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SMLOUVA O DÍLO 
 

Provedení údržbových prací na 9 mostních objektech 
 

I.  
Smluvní strany   

 
Objednatel:       město Nový Jičín         
Se sídlem:     Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín 
Zastoupen: Ing. Kamilem Žákem, vedoucí Odboru správy majetku 

Městského úřadu Nový Jičín  
IČO:     00298212  
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín 
Číslo účtu:      
Zástupce ve věcech smluvních:  . , vedoucí Odboru správy majetku 

Městského úřadu Nový Jičín  
Zástupci ve věcech technických 
a realizace stavby:  , referent Odboru správy majetku 

Městského úřadu Nový Jičín  
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 

 
Zhotovitel:                  VSDS stavby s.r.o. 
Se sídlem:    č.p. 117, 741 01 Hostašovice 
Zastoupen:    Milan Graňák, jednatel 
IČO:      09824651 
DIČ:                      CZ 09824651 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 84388 
Bankovní spojení:   Fio banka, a.s. 
Číslo účtu:      
Zástupce ve věcech smluvních:  Milan Graňák 
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí): Milan Graňák, Václav 
Šafář 

 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jen „Smluvní strany“) 
 
 

II.  
Základní ustanovení  

 
2.1    Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá  dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti Smluvních 
stran Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

2.2    Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. Smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že 
osoby Smlouvu podepisující jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.3   Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy.  
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2.4.  Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně 
veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, 
právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel 
nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní 
náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.   

2.5   Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. Smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP 
a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho 
subdodavatelem.  

 
III. 

Předmět smlouvy 
 

3.1       Předmět smlouvy  
3.1.1    Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Provedení údržbových 

prací na 9 mostních objektech“ (dále jen „dílo“). 
3.1.2   Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  
3.2.      Rozsah předmětu díla  
3.2.1   Rozsah předmětu díla je vymezen činnostmi definovanými v Položkovém rozpočtu, 

který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy a její nedílnou součástí a dále také pracemi a činnostmi 
uvedenými níže:    

a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci díla.  
b) Zajištění a provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů 

tvořících předmět plnění a to dle právních předpisů a technických norem platných 
v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a technických parametrů díla, včetně vyhodnocení provedených zkoušek. 
Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla. 

c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných 
vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše 
v českém jazyce.  

d) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho 
napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření 
organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla. 

e) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií 
a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a 
předložení písemných dokladů o jejich předání (případný finanční výnos za 
druhotné suroviny je příjmem zhotovitele) a odvoz a uložení odpadů na řízenou 
skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu 
s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.  
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f) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, uliční vpusti, pozemky třetích osob, ostatní plochy atd.). Před 
zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky, 
nájemce a uživatele dotčených pozemků, budov nebo prostorů s rozsahem 
prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory 
protokolárním způsobem všem vlastníkům a nájemcům předá. 

g) Udržování stavbou dotčených prostor, zpevněných ploch, veřejných komunikací, 
chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch (včetně zeleně) přilehlých ke 
staveništi v pořádku a čistotě. 

h) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními 
předpisy. 

i) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).  

j) Ostraha stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí. 
k) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství 

(např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného; v případě, že 
bude zhotovitel požadovat součinnost objednatele, zavazuje se dodržet 
podmínky jím stanovené. 

l) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými 
správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, 
přemisťování a následné odstranění. 

m) Vytýčení stávajících dotčených inženýrských sítí podle rozsahu stavebních prací, 
a to před zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární 
předání vlastníkům – provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí 
dokončené stavby, včetně zajištění jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě 
potřeby také zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí popř. 
vydání nových vyjádření. 

n) Náhrada nákladů jakékoli opravy nebo výměny plynoucí ze zhotovitelem 
zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je vědom toho, že nese 
veškerá rizika a odpovědnost za náhrady škod z toho plynoucí. 

o) Provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla. 

p) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním 
díla. 

q) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů, na základě 
kterých bude možno po dokončení díla započít s trvalým užíváním stavby (např. 
pro vydání kolaudačního souhlasu).  

r) Náhrada škody v případě poruch u přilehlých staveb (trhliny, poklesy, zanesení 
kanalizace). 

s) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu a 
její dodání objednateli na nosiči CD. 

3.3       Změny předmětu díla  
3.3.1   Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli 
nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo 
zúžením rozsahu díla.  

3.3.2  Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány  formou 
písemného dodatku ke Smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření 
příslušného dodatku.  

3.3.3  Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných 
okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do 
stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci 
objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu 
díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se 
k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu. 



  V2025-0201/OSM 

4/16 

 

 
IV.  

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 
 

4.1    Závazek zhotovitele provést dílo  
4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 

době, a to v souladu se situačními plány, Položkovým rozpočtem a příslušnými  
stanovisky správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem 
Smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.  

4.2    Kvalita a jakost díla  
4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy 

platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi 
a uživatelskými standardy a v souladu s pokyny objednatele. Pro zhotovení díla se 
stávají platnými všechna příslušná ustanovení a parametry z technických kvalitativních 
podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy (dále jen 
„TKP staveb pozemních komunikací“), popřípadě z příslušných ČSN platných ke dni 
podání nabídky. 

4.3    Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 
4.3.1  Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou 

péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a 
nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich 
odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  

4.3.2 Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění 
díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených Smlouvou.  

4.4    Povinnost součinnosti  
4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro 

objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem 
a respektovat jimi udělené pokyny.  

4.4.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 
a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z 
veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel 
je povinen zavázat ke spolupráci také své subdodavatele.  

4.5    Základní povinnosti objednatele 
4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo, bez vad a nedodělků, převzít a 

zaplatit za něj dohodnutou cenu.  
 

V. 
Doba a místo plnění 

 
5.1    Termín zahájení 
5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 

pracovních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem.  
5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne, kdy 

měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.  
5.1.3 Zhotovitel je povinen provádět práce na díle v souladu s Harmonogramem prací, který je 

povinen vypracovat, a který byl odsouhlasen objednatelem. 
5.2    Termín dokončení a předání díla  
5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 6 měsíců od 

převzetí staveniště, nejpozději však do 30. září 2025. Ve sjednaném termínu pro předání 
díla objednateli je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla 
v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat 
prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu 
klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému 
ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na 
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technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla 
dle Smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními 
materiály a prvky pracovat.  

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo, které je bez vad a nedodělků, převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

5.2.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat Harmonogram prací odsouhlasený 
objednatelem (viz. odst. 10.1.3). 

5.3    Přerušení prací  
5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.   
5.4    Místo plnění  
5.4.1 Místem plnění je obec Nový Jičín, katastrálním území Bludovice u Nového Jičína a Žilina 

u Nového Jičína. Místo plnění je blíže specifikováno seznamu mostních objektů, které 
jsou Přílohou č. 2 Smlouvy a jsou její nedílnou součástí. 

  
 

VI.  
Cena díla 

 
6.1    Výše a obsah ceny díla  
6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v 

platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 1.184.182,04 Kč bez 
DPH, tj. 1.432.860,27 Kč s DPH (sazba 21 %), slovy jeden milion čtyři sta třicet dva tisíc 
osm set šedesát korun českých dvacet sedm haléřů. Celková cena díla je tak ve výši 
1.432.860,27 Kč. 

6.1.2 Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a který je přílohou č. 1 Smlouvy.  

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a 
dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.1 Smlouvy i náklady 
na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná 
cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané 
hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen 
uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.  

6.2.    Platnost ceny 
6.2.1  Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti Smlouvy.   
6.3     Podmínky pro změnu ceny 
6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto 

podmínek: 
          - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny.  Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši 
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového 
rozpočtu, který je přílohou Smlouvy,  

         - bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich 
zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce 
budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových 
cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen 
stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle 
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toho, která z těchto cen bude nižší; u víceprací, pro které neexistují položky ve výše 
uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí 
odpovídat ceně v místě a čase obvyklé,  

        - dojde-li před podpisem Smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám 
sazeb DPH; Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen 
účtovat DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě. 

 
 

VII.  
Platební podmínky 

7.1.   Zálohy 
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2    Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 

zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“).  

7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají Smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.   

7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu 
vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění 
odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla 
doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. 
Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.  

7.2.4 Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

7.3    Náležitosti a splatnost  faktury   
7.3.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 

povinen na faktuře uvést i tyto údaje:  
          a) číslo Smlouvy objednatele 

 b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  
od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele 
v souladu s ust. čl. II, odst. 2.5 Smlouvy). 
 c) název díla: 

7.3.2 Přestože se jedná o výkon veřejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3  
zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nepovažuje za osobu povinnou k dani, bude         
vystaven objednateli doklad s náležitostmi dle tohoto zákona. 

7.3.3 Každá faktura bude doručena osobně či poštou na podatelnu Městského úřadu, nebo 
elektronicky do datové schránky objednatele. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

7.3.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo Smlouvou (včetně příloh), 
popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před 
úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 
práce bude provádět v rozporu se Smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené 
faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově 
vyhotovené faktury.  

7.4    Zvláštní způsob zajištění daně 
         Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této 
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Smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH 
uhrazena, uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. 
V případě, že bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku 
uskutečnění platby zveřejněným účtem nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného 
plnění bude správcem daně, způsobem umožňujícím dálkový přístup, zveřejněna 
skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu 
za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této 
platbě, uhradit za zhotovitele formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu 
ust. § 109a zákona o DPH. 

 
 

VIII.  
Subdodavatelé 

  
8.1.   Vymezení, změna subdodavatele, sankce  
8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů 

včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na 
realizaci zakázky podílet.  

8.1.2 Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez 
písemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je 
zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto 
subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu 
jako původní subdodavatel. 

8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné 
subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě z místa realizace díla vykázat. Pokud při 
další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další 
den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace 
díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne. 

8.2    Vzájemné plnění závazků 
8.2.1  Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů. 
8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma 
případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených 
faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.   

 
 

IX.  
Provádění díla 

 
9.1       Dodržování bezpečnosti, požární ochrany, hygieny práce a pracovněprávních předpisů 
9.1.1  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

9.1.2   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, 
veřejné prostory budov, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání 
veřejnosti). 

9.1.3    Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 
zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. 
Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací 
a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.  
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9.1.4    Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem 
BOZP určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti 
s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět 
činnosti na staveništi. 

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o 
zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí. 

9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po 
staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.  

9.2       Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
9.2.1  Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců  a 
vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat. 

9.2.2 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

9.2.4   Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení. Zhotovitel je 
povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu 
do původního stavu.  

9.3      Zástupci zhotovitele a objednatele  
9.3.1   Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v čl. I 

Smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a 
odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího 
není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba 
stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu 
v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo 
povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které 
tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou 
dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí 
být v místě realizace díla přítomni nejméně 3x týdně. Zhotovitel je povinen na požádání 
objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením 
příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn 
k zastavení výkonu stavební činnosti.  

9.3.2   Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v čl. I 
Smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“). Osobu vykonávající TDS 
sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.   

9.4      Povinnost informovat objednatele  
9.4.1   Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou 
objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v čl. I Smlouvy a následně 
poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:  
a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; 

zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací. 
c) zjistí-li v dokladech předaných objednatelem vady.   

9.5       Kontrola provádění prací 
9.5.1  Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 

objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště, 
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mimořádné kontrolní dny budou stanoveny průběžně, dle jednotlivých fází stavebních 
prací a objednatel je sdělí zhotoviteli s dostatečným předstihem nejméně 3 pracovních 
dní. Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby 
nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, 
dostupnost stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, 
poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění 
prací apod.). 

9.5.2  Osoba vykonávající TDS a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla 
oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, 
kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady 
a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším 
úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské 
činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
při realizaci stavby. 

9.5.3   Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění díla 
dle stavebního zákona. Doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu 
provádění díla. 

9.5.4   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.5.5   Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.  

9.5.6  Pokud zhotovitel osobu vykonávající TDS prokazatelnou formou k převzetí prací 
před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající TDS práce nepřevezme 
a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 

9.6.     Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.6.1   Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  
9.6.2.  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která 

vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to 
možné, nahradit ji v penězích.  

9.6.3   Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.6.4  Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy respektovat práva k průmyslovému a    

duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním Smlouvy dotčena  a 
nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být  
v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

 
 

X.  
Staveniště 

 
10.1    Předání a převzetí staveniště 
10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 30 dnů od nabytí 

účinnosti Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Objednatel 
zhotovitele k převzetí staveniště vyzve. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele 
staveniště převzít, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy. 

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné 
užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:  



  V2025-0201/OSM 

10/16 

 

 protokoly hlavních mostních prohlídek  
10.1.3 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli Harmonogram prací, 

který musí být objednatelem odsouhlasen. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů.   

10.1.4. V případě závažného důvodu pro změnu Harmonogramu prací, je zhotovitel povinen 
toto neprodleně oznámit a projednat s objednatelem. Změna Harmonogramu vyžaduje 
písemný souhlas objednatele. 

10.2   Vybudování a údržba zařízení staveniště 
10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla.  

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při 
provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla.  Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům 
objednatele. 

10.2.3 Celý prostor staveniště bude označen výstražnými tabulemi se „Zákazem vstupu 
nepovolaným osobám“ a upozorněním na „Nebezpečí úrazu a pádu“.  

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 
na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to 
v souladu s  příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a 
likvidaci odpadů. 

10.2.5 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 
3x týdně – PO, ST, PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží 
dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném 
případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení 
staveniště užívat pouze vyhrazené prostory. 

10.3    Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných 

komunikací zajišťuje zhotovitel (je-li to potřebné, pak ve spolupráci s objednatelem), 
který nese veškeré příp. náklady s tím související. 

10.3.2 Objednatel jako vlastník místních komunikací v katastrálním území Bludovice u Nového 
Jičína a Žilina u Nového Jičína vydává uzavřením Smlouvy zhotoviteli souhlas se 
zvláštním užíváním komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek 
uvedených ve Smlouvě. Souhlas objednatele se zvláštním užíváním komunikace 
vyjádřený Smlouvou nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o 
povolení zvláštního užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním 
úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně 
závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného 
prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen. V případě 
komunikace, které nejsou ve vlastnictví obce Nový Jičín, konkrétně III/4832 v místní 
části Žilina a I/57 v místní části Bludovice, si zhotovitel zajistí případné rozhodnutí o 
zvláštním užívání komunikace u příslušného silničního správního úřadu.  

10.4    Vyklizení staveniště 
10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 

dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 
 

XI.  
Stavební deník  

 
11.1    Povinnost vést stavební deník 
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11.1.1 Zhotovitel je povinen vést, ode dne předání a převzetí staveniště, o pracích, které 
provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci 
staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více 
propisovaných kopií. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a 
musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
snění pozdějších předpisů. 

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel 
umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního 
deníku první průpis denních záznamů. 

11.2     Způsob vedení a zápisu 
11.2.1  Zápisy do   stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, 
škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele. 

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající TDS je povinen vyjádřit se k zápisu 
ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

11.2.3  Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající TDS, příp. osoba vykonávající funkci autorského 
dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
 

XII.  
Předání a převzetí díla 

 
12.1       Předání díla 
12.1.1   Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle Smlouvy bez 

vad a nedodělků.  
12.2.      Organizace předání díla 
              Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí.  
12.3       Protokol o předání a převzetí díla 
12.3.1  O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel  zápis – Protokol o 

předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“) podepsaný osobami oprávněnými 
k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele.  

12.3.2   Povinným obsahem Protokolu jsou: 
 Označení předmětu díla 

 Údaje o zhotoviteli a objednateli. 
 Termín zahájení a dokončení prací na díle. 
 Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 
 Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 
 Termín, od kterého počíná běžet záruční doba. 
 Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem. 
 Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují 
jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  

12.3.3  V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do Protokolu i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. 

12.3.4  Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší Smluvní strany o 
odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami. 

12.4      Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
12.4.1   Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
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tyto doklady: 

 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na 
množství odpadů dle položkového rozpočtu 

 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

 fotodokumentace prováděných prací na datovém nosiči 
 2x doklady o případném vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich 

zpětném protokolárním předání vlastníkům  
 1x kopie stavebního deníku (případně deníků) 

12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu 
bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. 
Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit.  

      
 

XIII.  
Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  

 
13.1    Odpovědnost za vady díla 
13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen 
odstranit je v termínu stanoveném v Protokolu. 

13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané 
mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této Smlouvy nebo 
tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které 
vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského 
zákoníku se v takovém případě neuplatní.  

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší 
mocí. 

 13.2    Záruční doba 
            Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a 

nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet 
okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

13.3    Výjimky ze záruky 
           Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

13.4   Způsob uplatnění reklamace 
            Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn požadovat: 
a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy v případech stanovených 
zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  

13.5    Podmínky odstranění reklamovaných vad 
13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 
obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 
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13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po 
obdržení reklamace (oznámení). 

13.5.3  Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady. 

13.6     Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
13.6.1  Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají Smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie 
sjednají Smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, 
že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem.  

  13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 
osoby.    

  13.7     Postup po odstranění vad  
  13.7.1  O  provedeném odstranění vady sepíší Smluvní strany zápis.  
  13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne 

zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2 nebo 13.3, která počíná 
běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.  

  13.7.3  O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, 
se prodlužuje záruční doba.        

 
XIV.  

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  
 

14.1    Vlastnictví díla 
         Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, 

přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem 
podpisu Protokolu dle čl. XII. odst. 12.3. 

14.2.    Nebezpečí škod na díle 
            Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, 

které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do 
doby řádného převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

14.3    Pojištění díla  
14.3.1  Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti Smlouvy sjednánu  

pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených  
v souvislosti s prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. 
Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

14.3.3  Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
 

XV.  
Sankční ujednání   

 
15.1    Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 

10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření Smlouvy (bez DPH) za každý i započatý 
den prodlení.  
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15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření 
Smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.  

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném 
termínu podle Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z  celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření Smlouvy (bez DPH) za každý i započatý 
den prodlení.  

15.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i 
v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může 
objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s 
vyklizením staveniště.   

15.2.    Sankce za neodstranění vad 
15.2.1  Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 

(příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za 
každý den prodlení.  

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a 
za každý den prodlení. 

15.2.3  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají Smluvní strany 
smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 

15.3.    Sankce za porušení pracovněprávních a bezpečnostních předpisů 
15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.4, 9.1.5  
            nebo 9.1.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
            případ porušení povinnosti. 
15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 

bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.3  Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní 
správy (stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši  50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v 
zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 
15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena. 

15.3.5  Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.        
15.4   Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze Smlouvy nebo 

rozhodnutí správních orgánů  
15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním 
povinnosti. 

15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti. 

15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení 
povinnosti trvalo. 

15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 
nesplní podmínku stanovenou ve Smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může 
objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo 
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hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň 
závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel.  Při opakovaném porušení povinnosti 
či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
dvojnásobné výši.  

15.5     Společná ustanovení  
15.5.1  V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká  

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
15.5.2  Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním.  
15.5.3  Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a 

bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  
15.5.4  Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu 

škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  
15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za 

plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené 
zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.  

 
 

XVI.  
Odstoupení od smlouvy   

 
16.1     Způsob odstoupení od smlouvy 
16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením 

důvodu, pro který od Smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
16.2     Důvody odstoupení od smlouvy 
16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě jejího podstatného 

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením Smlouvy se rozumí 
zejména:  

            a)  prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této Smlouvy trvající 
déle než 15 dnů,  

            b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení 
stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 

            c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 
týkajících se provádění díla, 

            d)  nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
            e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, 

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 
            f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 Smlouvy zhotovitelem.  
16.2.2  Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě:  
            a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla 

způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu 
předání díla, či jeho části, objednateli, 

            b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

            c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  
16.3     Právní účinky odstoupení od smlouvy 
16.3.1  Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve 

kterém bylo písemné Oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně.  Tím 
není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.  

16.3.2 Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Odstoupením od 
Smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
Smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od Smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  
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16.3.3 Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od Smlouvy kterékoli 
ze Smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná 
opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu 
případně vzniklou škodu.   

 
XVII.  

Závěrečná ustanovení  
 

17.1  Jakákoliv změna Smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a 
podepisovat (dle čl. I. Smlouvy) nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.2    Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy. 
17.3   Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 

v souvislosti s plněním této Smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než 
pro plnění předmětu této Smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků 
z této Smlouvy.   

17.4     Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě.  

17.5     Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (podpisem oběma Smluvními stranami) a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.     

17.6     Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy. 
17.7     Smluvní strany konstatují, že Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž  

obě Smluvní stany obdrží jeho elektronický originál. 
17.8   Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se 
dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle 
k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 
Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve 
smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu 
Smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů. 

17.9    Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy.  

 
 
Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr              

(Položkový rozpočet) ze dne 27.02.2025 
              Příloha č. 2 – Seznam mostních objektů 
 
 
V Novém Jičíně dne 11.03.2025    V Hostašovicích dne 12.03.2025 
 
 
  
Za objednatele                                                         Za zhotovitele 
 
 
----------------------------                                                          ------------------------------------ 
Ing. Kamil Žák                                                                        Milan Graňák 
vedoucí Odboru správy majetku                                            jednatel         


