

Objednávka vydaná

Doklad: **OVS2025/0018**

Datum vyst.: **10.03.2025**

Odběratel: **Nemocnice TGM Hodonín ,
příspěvková organizace
Purkyňova 11
69526 Hodonín**

Dodavatel: **Petr Mužík
Revize, montáže, opravy elektrických
zařízení-E1A, E1B
Chaloupky 6
69003 Břeclav 6**

IČO: **00226637**

DIČ: **CZ00226637**

Bankovní spojení: **1387362667/2700**


Forma úhrady: Převodním příkazem

IČO: **67550983**

DIČ: **CZ7906254092**

Objednáváme u Vás provádění elektrovevizi v roce 2025 na základě CN v příloze.

Platební podmínky: Fakturu se splatností 30 dnů po řádně dokončeném díle s protokolem o předání a převzetí zašlete na adresu fakturace@nemho.cz



V Hodoníně dne :

10.3. 2025

razítko a podpis objednavatele

Dne :



razítko a podpis dodavatele

Spojovatelka: +420518306111
Zapsána v OR KS v Brně, odd. Pr, vl. 1228


Petr Mužík – revize, montáže elektrických zařízení E1A, E1B

Chaloupky 148/6, Břeclav 6, IČ: 67550983

tel.: 605473004

Provádění REVIZÍ elektro v Nemocnici TGM Hodonín, p.o. v roce 2025

Předmětem plnění zakázky je provedení pravidelných revizí, respektive dílčích, mimořádných a výchozích revizí ČSN 332000-6 ed.2, elektroinstalace ČSN 331500, ČSN 332140 pův. provedení dle norem platných v době montáží – ČSN 341010 a nově platných předpisů – ČSN 332000-4-41 ed.3, ČSN EN 61140 ed.3, ČSN 332000-7-710, TNI 334120 ČSN 332000-5-51 ed.3 a revizí ochrany před atmosferickým přepětím ČSN 341390, aplik. pož. ČSN EN 62305-1,5 s ed.2 ochrany před statickými účinky elektřiny ČSN 332030, prostory s nebezpečím výbuchu ČSN EN 60079-17 ed. 4, ČSN EN 60079-10-2. Uvedené předpisy budou aplikovány včetně změn, rozšíření a zákonných ustanovení.

název objektu	termíny	další termín	cena
Hromosvod - stanice HUP v areálu NTGM	01_2025	2 roky	
Hlavní budova 1. PP – část 2.	12_2025	2 roky	
Lůžková část 1. NP – interní oddělení B – ženy	05_2025	2 roky	
Oddělení RTG, CT a související prostory	09_2025	2 roky	
Administrativní patro	04_2025	5 let	
Objekt SO 01 a související prostory	06_2025	2 roky	
Urgentní příjem	11_2025	2 roky	
Hemodialyzační středisko	08_2025	2 roky	
Transfúzní stanice	03_2025	2 roky	
Sklad – archiv tiskovin	02_2025	5 let	
Provozní objekt HTÚ	02_2025	5 let	
Plicní oddělení a související léčebné prostory	05_2025	2 roky	
Budova s náhradním zdrojem	01_2025	1 rok	
Dílny údržby – budova 20, garáže budova 21	12_2025	3 roky	
Zahrada – šatna	03_2025	5 let	
Medicální plyny u bývalé kotelny	04_2025	2 roky	
Kyslíková stanice – zděná	10_2025	2 roky	
Zásobní kapalného kyslíku	10_2025	2 roky	
Hromosvod – vrátnice a související prostory	1_2025	5 let	
Hromosvod – sklad archiv tiskovin	1_2025	5 let	
Hromosvod – plicní oddělení, lékárna	1_2055	5 let	
Hromosvod – transformační stanice	1_2025	5 let	
Hromosvod – budova s náhradním zdrojem	05_2025	5 let	
Hromosvod – dílny údržby, garáže	04_2025	5 let	
Hromosvod – zahrada, šatna	04_2025	5 let	
Hromosvod – zásobník kapalného kyslíku	10_2025	2 roky	
Hromosvod – zděná kyslíková stanice	10_2025	2 roky	
			266.556,- Kč

celkem cena BEZ DPH 266.556,- Kč

Petr Mužík – revize, montáže elektrických zařízení E1A, E1B

Chaloupky 148/6, Břeclav 6, IČ: 67550983

tel.: 605473004

Petr Mužík



V Břeclavi 7.3.2025