

SMLOUVA O DÍLO č. 14-KM-2025-OV2500012

„Oprava maleb prádelny, sušárny a šaten ČOV Kroměříž“

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupen:

Osoby oprávněné jednat ve věcech plnění smlouvy - ve věcech technických:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Registrace:

Kontaktní osoba:

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

xxx - xxx

xxx, xxx

xxx - xxx

KB Kroměříž, č. ú.: 2002-691/0100

49451871

CZ49451871

Rejstříkový soud v Brně , oddíl B, vložka 1147

xxx – xxx, tel.: xxx,

e-mail: xxx,

a

Zhotovitel:

Sídlo zhotovitele:

Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

IČ:

Registrace:

Kontaktní osoba:

Libor Baštinec – malířství a tapetářství

Žerotínova 3588, 767 01 Kroměříž

xxx

xxx

č.ú.: xxx

67533299

9. 11. 1999

xxx, tel: xxx,

e-mail: xxx

II. Výchozí podklady a údaje:

Místo díla: ČOV Kroměříž

Název díla: „Oprava maleb prádelny, sušárny a šaten ČOV Kroměříž“

III. Předmět smlouvy:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele opravu maleb laboratoře ČOV Kroměříž v rozsahu uvedeném v cenové nabídce ze dne 4. 3. 2025, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle platebních podmínek této smlouvy.

IV. Termín a místo plnění:

1. Vyhotovení díla: **od 25. 3. 2025 do 28. 3. 2025**

2. Místo plnění: **ČOV Kroměříž, Dolnozahradská 3300.**

3. Dodržení termínu plnění ze strany zhotovitele je spoluzávislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele a na dodržení všech ustanovení této smlouvy.

4. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště se prodlužuje termín provedení díla o počet dnů po které byl objednatel v prodlení bez toho, aniž by byl uzavírán dodatek k této SoD.

5. V případě prodlení zhotovitele s termínem provedení díla má objednatel právo písemně uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH, a to za každý den prodlení termínu plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nárok na úhradu smluvní pokuty vzniká okamžikem doručení písemné výzvy k její úhradě objednatelem zhotoviteli.

V. Cena:

1. Cena díla je sjednána ve výši:

Celková cena díla bez DPH:	58 778,- Kč
DPH 21% z celkové ceny za dílo:	12 343,38 Kč
Celková cena vč. DPH:	71 121,38 Kč

Cena je sjednána na základě cenové nabídky ze dne 4. 3. 2025, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

VI. Platba:

1. Nárok na úhradu vzniká řádným ukončením plnění, tedy bez vad a nedodělků. Cena plnění je splatná do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí plnění. Zhotovitel se zavazuje na plnění vystavit daňový doklad, jehož přílohu bude tvořit soupis provedených prací a dodávek nebo předávací protokol, potvrzený pracovníkem objednatele pro věci technické, jenž je uveden v čl. I. smlouvy.

2. Plněním se dle této SoD rozumí malba vnitřních prostor prádelny, sušárny a šaten ČOV Kroměříž včetně přetmelení prasklin.

3. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla má zhotovitel právo písemně uplatnit na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s placením. Nárok na úhradu smluvní pokuty vzniká okamžikem doručení písemné výzvy k její úhradě zhotovitelem objednateli.

VII. Spolupráce smluvních stran:

1. Objednatel odpovídá zhotoviteli za škody a dodatečné náklady, které zhotoviteli vzniknou tím, že objednatel poskytl chybné podklady.

2. Veškeré více práce a méně práce (práce neprovedené), doplňky nebo rozšíření předmětu plnění nebo změny, musí být písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a budou připočteny k celkové ceně díla nebo od této odpočteny. Více práce a méně práce, která nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, sjednanou v této smlouvě, budou řešeny samostatnou přílohou, která bude nedílnou součástí předávacího protokolu

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatné užívání prostorů, potřebných pro realizaci díla.

VIII. Odpovědnost za kvalitu díla:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a platným ČSN.
2. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v trvání 24 měsíců.
3. V případě uplatnění reklamace vad, které se projeví v záruční lhůtě, se zhotovitel zavazuje zahájit odstraňování vad do 3 dnů od doručení oznámení o výskytu vady, nedohodnou li se strany jinak. Pokud se bude jednat o neoprávněnou reklamaci, budou náklady spojené s odstraněním předmětné vady přeučtovány na objednatele.
4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní neodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele: Libor Baštinec (bastineclibor@seznam.cz).

IX. Odstoupení od smlouvy:

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením obchodního zákoníku.

X. Prohlášení o zpracování osobních údajů:

1. Osobní údaje obsažené ve smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky **„Oprava maleb prádelny, sušárny a šaten ČOV Kroměříž“** jsou zpracovány společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO: 49451871, DIČ: CZ49451871, e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel: 573 517 111 (dále také jako „správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
2. Účelem zpracování je identifikace smluvní strany k uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky **„Oprava maleb prádelny, sušárny a šaten ČOV Kroměříž“**.
3. Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od splnění závazků sjednaných ve smlouvě.
4. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky **„Oprava maleb prádelny, sušárny a šaten ČOV Kroměříž“**.
5. Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.
6. Údaje manažera pro ochranu osobních údajů jsou Ing. Štouračová Ivana (ivana.stouracova@vak-km.cz). Více informací na webových stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů na www.uoou.cz.

XI. Ostatní ujednání:

1. Není-li smlouvou o dílo dohodnuto jinak, lze ji měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.
2. Nastane-li ze strany objednatele prodlení se splněním dohod z této smlouvy, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o dobu tohoto prodlení, případně dočasně přerušit práce. Prodlení podle tohoto odstavce nepodléhá smluvní pokutě.
3. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy z důvodů neplnění povinností objednatele, má zhotovitel právo na úhradu ceny díla snížené o částku, kterou zhotovitel ušetřil tím, že dílo zcela nebo z části neprovedl.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků. Po celou dobu provádění díla zajistí bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů BOZP a PO na pracovišti a odpovídá za škody způsobené jejich porušováním. Proškolení pracovníků zhotovitele o místních specifických podmínkách v oblasti BOZP a PO zajistí objednatel prokazatelně (zápisem do stavebního deníku zhotovitele) při nástupu pracovníků na plnění díla.
5. **Obě strany berou na vědomí, že údaje v této smlouvě uvedené, budou uveřejněny v registru smluv (dle zák. č. 340/2015 Sb, v platném znění).**
6. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace nebo údaje, které by neměly nebo nemohly být zveřejněny.
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kroměříži dne:

V Kroměříži dne:

Objednatel :

Zhotovitel :

XXX
XXX

XXX

Příloha č.1 – cenová nabídka ze dne 4. 3. 2025