



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OMP/1253/2017

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	KL-PLAN s.r.o.
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Na Slovance 868, Arnultovice 473 01 Nový Bor
IČ:	00063941	IČ:	04011236
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ04011236
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	CSOB NOVÝ BOR
Číslo účtu:	9021-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Tel.:	272 657 063	Tel.:	
Fax:	270 739 587	Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 6. 10. 2017
Místo dodání: ZŠ Gutova
Datum vystavení: 2. 8. 2017

Název položky	Cena bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
---------------	-----------------	----------	---------------------------

Objednáváme u Vás vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací pro větrání tělocvičny VZT soustavou v ZŠ Gutova 1987/39, Praha 10.

64.200,00Kč	21.00	77.682,- Kč
-------------	-------	-------------

Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení do podatelny ÚMČ Praha 10.

DPH ze základu 64.200,-Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona č.235/2004Sb., „O dani z přidané hodnoty“ ve znění pozdějších předpisů.

Cena za objednávku CELKEM včetně DPH 77. 682,- Kč

Kontrolu provedl:

Ing. Jiří Doležal

vedoucí referátu oprav a investic

Schválí:

Ing. Zbyněk

vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic

Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

QF-61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10; posta@praha10.cz

Objednávku č. OMP/1184/2017 přijímám a akceptuji:

2.8.2017

KL-PLAN

projektová kancelář

www.klplan.cz




Větrání tělocvičny VZT soustavou ZŠ Gutova, ul. Gutova č.p. 1987/39 Praha 10- Strašnice

**Nabídka zpracování projektové dokumentace pro
provádění stavby vč. soupisu prací**

V Novém Boru dne 2. 8. 2017

KL-PLAN s.r.o.

Na Slovance 868, Anoulovice
473 01 Nový Bor, Czech Republic
IC 04011236, DIČ CZ04011236



www.klplan.cz

Stránka 1 z 3

Název zakázky: Větrání tělocvičny VZT soustavou
ZŠ Gutova, ul. Gutova č.p. 1987/39
Praha 10- Strašnice

Zadavatel: MČ Praha 10
Odbor majetkoprávní
Oddělení přípravy a realizace oprav a investic

Zhotovitel: KL-PLAN s.r.o.
Na Slovance 868, Arnultovice
473 01 Nový Bor
IČ 04011236
DIČ CZ04011236
Zastoupen: jednatel Ing. Libor Kubát

Dobrý den.


Na základě dohody zasilám nabídku na dodávku projektové dokumentace vč. zpracování soupisu prací oceněného a neoceněného. Po vyhodnocení zadání bude projektová dokumentace navrhovat umístění soustavy malé vzduchotechniky-
liniové odsávání po obou stranách stěn tělocvičny, kde jsou umístěny výplně ze skleněných tvární. Součástí řešení bude také
stavební část nutných stavebních úprav, dále MaR, elektroinstalace a zpracování soupisu prací.

Po vyhodnocení zadání je nabídnuto zpracování projektové dokumentace dle vyhl. 499/2006Sb. o dokumentaci staveb ve
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. příloha č. 6- Dokumentace pro provádění stavby.



KL-PLAN s.r.o.

Na Slovance 868, Arnultovice
473 01 Nový Bor, Czech Republic
IC 04011236, DIČ CZ04011236



www.klplan.cz

Stránka 2 z 3

Nabídka:

Část	Popis	Nabídková cena
Přípravné práce	Prohlídka stavby HIPem, profesanty, dále určení napojovacích bodů elektro atd.	2.900,-Kč
Profese stavební část + HIP	Zpracování profese stavařina (stavební část stavebních úprav), psaní zpráv, situace, dále výkon HIP, koordinace profesí, atd.	14.600,-Kč
Profese VZT	Zpracování projektu vzduchotechniky	13.900,-Kč
Profese MaR	Samostatně nebo součástí elektroinstalace nebo VZT	3.900,-Kč
Profese elektroinstalace	Zpracování profese elektroinstalace vč. napojení na stávající elektroinstalaci, rozvaděč, jistění, atd.	14.900,-Kč
Soupis prací	Soupis prací oceněný a neoceněný	9.100,-Kč
Režie	Doprava, tisky, kopie, atd.	4.900,-Kč
Celkem cena bez DPH		64.200,- Kč
Cena celkem vč. DPH 21%		77.682,-Kč

Výhrady k nabídce:

Nabídka neobsahuje:

- jiné části PD, než které jsou uvedeny
- v případě nutnosti inženýrskou činnost
- zaměření stávajícího stavu (předpoklad bude nalezen v archivu SÚ Praha 10)

Termín plnění:

- Do 6. 10. 2017 (V současné době se mi profesanti střídají na dovolených, proto navrhuji tento termín)

Děkuji za projevenou důvěru.

**KL-PLAN s.r.o.**

Ing. Libor Kubát- jednatel společnosti

KL-PLAN s.r.o.

Na Slovance 868, Amulovice
473 01 Nový Bor, Czech Republic
IČ 04011236, DIČ CZ04011236



www.klplan.cz
Stránka 3 - 3