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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
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DÍLČÍ SMLOUVA
Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005124 

Číslo dílčí smlouvy: 25ZA-003354 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 

Název související veřejné zakázky: D l Běžné prohlídky mostů - r. 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva"):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
te l:
kontaktní osoba ve věcech technických : 
e-mail: 
tel.:
(dále jen ,,ŘSD“) 
a
Společnost DOSING-SAEETYPRO-PRIS-ROAD CS-RD BPM,
zastoupená Správcem společností DOSING - D opravoprojekt Brno group, spol. s r. o.
IČO: 18824943
DIČ: C Z 18824943
se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zastoupeným

_____________________________________________
bankovní spojení:
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: K rajský soud v Brně, 
oddíl C, vložka 1391

Čerěanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

a



SAFETY PRO s.r.o. 
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:

Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

28571690
CZ28571690

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: 
oddíl C, vložka 43822 
(dále též „Společník 2“)

Krajský soud v Ostravě,

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
Ing. Jiřím Šrubařem, jednatelem
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: 
oddíl C, vložka 7545 
(dále též „Společník 3“)

Osová 717/20, Starý Lískovec. 625 00 Brno 
46974806 
CZ46974806

Krajský soud v Brně,

Road control systém a.s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
zastoupený:
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: 
oddíl B, vložka 3212

Sládkova 1920/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
27796558 
CZ27796558

Krajský soud v Ostravě,

a

a

(dále jen ,,Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat RSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Běžné prohlídky mostů (BPM) na 
dálnici D l ve správě SSUD Velký Beranov.



množství / rozsah Plnění: dle přílohy č.2 -  Oceněný soupis služeb
dle přílohy č.3 -  Seznam mostů

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Dálnice D l ve správě SSUD 
č.3 Velký Beranov, km 93,900 -  141,500.

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nej později do:

Mostní objekty ve stupni I, -  IV,

- do 90 dnů od dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy včetně projednání s majetkovým 
správcem (dále jen ,,MS“) a zápisem do CEV

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. la  -  Specifikace plnění

Příloha č. lb -  Postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu údržby 
(splnění požadavků, karta údržby mostu)

Příloha č. 2 -  Oceněný soupis služeb

Příloha č. 3 -  Seznam mostů z CEV k provedení běžné prohlídky 

Příloha č. 4 -  Harmonogram prací BMP 

Příloha č. 5 -  Předávací protokol - vzor

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.13 
17:55:04 +0T00'



Příloha č. 1 -  Specifikace plnění
25ZA-003354 D l Běžné prohlídky mostů - r. 2025

PŘÍLOHA Č. 1 -  SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
věznění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této 
příloze jen ,,Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen ,,Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy 
mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Dodavatel je  povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy 
ČR a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. dle následujícího seznamu. Předpisy 
ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí 
být s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSNEN, ČSN, Technické podmínky 
MD.

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách 
ŘSD .................. v sekci Technické předpisy.

2) Směrnice s. p. 10-S-14.8 (4/2007) -  Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích, která je uvedena 
na stránkách ŘSD ...................v sekci Technické předpisy

3) Směrnice s. p. 10-S-18.4 (4/2019) - Provádění údržbových prací a oprav pozemních 
komunikací, která je uvedena na stránkách ŘSD ...................v sekci Technické předpisy

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu -  Provozní směrnice, které 
jsou k dispozici na stránkách ŘSD .................. v sekci Technické předpisy.

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 
22.11.2016 -  MD -  OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí-Hodnocení existujících konstrukcí

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí-Doplňující ustanovení. 

Legislativa

11) Metodický pokyn - Část IE2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku 
dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013.

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.

17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.



18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.

19) TP 86 Mostní závěry.

20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 
27.6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/l s účinností od 1. července 
2011 .

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Obecná specifikace -  běžné prohlídky mostů (BPM)

Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 
ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS) a rozřazením vad do kategorií. Přesné 
umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů

a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221

b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů

Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 
dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. Pokud 
v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou prohlídkářem 
do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny.

c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)

Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových prefabrikátů, 
na případné chybějící bude upozorněno.

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)

Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do prohlídky a 
údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí obsahovat alespoň 
tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy dálnice; celkový kolmý boční 
pohled na most (pokud je  to možné), u přesypaných mostů (propustků) celkové pohledy na obě 
čela; další fotografie dle ČSN 73 6221

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)

Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)

f) Zanesení do CEV (BMS)

g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje RSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené v 
Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM v systému 
CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl.3.3.

Všechny zjištěné závady musí byt projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem

doplňovaných údajů z první (příp, druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS). není-li dohodnuto jinak.

Příloha č. 1 -  Specifikace plnění
25ZA-003354 D l Běžné prohlídky mostů - r. 2025
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3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSUD do 
tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) připojí 
sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuj e“ dle vzoru uvedeného níže. Do sloupce 
„Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu odstraňuje“ 
Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce mostů. Takto 
rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Dodavatel předá RSD v listinné podobě při projednání 
závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na CD.

Tabulka „Přehled opatření -  mosty“

Číslo
silnice

- Objektu Název
objektu

Opatření Závada Stupeň
naléhavosti

Datum
prohlídky

Druh
prohlídky

Kategorie
vady

Vadu
odstraňuje

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska

údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem

sanace opěr, pilířů, zdí, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro 
osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch betonu 
předpjatých konstrukcí -  tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu objektu dovolí.

C) Opravy v prostoru říms

reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel (nikoliv 
celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové zábrany, 
oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna)

D) Opravy v prostoru vozovky

odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna těsnicích 
profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového mostního závěru, 
lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky na mostě...

E) Ostatní údržbové práce

opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 
přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené

závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSUD a mimo 
položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná výměna 
izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek...)



Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně RSD 
odevzdá podklady dle čl. 3.2.
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3.2 Obecná specifikace společná pro všechny činnosti

Objednávka bude zadána zástupcem RSD podle působnosti jednotlivých SSUD, viz níže, přičemž 
může být zadána najednou pro BPM.

Dodavatel je povinen vést pracovní deník v souladu se směrnicí č. 10-S-18.4, v aktuálním znění. 
Pracovní deník je Dodavatel povinen předat RSD nej později spolu s fakturací.

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSUD a kontaktní osoby RSD.

Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv 
třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Před zahájením Plnění je Dodavatel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu RSD pro dané SSUD, 
na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.

RSD si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup Dodavatele na 
úsek dálnice. Zároveň je  RSD povinné dohodnout s Dodavatelem nejbližší jiný možný termín k 
provedení Plnění.

Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSUD za účasti zástupce SSUD, 
majetkového správce a specialisty PU GR RSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 
kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 
majetkového správce.

Kontaktní osoby za RSD pro účely projednání závad budou uvedeny vč. Kontaktních informací v dílčí 
smlouvě.

Dodavatel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě za 
SSUD jakožto RSD v následující podobě:

a) lx  výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;

b) lx  vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření -  mosty“;

c) lx  USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů včetně všech výše 
uvedených příloh v otevřeném formátu.

Výše uvedené odevzdá RSD na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do: 

první BPM: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě
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Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast 2
01PU-005124

Název položky Jednotka
Cena v Kč 
bez DPH

Počet
prohlídek

Celkem za položku Kč 
bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m ks ■
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks ■
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks ■
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks ■

182 800,00Celkem



Příloha č. 3 - Seznam mostů z BMS k provedení běžné prohlídky
D l Běžné prohlídky mostů - r. 2025

P .Č.
č ís lo

s i ln ic e
m o stu sta  n ič e n í n á z e v  m o stu d ru h  o b je k tu

d é lk a

p ře m .

(m )

p lo c h a

m o s tu

(m 2 )

p o č e t  p o lí s t a v  N K s t a v  S S c e lk o v ý  s t a v p o u ž it e ln o s t

1. D l 1 3 3 a l 9 4 ,7 6 0 E k o d u k t  v  k m  9 4 ,7 6 0 M o st 4 3 ,2 9 2  5 2 7 ,3 9 2 1 -  B e z v a d n ý II -  V e lm i d o b rý II -  V e lm i d o b rý 1 -  P o u ž ite ln é

2. D l 1 3 4 . .3 9 5 ,2 1 3
D á ln ič n í m o s t  p ře s  le s n í 

ce stu
M o st 6 ,0 0 2 7 8 ,7 4 1 II -  V e lm i d o b rý II -  V e lm i d o b rý II -  V e lm i d o b rý 1 -  P o u ž ite ln é

3. D l 1 3 5 ..1 9 8 ,5 2 0
D á ln ič n í m o s t  p ře s  s iln ic i 

111/3483
M o st 4 5 ,4 0 6 5 5 ,2 0 2 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  P o u ž ite ln é

4. D l 13 5. .2 9 8 ,5 2 0
D á ln ič n í m o s t  p ře s  s iln ic i 

111/3483
M o st 4 5 ,2 0 7 1 9 ,0 6 2 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  P o u ž ite ln é

5. D l 1 3 6 ..3 9 9 ,5 9 7
D á ln ič n í m o s t  p ře s  m ís tn í 

p o to k
M o st 2 ,2 0 1 7 9 ,4 0 1 lil -  D o b rý N e z a d a n ý III -  D o b rý 1 -  P o u ž ite ln é

6. D l 1 3 7 ..1 1 0 0 ,8 4 8
D á ln ič n í m o s t  p ře s  s iln ic i 

111/3484
M o st 3 4 ,8 3 5 4 3 ,5 9 3 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  P o u ž ite ln é

7. D l 1 3 7 ..2 1 0 0 ,8 4 8
D á ln ič n í m o s t  p ře s  s iln ic i 

111/3484
M o st 3 4 ,8 4 5 7 1 ,4 6 3 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  P o u ž ite ln é

8. D l 1 3 9 ..1 1 0 6 ,2 6 7
D á ln ič n í m o s t  p ře s  s iln ic i 

111/1314
M o st 1 2 ,7 8 2 3 8 ,3 2 1 1 -  B e z v a d n ý II -  V e lm i d o b rý II -  V e lm i d o b rý 1 -  P o u ž ite ln é

9. D l 1 3 9 ..2 1 0 6 ,1 0 8
D á ln ič n í m o s t  p ře s  s iln ic i 

111/1314
M o st 1 2 ,7 8 2 4 2 ,4 6 1 II -  V e lm i d o b rý II -  V e lm i d o b rý II -  V e lm i d o b rý 1 -  P o u ž ite ln é

1 0. D l 1 4 1 ..3 1 0 8 ,7 6 2
D á ln ič n í m o s t  p ře s  le s n í 

ce stu
M o st 6 ,0 0 2 7 8 ,9 3 1 lil -  D o b rý lil -  D o b rý III -  D o b rý 1 -  P o u ž ite ln é

1 1. D l 1 4 2 ..3 1 1 0 ,2 0 8
D á ln ič n í m o s t  p ře s  m ís tn í 

p o to k
M o st 2 ,2 0 2 2 6 ,8 0 1 lil -  D o b rý N e z a d a n ý III -  D o b rý V  -  N e p o u ž ite ln é

1 2. D l 1 4 4 . .3 1 1 1 ,0 5 0
D á ln ič n í m o s t  p ře s  p o to k  a 

p o d ch o d
M o st 4 ,0 0 1 9 6 ,3 9 1 lil -  D o b rý lil -  D o b rý III -  D o b rý

IV  -  O m e z e n ě  

p o u ž ite ln é

1 3. D l 1 4 5 . .3 1 1 1 ,5 1 3
D á ln ič n í m o s t  p ře s  

p ro d u k to v o d
M o st 5 ,0 0 2 5 3 ,4 1 1 lil -  D o b rý lil -  D o b rý III -  D o b rý 1 -  P o u ž ite ln é

1 4. D l 1 4 6 ..1 1 1 1 ,9 7 9
D á ln ič n í m o s t  p ře s  

b ý v a lo u  s iln ic i 1/38
M o st 1 8 ,8 0 3 1 7 ,8 2 1 II -  V e lm i d o b rý II -  V e lm i d o b rý II -  V e lm i d o b rý 1 -  P o u ž ite ln é

1 5. D l 1 4 6 ..2 1 1 1 ,9 7 9
D á ln ič n í m o s t  p ře s  

b ý v a lo u  s iln ic i 1/38
M o st 1 8 ,8 0 3 0 7 ,1 5 1 1 -  B e z v a d n ý lil -  D o b rý III -  D o b rý 1 -  P o u ž ite ln é

1 6. D l 1 4 7 ..1 1 1 2 ,6 2 8
D á ln ič n í m o s t  p ře s  s iln ic i 

1/38
M o st 5 5 ,0 0 1 4 0 8 ,8 8 3 V  -  Š p a t n ý V  - Š p a t n ý V  -  Š p a t n ý

II -  P o d m ín ě n ě  

p o u ž ite ln é

1 7. D l 1 4 7 ..2 1 1 2 ,6 2 8
D á ln ič n í m o s t  p ře s  s iln ic i 

1/38
M o st 5 5 ,0 0 9 0 9 ,3 2 3 IV  -  U s p o k o jiv ý IV  -  U s p o k o jiv ý I V -  U s p o k o jiv ý

II -  P o d m ín ě n ě  

p o u ž ite ln é

1 8. D l 1 4 8 ..1 1 1 3 ,1 9 7 D á ln ič n í m o s t  p ře s  t r a ť  ČD M o st 1 2 ,0 6 2 0 3 ,5 8 1 II -  V e lm i d o b rý lil -  D o b rý III -  D o b rý
II -  P o d m ín ě n ě  

p o u ž ite ln é

1 9. D l 1 4 8 . .2 1 1 3 ,1 9 7 D á ln ič n í m o s t  p ře s  t r a ť  ČD M o st 1 2 ,0 6 1 8 7 ,3 3 1 II -  V e lm i d o b rý II -  V e lm i d o b rý II -  V e lm i d o b rý
III -  P o u ž ite ln é  s 

v ý h ra d o u

2 0 . D l 1 4 9 ..3 1 1 3 ,3 2 7
D á ln ič n í m o s t  p ře s  m ís tn í 

p o to k
M o st 3 ,7 0 3 2 0 ,2 1 1 1 -  B e z v a d n ý III -  D o b rý III -  D o b rý 1 -  P o u ž ite ln é

2 1 . D l 1 5 3 ..1 1 1 9 ,1 8 3
D á ln ič n í m o s t  p ře s  s iln ic i 

11/353
M o st 5 5 ,0 0 8 4 9 ,9 1 3 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  P o u ž ite ln é

2 2 . D l 1 5 3 ..2 1 1 9 ,1 8 3
D á ln ič n í m o s t  p ře s  s iln ic i 

11/353
M o st 5 5 ,0 0 8 4 9 ,9 1 3 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  P o u ž ite ln é

2 3 . D l 1 5 6 ..3 1 2 2 ,0 9 9
D á ln ič n í m o s t  p ře s  m ís tn í 

p o to k
M o st 4 ,4 9 3 4 5 ,4 5 1 II -  V e lm i d o b rý II -  V e lm i d o b rý II -  V e lm i d o b rý 1 -  P o u ž ite ln é

2 4 . D l 1 5 8 ..1 1 2 4 ,4 2 7
D á ln ič n í m o s t  p ře s  s iln ic i 

11/351
M o st 2 7 ,5 8 4 7 8 ,5 0 1 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  P o u ž ite ln é

2 5 . D l 1 5 8 . .2 1 2 4 ,4 2 7
D á ln ič n í m o s t  p ře s  s iln ic i 

11/351
M o st 2 7 ,6 0 4 1 8 ,9 7 1 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  P o u ž ite ln é

2 6 . D l 1 6 2 ..1 1 2 8 ,0 8 6
D á ln ič n í m o s t  p ře s  le s n í 

ce stu
M o st 7 ,7 8 1 3 0 ,2 9 1 1 -  B e z v a d n ý II -  V e lm i d o b rý II -  V e lm i d o b rý 1 -  P o u ž ite ln é

2 7 . D l 1 6 2 ..2 1 2 8 ,0 8 6
D á ln ič n í m o s t  p ře s  le s n í 

ce stu
M o st 7 ,7 6 1 3 8 ,0 5 1 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  P o u ž ite ln é

2 8 . D l 1 6 3 ..3 1 2 8 ,2 1 9
D á ln ič n í m o s t  p ře s  m ís tn í 

p o to k
M o st 3 ,8 5 3 0 0 ,9 6 1 lil -  D o b rý III -  D o b rý III -  D o b rý 1 -  P o u ž ite ln é

2 9 . D l 1 6 3 a l 1 2 8 ,8 0 0 E k o d u k t  v  k m  1 2 8 ,8 0 0 M o st 3 7 ,0 0 8 0 8 ,5 0 2 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  B e z v a d n ý 1 -  P o u ž ite ln é



Příloha č. 3 - Seznam mostů z BMS k provedení běžné prohlídky
D l Běžné prohlídky mostů - r. 2025

3 0. D l 1 6 4 ..1 1 3 0 ,9 9 7
D á ln ič n í m o st p ře s  siln ic i 

111/34825
M o st 1 6 ,1 0 2 6 3 ,8 4 1 II - V e lm i d o b rý III - D o b rý III - D o b rý 1 - P o u ž ite ln é

3 1. D l 1 6 4 ..2 1 3 0 ,9 9 7
D á ln ič n í m o st p ře s  siln ic i 

111/34825
M o st 1 6 ,0 9 2 6 3 ,4 3 1 II - V e lm i d o b rý II - V e lm i d o b rý II - V e lm i d o b rý 1 - P o u ž ite ln é

3 2. D l 1 6 5 ..3 1 3 1 ,6 8 4 D á ln ič n í m o st p ře s  p o to k M o st 6 ,0 0 2 5 1 ,8 5 1 II - V e lm i d o b rý III - D o b rý III - D o b rý
II - P o d m ín ě n ě  

p o u ž ite ln é

3 3. D l 1 6 6 ..3 1 3 2 ,6 0 9
D á ln ič n í m o st p ře s  p o to k  a 

p o ln í ce stu
M o st 7 ,7 0 3 2 4 ,0 0 1 lil - D o b rý III - D o b rý III - D o b rý 1 - P o u ž ite ln é

3 4. D l 1 6 7 ..1 1 3 3 ,8 3 8
D á ln ič n í m o st p ře s  siln ic i 

11/348
M o st 2 7 ,7 3 4 3 2 ,4 7 3 II - V e lm i d o b rý III - D o b rý III - D o b rý 1 - P o u ž ite ln é

3 5. D l 1 6 7 ..2 1 3 3 ,8 3 8
D á ln ič n í m o st p ře s  siln ic i 

11/348
M o st 2 7 ,7 3 4 3 2 ,4 7 3 II - V e lm i d o b rý III - D o b rý III - D o b rý 1 - P o u ž ite ln é

3 6. D l 1 6 8 ..1 1 3 4 ,9 3 8
D á ln ič n í m o st p ře s  siln ic i 

111/35433
M o st 2 1 ,0 2 3 7 5 ,9 2 1 II - V e lm i d o b rý II - V e lm i d o b rý II - V e lm i d o b rý 1 - P o u ž ite ln é

3 7. D l 1 6 8 . .2 1 3 4 ,9 3 8
D á ln ič n í m o st p ře s  siln ic i 

111/35433
M o st 2 1 ,0 2 3 7 5 ,4 1 1 1 - B e z v a d n ý II - V e lm i d o b rý II - V e lm i d o b rý

III - P o u ž ite ln é  s 

v ý h ra d o u

3 8. D l 1 6 9 ..1 1 3 6 ,1 5 1
D á ln ič n í m o st p ře s  p o to k  a 

p o ln í ce stu
M o st 8 1 ,6 0 1 2 1 8 ,3 6 3 II - V e lm i d o b rý II - V e lm i d o b rý II - V e lm i d o b rý 1 - P o u ž ite ln é

3 9. D l 1 6 9 ..2 1 3 6 ,1 5 1
D á ln ič n í m o st p ře s  p o to k  a 

p o ln í ce stu
M o st 8 2 ,3 6 1 2 1 8 ,3 6 3 II - V e lm i d o b rý II - V e lm i d o b rý II - V e lm i d o b rý

III - P o u ž ite ln é  s 

v ý h ra d o u

4 0. D l 1 7 0 ..3 1 3 6 ,3 8 3
D á ln ič n í m o st p ře s  m ís tn í 

p o to k
M o st 5 ,1 0 4 4 5 ,3 8 1 lil - D o b rý III - D o b rý III - D o b rý 1 - P o u ž ite ln é

4 1. D l 1 7 1 ..1 1 3 7 ,8 9 5
D á ln ič n í m o st p ře s  m ís tn í 

k o m u n ik a c i
M o st 1 9 ,5 5 6 2 5 ,9 7 1 II - V e lm i d o b rý II - V e lm i d o b rý II - V e lm i d o b rý 1 - P o u ž ite ln é

4 2. D l 1 7 1 ..2 1 3 7 ,8 9 5
D á ln ič n í m o st p ře s  m ís tn í 

k o m u n ik a c i
M o st 1 9 ,5 5 6 2 5 ,9 7 1 II - V e lm i d o b rý II - V e lm i d o b rý II - V e lm i d o b rý 1 - P o u ž ite ln é

4 3. D l 1 7 2 ..1 1 3 9 ,3 4 3
D á ln ič n í m o st p ře s  siln ic i 

11/354
M o st 2 3 ,8 3 4 0 1 ,5 8 1 II - V e lm i d o b rý II - V e lm i d o b rý II - V e lm i d o b rý 1 - P o u ž ite ln é

4 4. D l 1 7 2 ..2 1 3 9 ,3 4 3
D á ln ič n í m o st p ře s  siln ic i 

11/354
M o st 2 3 ,8 3 4 0 1 ,5 8 1 II - V e lm i d o b rý II - V e lm i d o b rý II - V e lm i d o b rý

III - P o u ž ite ln é  s 

v ý h ra d o u

4 5. D l 1 7 3 ..1 1 4 0 ,1 2 6
D á ln ič n í m o st p ře s  siln ic i 

111/0026
M o st 2 2 ,1 5 3 9 8 ,3 1 1 1 - B e z v a d n ý II - V e lm i d o b rý II - V e lm i d o b rý 1 - P o u ž ite ln é

4 6. D l 1 7 3 ..2 1 4 0 ,1 2 6
D á ln ič n í m o st p ře s  siln ic i 

111/0026
M o st 2 2 ,1 5 4 0 1 ,1 2 1 III - D o b rý III - D o b rý III - D o b rý

III - P o u ž ite ln é  s 

v ý h ra d o u

4 7. D l 1 7 4 ..3 1 4 0 ,2 1 3
D á ln ič n í m o st p ře s  m ís tn í 

p o to k
M o st 3 ,7 1 2 7 7 ,4 0 1 III - D o b rý III - D o b rý III - D o b rý 1 - P o u ž ite ln é

4 8. D l 1 7 5 ..1 1 4 0 ,9 9 6
D á ln ič n í m o st p ře s  v ě te v  

k ř iž o v a tk y
M o st 2 3 ,9 4 4 0 3 ,0 0 1 II - V e lm i d o b rý 1 - B e z v a d n ý II - V e lm i d o b rý 1 - P o u ž ite ln é

4 9. D l 1 7 5 ..2 1 4 0 ,9 9 6
D á ln ič n í m o st p ře s  v ě te v  

k ř iž o v a tk y
M o st 2 3 ,9 4 4 3 1 ,7 5 1 II - V e lm i d o b rý III - D o b rý III - D o b rý 1 - P o u ž ite ln é

50. D N I 1 4 3 .1 0 ,0 0 0
M o st p ře s  d á ln ic i na 

s p o jo v a c í ko m -ci
M o st 5 5 ,6 0 4 6 0 ,2 0 3 IV  - U s p o k o jiv ý IV  - U s p o k o jiv ý IV  - U s p o k o jiv ý

II - P o d m ín ě n ě  

p o u ž ite ln é



Příloha č. 4 - Harmonogram prací BMP
25ZA-003354 D l Běžné prohlídky mostů - r. 2025

Prohlídka mostů ve stavebním stavu l-IV a všech propustků 2025
činnost/měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
BPM
projednání se správcem
zápis do CEV

Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s majetkovým správcem mostů bude provedena
1. prohlídka mostů ve stavebním stavu l-VI vč. projednání s MS a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) do 90 dní od dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy.



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Příloha č. 5 -  Předávací protokol -  vzor
25ZA-003354 Dl Běžné prohlídky mostů - r. 2025

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 

IČO: 65993390 

(dále jen ,,ŘSD“) 

a

jméno/název: [doplní dodavatel] 

se sídlem: [doplní dodavatel]

IČO: [doplní dodavatel]

(dále jen „Dodavatel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci 
vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:
výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je 
určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V dne V dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
# -»/

[jméno zástupce RSD]

[název dodavatele]

[jméno zástupce dodavatele]

Digitálně podepsal:
Datum: 17.03.2025 11:35:08 +01:00


