

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 3.3.67.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3311
Stavba: Údržba - výměna boileru ..

KSO:
Místo: Stvolínky

CC-CZ:
Datum: 23.02.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			57 443,48
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	57 443,48	6 893,22
Cena s DPH		v CZK	64 336,70

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3311

Stavba:

Údržba - výměna boileru ..

Místo:

Datum:

23.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		57 443,48	64 336,70
2025 - 3311	výměna boileru, WC, umyvadla a baterie	57 443,48	64 336,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - výměna boileru ..
Objekt:
2025 - 3311 - výměna boileru, WC, umyvadla a baterie

KSO:
Místo: Stvolínky

CC-CZ:
Datum: 23.02.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			57 443,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	57 443,48	12,00%	6 893,22
Cena s DPH			64 336,70
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - výměna boileru ..
Objekt: 2025 - 3311 - výměna boileru, WC, umyvadla a baterie
Místo: Stvolínky
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 23.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	57 443,48
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - výměna boileru ..
Objekt: 2025 - 3311 - výměna boileru, WC, umyvadla a baterie

Místo: Stvolínky Datum: 23.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 57 443,48

D		HSV	Práce a dodávky HSV	0,00			
D		997	Přesun sutě	0,00			
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,223		0,00
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,223		0,00
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,230		0,00
VV		0,223*10 'Přepočtené koeficientem množství			2,230		
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,223		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV	0,00			
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00			
5	K	721910912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	2,000		0,00
6	K	721910922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	2,000		0,00
7	K	721910932	Pročištění šikmého připojovacího potrubí do DN 100	m	5,000		0,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00			
8	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	2,000		0,00
9	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	2,000		0,00
10	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	4,000		0,00
11	K	722220872	Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením (armatury, odbočky a spojky k naletování) přes 3/8 do G 3/4	kus	2,000		0,00
12	K	722231221	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné k boileru mosazné PN 6 do 100°C G 1/2"	kus	1,000		0,00
13	K	722232171	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnoprůtokové vnější a vnitřní závit G 1/2"	kus	1,000		0,00
14	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	2,000		0,00
15	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	45,000		0,00
16	K	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,004		0,00
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00			
17	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	1,000		0,00
18	K	725112183	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad šikmý 76°	soubor	1,000		0,00
19	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000		0,00
20	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000		0,00
22	K	725532118	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 120 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,000		0,00
23	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000		0,00
24	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000		0,00
25	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000		0,00
26	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	1,000		0,00
27	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,000		0,00
28	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000		0,00
29	K	725861101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32	kus	1,000		0,00
30	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,093		0,00
D N00 Nepojmenované práce							0,00
D N01 Nepojmenovaný díl							0,00
31	K	R 001	Úprava elektroinstalace a kotvení ohřivače	kpl	1,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
32	K	0001	Přirážka zvýhodnění	kpl	48 271,820		0,00
33	K	090001000	Ostatní náklady	%	6,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5474818

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 692f500a-e7a0-46bc-af51-443abf7de620

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.03.2025 07:36:15

Hash komponenty: 14a0a040f2665f5093b35341010ff664ea305113c64dd77627ffdaa2f46a4d16

Hashovací funkce: sha256Hex



50cb1ed1-ee0b-4b34-8b41-c1db23885434