

Objednávka číslo: 110/2025

Dodavatel

Město Nové Město nad Metují

Určeno pro ORM

V Novém Městě nad Metují

Dne 18.03.2025

Green4plan s.r.o.
Ing. Jana Palgutová
Vysokov 191
547 01 Vysokov

Objednáváme u Vás:	Množství	Jednotka	Cena
<p>aktualizaci dokumentace pro provedení stavby pro projekt „Revitalizace parku veřejné zeleně – park Březinky, Nové Město nad Metují – II.etapa“ ve stupni pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb. Dokumentace bude zahrnovat řešení pro výsadbu stromů ve východní části parku, vč. cestní sítě, elektroinstalace, osvětlení a záhonu trvalek a travin. Inženýrská činnost zahrnuje zajištění vyjádření dotčených orgánů a podání žádosti o vydání společného povolení.</p> <p>Počet paré: 2 ks tištěné PD + záznam na digitálním nosiči</p> <p>Termín odevzdání PD: 31.5.2025 Inženýrská činnost a podání žádosti o povolení záměru: do 90 dnů od odevzdání PD.</p> <p>Cena za úpravu PD (bez DPH) Inženýrská činnost DPH 21 %</p>			<p>57 000 7 500 13 545</p>
Cena celkem			Kč 78 045

jméno

podpis

datum 18.03.2025

Odpovědný pracovník: Ing. Petra Brandejsová

Příkazce operace: Ing. Pavel Korda

Správce rozpočtu: Ing. Jiří Kunte

Fakturu zašlete dvojmo na výše uvedenou adresu a uveďte na ní číslo a datum objednávky.