



Objednávka č.

0725300200

Adresa odběratele:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno

Adresa příjemce:

Městská část Brno-jih
Mariánské náměstí 13, 617 00 Brno

IČ

44992785

DIC

CZ44992785

Název a sídlo peněžního ústavu:

Komerční Banka BRNO-MĚSTO

Číslo účtu:

[REDACTED]

Dodavatel

KoorTech s.r.o.
IČ 08344477
Adresa Vídeňská 235/17, 63900 Brno

Objednáváme u Vás výkon inženýrské činnosti technického dozoru a koordinátora BOZP na neinvestiční akci "ZŠ Bednářova - oprava přípojky NN a rozvaděče RE + RH" dle Vaší cenové nabídky ze dne 21.01.2025. Dílo bude prováděno v termínu od 27.06.2025 do 15.08.2025. Celková fakturace bude provedena po dokončení díla.

Termín:

15.08.2025

Cena:

110000,00 CZK s DPH

Fakturu zašlete:

Městská část Brno-jih
Mariánské náměstí 13, 617 00 Brno

[REDACTED]


Na fakturu uvádějte vždy agendové číslo naší objednávky.

V případě prodlení s termínem dokončení, se dodavatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za nesplnění termínu ve výši 0,1 % denně z ceny objednávky za každý i započatý den prodlení, a to až do doby splnění své povinnosti. Nárok na náhradu škody není tímto ustanovením o smluvní pokutě dotčen a může být vymáhán samostatně vedle této smluvní pokuty.

Dojde-li k prodlení s termínem dokončení vlivem zásahu vyšší moci, dodavatel může být osvobozen od povinnosti zaplatit smluvní pokutu. Za okolnosti vyšší moci se považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti, které nastaly po uzavření této objednávky a nemohou být dodavatelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání či nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla, nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události, které dodavatel nemohl objektivně předem ovlivnit.

V Brně dne: 06.03.2025

Paďourková Iva Mgr.



Dodavatel je povinen přiložit k faktuře kopii objednávky. Případné překročení ceny musí být písemně odsouhlaseno objednavatelem.