

Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“),

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Město Sušice

IČ: 00256129
DIČ: CZ00256129
se sídlem: náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
zastoupena: Bc. Petr Mottl

(dále jen „smluvní strana 1“ - zadavatel)

a

Ing. arch. Klára Skalová

IČ: 69544298
RČ: XXXXXXXXXX
se sídlem: Sokolovská 1336, 386 01 Strakonice
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „smluvní strana 2“)

smlouvu o výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi

Článek I.

Předmět smlouvy

Smluvní strana 2, v souladu s cenovou nabídkou ze dne 12. 2. 2025, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1), zpracuje Plán BOZP na staveništi a bude vykonávat činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi realizace stavby pro akci:

„Teplovodní přípojka pro BD č.p. 1099-1101 a objektu p.č. 2672“

Smluvní strana 2, jako koordinátor BOZP při práci na staveništi ve fázi realizace stavby, vykonává úkoly stanovené v § 18 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb. a v § 8 NV č. 591/2006 Sb.

Činnost koordinátora bude prováděna jednou týdně nebo jednou za 14 dní dle aktuálního postupu prací na staveništi.

Článek II.

Cena a platební podmínky

II.1. Smluvní strany se dohodly, že cena plnění je stanovena na:

2 250,- Kč/jeden KD BOZP bez DPH*

10 000,- Kč za zpracování Plánu BOZP bez DPH

Smluvní strana 2 je plátcem DPH.

**KD BOZP – kontrolní den z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*

II.2. Fakturace za provádění činnosti koordinátora BOZP bude prováděna zpětně jedenkrát za měsíc a to dle skutečného plnění.

Faktura za zpracování Plánu BOZP bude vystavena jednorázově po předání Plánu BOZP objednateli.

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

II.3. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Článek III.

Místo plnění

Místem plnění předmětu díla je:

- místo stavby
- kancelář zhotovitele

Článek IV.

Čas plnění

Práce budou realizovány v termínu: 04/ 2025 – 09/2025

Při překročení očekávané doby trvání stavby bude fakturováno dle článku II.1

Článek V.

Komunikace mezi smluvními stranami

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Za zadavatele: [REDAKCE] - odbor majetku a rozvoje města

Tel.: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Za zhotovitele: Ing. arch. Klára Skalová

Tel.: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Článek VI.

Změna smlouvy

VI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatku této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

VI.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

VI.3. Smluvní strana 1 je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě, že smluvní strana 2 nebude řádně vykonávat činnost dle této smlouvy, zejména se bezdůvodně nezúčastní alespoň jednou za 14 dní kontrolního dne BOZP.

VI.4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

VI.5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

VI.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílní konečný daňový doklad.“

VI.7. Zadavatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zadavatele.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

VII.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání od 01. 04. 2025 do 15. 10. 2025. Nebude-li stavba v této době dokončena, prodlužuje se tato smlouva na další období. Platnost a účinnost této smlouvy je dána dnem podpisu smluvních stran.

VII.2. Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

VII.3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma stranami.

VII.4. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou.

VII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá strana obdrží jeden výtisk.

VII.6. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy své a svých oprávněných zástupců.

VII.7. Smlouva byla schválena radou města dne 03. 03. 2025 usnesením č. 185.

V Sušici dne: 17. 3. 2025

Ve Strakonicih dne: 17. 3. 2025

.....
Smluvní strana 1

| Bc. Petr Mottl starosta Města Sušice

.....
Smluvní strana 2

Ing. arch. Klára Skalová