

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekapitulace nákladů VRŠOVCŮ IV. etapa

Objekt: Rozpočet - Rozpočet

JKSO

Místo

CC-CZ:

Datum: 20.07.2017

Objednavatel: SMO, městsý obvod Mariánské Hory a Hulváky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Jaromír Mičulka

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

5 801 494,13

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH**5 801 494,13**

DPH základní

21,00%

ze

5 801 494,13

1 218 313,77

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK**7 019 807,90****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekapitulace nákladů VRŠOVCŮ IV. etapa

Objekt: Rozpočet - Rozpočet

Místo: Datum: 20.07.2017

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 801 494,13
D1 - SO 01 - Komunikace a parkovací stání	1 969 408,41
D1 - SO 01 - Komunikace a parkovací stání	1 969 408,41
D2 - SO 02 - Chodníky a zpevněné plochy	1 731 496,82
D2 - SO 02 - Chodníky a zpevněné plochy	1 731 496,82
D3 - SO 03 - Veřejné osvětlení	643 928,00
D3 - SO 03 - Veřejné osvětlení	643 928,00
D4 - SO 04 - Sadové úpravy	919 208,00
D4 - SO 04 - Sadové úpravy	919 208,00
D5 - SO 05 - Mobiliář	438 096,90
D5 - SO 05 - Mobiliář	438 096,90
D6 - Vedlejší a ostatní náklady	99 356,00
VRN - Zařízení staveniště	25 500,00
D7 - Provozní a územní vlivy	500,00
D8 - Kompletační činnost	1 000,00
D9 - Ostatní a vedlejší	72 356,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 801 494,13

ROZPOČET

Stavba: Rekapitulace nákladů VRŠOVCŮ IV. etapa

Objekt: Rozpočet - Rozpočet

Místo: Datum: 20.07.2017

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							5 801 494,13
D1	-	SO 01	- Komunikace a parkovací stání				1 969 408,41
		D1	- SO 01 - Komunikace a parkovací stání				1 969 408,41

1	K 01	Komunikace a parkovací stání	kpl	1,000	1 969 408,41	1 969 408,41
D2 - SO 02 Chodníky a zpevněné plochy						1 731 496,82
D2 - SO 02 Chodníky a zpevněné plochy						1 731 496,82
1	K 02	Chodníky a zpevněné plochy		1,000	1 201 784,85	1 201 784,85
2	K 02A	Workout		1,000	211 245,41	211 245,41
3	K 02B	Výměna povrchu sportoviště vč. oplocení		1,000	318 466,56	318 466,56
D3 - SO 03 - Veřejné osvětlení						643 928,00
D3 - SO 03 - Veřejné osvětlení						643 928,00
1	K 03	Veřejné osvětlení	kpl	1,000	643 928,00	643 928,00
D4 - SO 04 - Sadové úpravy						919 208,00
D4 - SO 04 - Sadové úpravy						919 208,00
1	K 04	Sadové úpravy	kpl	1,000	919 208,00	919 208,00
D5 - SO 05 - Mobiliář						438 096,90
D5 - SO 05 - Mobiliář						438 096,90
1	K 05	Mobiliář	kpl	1,000	438 096,90	438 096,90
D6 - Vedlejší a ostatní náklady						99 356,00
VRN - Zařízení staveniště						25 500,00
1	K 110001001	Zařízení staveniště	soub. or	1,000	25 500,00	25 500,00
D7 - Provozní a územní vlivy						500,00
1	K 110001002	Provozní a územní vlivy	soub. or	1,000	500,00	500,00
D8 - Kompletační činnost						1 000,00
1	K 110001003	Kompletační činnost	soub. or	1,000	1 000,00	1 000,00
D9 - Ostatní a vedlejší						72 356,00
1	K 110001004	Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů inženýringu a administrativních nezbytných pro stavbu	soub. or		425,00	425,00
2	K 110001005	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy	soub. or		429,00	429,00
3	K 110001006	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí, povolení apod.	soub. or		250,00	250,00
4	K 110001007	Zpracování časového harmonogramu stavby a zpracování ZOV	soub. or		255,00	255,00
	K 110001008	Zpracování a projednání dokladů pro účel stavby	soub. or		255,00	255,00
	K 110001009	Zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby	soub. or	1,000	890,00	890,00
	K 110001010	Zajištění bezpečnosti a orientace všech účastníků dopravního provozu	soub. or	1,000	890,00	890,00
8	K 110001011	Zabezpečení staveniště a jeho vybavení, majetku třetích osob v rámci stavby proti Ditto jako bod 110001011 proti vzniku	soub. or	1,000	2 500,00	2 500,00
9	K 110001012	jakýchkoliv škod či snížení kvality	soub. or	1,000	250,00	250,00
10	K 110001013	Součinnost s koordinátorem BOZP	soub. or	1,000	750,00	750,00
11	K 110001014	Naklady na zajištění konkrétních opatření požadovaných koordinátorem BOZP	soub. or	1,000	750,00	750,00
12	K 110001015	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami (mimo koordinátora BOZP)	soub. or	1,000	750,00	750,00
13	K 110001016	Včasné odsouhlasení všech užitých materiálů a technologií	soub. or	1,000	265,00	265,00
14	K 110001017	Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD	soub. or	1,000	265,00	265,00
15	K 110001018	Technická řešení - návrh a projednání kolizí inženýrských sítí a zařízení	soub. or	1,000	265,00	265,00
16	K 110001019	Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi	soub. or	1,000	250,00	250,00
17	K 110001020	Technická řešení - návrh a projednání rozdílů skutečně zjištěného stávajícího stavu	soub. or	1,000	750,00	750,00
18	K 110001021	Dopravní opatření - řešení případných dopravních kolapsů, náklady na případné	soub. or	1,000	1 000,00	1 000,00
19	K 110001022	Třídění odpadu	soub. or	1,000	300,00	300,00
20	K 110001023	Zaškolení obsluhy všech správců, vypracování doporučených textací provozních řádů	soub. or	1,000	100,00	100,00

21	K	110001024	Uvedení pozemků a všech povrchů /konstrukcí /prvků, dotčených stavbou do bezvadného stavu	soub	1,000	7 500,00	7 500,00
	K	110001025	Protokolární zpětné předání pozemků dotčených stavbou příslušným správcům po dokončení realizace	soub or	1,000	385,00	385,00
		110001	Zajištění všech dokladů /protokolů, nutných pro předání díla, kolaudační řízení	soub	1,000		385,00
		110001	Veškeré nakládání s objekty práce	soub	1,000		750,00
		110001	Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické a tiskové podobě	soub or	1,000		890,00
26		110001029	Provedení záruček potřebných k provedení díla dle specifikace PD a TZ	soub or		755,00	755,00
		110001030	Pravidelné čištění přílehlých komunikací dle požadavků objednatele	soub or		3 835,00	3 835,00
		110001031	Označení stavby - dle podmínek zadávací dokumentace a smlouvy o dílo	soub		5 000,00	5 000,00
29	K	110001032	Povinná publicita - dle zadávací dokumentace	soub	1,000	268,00	268,00
30	K	110001033	Vytýčení stavby oprávněným geodetem vč. vystavení příslušných protokolů	soub or	1,000	12 800,00	12 800,00
31	K	110001034	Vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. jejich řádného zajištění	soub	1,000		11 850,00
32	K	110001035	Zaměření stavby - geometrický plán - skutečné provedení - vč. vystavení příslušných protokolů	soub or	1,000		12 000,00
33	K		Zajištění trvalého dopravního značení	soub	1,000	369,00	369,00
34	K		Stranová přeložka vedení PODA	soub	1,000	3 980,00	3 980,00

Harmonogram prací:

Název zakázky: Regenerace sídliště Vršovců IV. etapa

Termín realizace : ukončení díla do 15.11.2017

	1.etapa	2.etapa	3.etapa	4.etapa	5.etapa	6.etapa	7.etapa	8.etapa	9.etapa	10.etapa	11.etapa	12.etapa	13.etapa	15.11.2017
Název objektu														
Předání staveniště														
SO 01 Komunikace a parkovací stání														
SO 02 Chodníky a zpevněné plochy														
SO 03 Veřejné osvětlení														
SO 04 Sadové úpravy														
SO 05 Mobilář														
Vedejší a ostatní náklady														
Předání stavby														

V Ostravě dne : 21.07.2017

Jaromír Mičulka, majitel firmy