



Město Blansko  
náměstí Svobody 32/3  
678 01 Blansko



S009X00VYY4J

## OBJEDNÁVKA

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení<br/>a uveďte číslo naší objednávky.<br/>Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.</b> | Objednávka číslo : | 2017/002103/KOM/DO |
|  | Datum vyhotovení : | 04.08.2017         |
|  | Termín plnění :    | 31.12.2017         |

|   |   |
|---|---|
| <b>Dodavatel :</b>  | <b>Odběratel :</b>  |
| BALEO, s.r.o.<br>Lažánky 142<br>67801 Blansko<br>IČO: 46901329<br>DIČ: CZ46901329 | Město Blansko<br>nám. Svobody 32/3<br>67801 BLANSKO<br>IČO: 00279943<br>DIČ: CZ00279943<br>Bankovní spojení:<br>329631/0100 |

### Předmět objednávky

Objednáváme u Vás opravu chodníku na ul. Boženy Němcové (KH Máchy - Sladkovského, PS) dle Vaší cenové nabídky ze dne 20.6.2017.

Objednávané práce jsou dodávány pro veřejnou správu, fakturovat včetně DPH.

**Cena plnění (včetně DPH):**

**416 210,00 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklář  
vedoucího odboru komunální údržby  
Město Blansko

|           |                       |                          |  |
|-----------|-----------------------|--------------------------|--|
| Vyřizuje: | Hromádková Petra Ing. | Podpis příkazce operace: |  |
| Telefon:  |                       |                          |  |
| Fax:      |                       | Podpis správce rozpočtu: |  |
| E-mail:   | hromadkova@blansko.cz |                          |  |

### Prohlášení dodavatele

**Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.**

Datum: 9/8/2017

Razítko a podpis:

# BALEO s.r.o

Blansko Lažánky 209

IČO 46901329

DIČ CZ:46901329

**jednatel-Sehnal Petr**

Obchodní rejstřík-KOS oddíl C vložka 5780



Cenová nabídka dlaždičských prací  
pro Město Blansko  
Odbor KOM, ing. Hromádková  
Náměstí svobody 3  
67801 Blansko

Oprava dlažby, silniční a chodníkové obruby na ulici  
Boženy Němcové v Blansku



Nabídková cena na opravu dlažeb a obrub na ul.Boženy Němcové  
Blansko, včetně dodávky materiálu dle požadavku investora.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Celková cena bez DPH..... | 343 975.00Kč       |
| DPH 21% .....             | <u>72 235.00Kč</u> |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Cena včetně DPH 21% | <u>416 210.00Kč</u> |
|---------------------|---------------------|

Práce bude provedena dle předložené projektové dokumentace s garancí  
odborně provedené práce.

Děkujeme za vaši nabídku a těšíme se na další spolupráci.

Petr Sehnal  
Lažánky 142,Blansko  
jednatel

