

OBJEDNATEL:

MĚSTO CHRUDIM

PSČ 537 16

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

Odbor **INVESTIC**

Oddělení investic

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

IČO: 00270211

OBJEDNÁVKA číslo

238/1/25/08

ZHOTOVITEL:

Petr Papež, Holotín 19, 535 01 Přelouč IČO: 889 12 884

Předmět plnění: Předmětem plnění je pokládka chráničky v rámci akce Doplnění optické trasy v ulici Radoušova, Chrudim. Práce budou obsahovat rozebrání žulové dlažby (110m2), ruční výkop pro pokládku korugované chráničky 110 (95m), zatažení HDPE 40 (95m), obetonování korugované chráničky (6,6m3), D+M kabelové komory s přejezdovým víkem, dodání výstražné fólie a zpetný zásyp výkopu s předlážděním se zhutněním.

V ceně je zahrnuta dodávka materiálu, přeprava materiálu, odvoz, uložení vytěženého materiálu na skládku, poplatek za skládku, úklid prostranství, dopravní značení a náklady spojené se zvláštním užíváním komunikace.

Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zvláštní užívání komunikace a dopravní značení.

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecně závazné zákony, předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN, tyto se převzetím této objednávky sjednávají za závazné.

Zadávací podklady: prohlídka místa plnění a Vaše nabídka ze dne 16.02.2025.

Cena včetně DPH: Maximální cena včetně 21% DPH dle nabídky činí

531 656,00 Kč

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátců, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH). Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim. Součástí faktury bude soupis provedených prací, kopie této objednávky a doklad o předání díla.

Termín plnění: Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedoručí k řádnému předání a převzetí díla do **31.04.2025**

Záruční doba: Záruční doba se sjednává na dobu **60 měsíců** od předání a převzetí díla.

Smluvní pokuty:

1. Pokud nedoručí k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pokud nedoručí k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den prodlení.
3. Pokud nedoručí k uhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

Další ujednání:

1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít.
2. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu environmentálně odpovědného zadávání a aspektu inovací následovně: **Veškeré tištěné podklady předávané v rámci plnění zhotovitelem nebudou vloženy do plastových desek, nebo eurofólií. Zhotoviteli je známo, že objednatel akceptuje i elektronicky doručené faktury - jedná se o environmentální aspekt a zároveň o inovaci v postupech zadavatele.**
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
4. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Evidenční číslo OIN: 200/2025

Vyřizuje: Ing. Emil Melník/tel.: 469 657 122

V Chrudimi dne 14.03.2025

V Chrudimi dne 14.03.2025

Za objednatele: Ing. Petr Pecina
vedoucí odboru investic

Za zhotovitele: Petr Papež