



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X00VZLQN

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2017/002110/KOM/DO
	Datum vyhotovení :	08.08.2017
	Termín plnění :	31.12.2017

Dodavatel : D E A S , spol. s r.o. Rovná 2146/11 68001 Boskovice IČO: 46961968 DIČ: CZ46961968	Odběratel : Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	Bankovní spojení: 329631/0100
--	---	---

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás opravu komunikace v zámeckém parku dle Vaší cenové nabídky ze dne 18.5.2017.
Objednané práce jsou dodávány pro veřejnou správu, fakturovat včetně DPH.

Cena plnění (včetně DPH):

73 155,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklár
vedoucího odboru komunální údržby
Město Blansko

Vyřizuje:	Hromádková Petra Ing.	Podpis příkazce operace:
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:	hromadkova@blansko.cz	

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:

Město Blansko

V Boskovicích dne

18.05.2017


Nabídka**3) Zámecký park**

Délka: 34,0 m

Šířka: 4,0 m

Rozšíření: 3,0 m

Rozloha:**139,0 m²**

Velkoplošná vysprávka	139,0 m ²	
Napojení na komunikaci kompletní	6,0 m	
Osazení obrubníku silničního vč. dodávky a zemních prací maloplošně	2,0 m	
Osazení žulových kostek š 0,2 m	4,0 m	
Předláždění žulových kostek kompletní	4,0 m ²	
Dopravní značení (nad rozsah velkoplošné vysprávky)	1,0 kpx	

Cena celkem bez DPH 60 459,-**Cena celkem vč. 21% DPH 73 155,-**