

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: S223 UBYTOVNA - TŘÍDA TOMÁŠE BATI 3676			
Zadavatel		IČO: DIČ:	
Projektant:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	STAVBY VANTO s.r.o.	IČO: 28269314	DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 925 241,49
PSV			14 514 709,18
MON			2 696 273,91
Vedlejší náklady			55 600,00
Ostatní náklady			34 400,00
Celkem			25 226 224,58
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		25 226 224,58 CZK
Základní DPH	21 %		5 297 507,16 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			25 226 224,58 CZK
Cena celkem s DPH			30 523 731,74 CZK
v dne Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Ubytovna	0,00	25 226 224,58	5 297 507,16	30 523 731,74	100
1	Stavební práce	0,00	16 984 177,47	3 566 677,27	20 550 854,74	67
2	Zdravotní instalace	0,00	2 635 997,06	553 559,38	3 189 556,44	10
3	Ústřední vytápění	0,00	1 286 018,81	270 063,95	1 556 082,76	5
4	Elektroinstalace	0,00	2 898 792,76	608 746,48	3 507 539,24	11
5	Vzduchotechnika	0,00	541 000,00	113 610,00	654 610,00	2
6	Ostatní náklady	0,00	34 400,00	7 224,00	41 624,00	0
7	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	55 600,00	11 676,00	67 276,00	0
8	Fotovoltaická elektrárna	0,00	382 479,80	80 320,76	462 800,56	2
9	HDV	0,00	407 758,68	85 629,32	493 388,00	2
Celkem za stavbu		0,00	25 226 224,58	5 297 507,16	30 523 731,74	100

Popis stavby: S223 - UBYTOVNA - TŘÍDA TOMÁŠE BATI 3676

Popis objektu: 1 - Ubytovna

Popis rozpočtu: 1 - Stavební práce

Popis rozpočtu: 2 - Zdravotní instalace

Popis rozpočtu: 3 - Ústřední vytápění

Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 5 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 6 - Ostatní náklady

Popis rozpočtu: 7 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: 8 - Fotovoltaická elektrárna
 Popis rozpočtu: 9 - Hospodaření s dešťovou vodou

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Hromosvod	HSV			80 615,70	0,3
1	Zemní práce	HSV			422 174,10	1,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 162,00	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			469 709,30	1,9
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			558 734,00	2,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			142 031,75	0,6
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			1 285 870,36	5,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			271 828,90	1,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 303 535,37	5,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 196 109,30	4,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			696 043,11	2,8
64	Výplně otvorů	HSV			183 200,00	0,7
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			132 303,15	0,5
930	Stavební přípomoce	HSV			9 300,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			185 203,39	0,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			94 355,36	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			603 604,03	2,4
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			224 719,27	0,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			61 742,40	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			335 680,31	1,3
712	Povlakové krytiny	PSV			317 800,06	1,3
713	Izolace tepelné	PSV			814 525,53	3,2
713	Izolace tepelné, požární prostupy	PSV			176 700,00	0,7
720	Zdravotechnická instalace	PSV			59 600,00	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			374 313,67	1,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			722 682,22	2,9
725	Zařizovací předměty	PSV			1 426 922,09	5,7
730	Ústřední vytápění	PSV			43 000,00	0,2
733	Rozvod potrubí	PSV			649 975,26	2,6
734	Armatury	PSV			147 432,13	0,6

735	Otopná tělesa	PSV			472 011,12	1,9
751	Vzduchotechnika	PSV			357 100,00	1,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 150 589,51	4,6
763	Dřevostavby	PSV			730 061,16	2,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			68 358,78	0,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 184 071,77	4,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			939 440,87	3,7
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			1 040 868,95	4,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			288 106,61	1,1
773	Podlahy teracové	PSV			19 633,67	0,1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			5 590,58	0,0
776	Podlahy povlakové	PSV			339 932,52	1,3
781	Obklady keramické	PSV			1 080 165,74	4,3
783	Nátěry	PSV			320 998,94	1,3
784	Malby	PSV			424 919,09	1,7
786	Zastiňující technika	PSV			641 748,80	2,5
800	Fotovoltaická elektrárna	PSV			382 479,80	1,5
M21	Elektromontáže	MON			2 143 566,07	8,5
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	MON			495 984,76	2,0
M44	Montáže stabilních hasících zařízení	MON			10 400,00	0,0
M46	Zemní práce při montážích	MON			46 323,08	0,2
ON	Ostatní náklady	ON			34 400,00	0,1
VN	Vedlejší rozpočtové náklady	VN			55 600,00	0,2
Cena celkem					25 226 224,58	100