

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S223	UBYTOVNA - TŘÍDA TOMÁŠE BATI 3676
O:	1	Ubytovna
R:	7	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Vedlejší rozpočtové náklady				55 600,00	
1	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	URS 24/I
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S223	UBYTOVNA - TŘÍDA TOMÁŠE BATI 3676
O:	1	Ubytovna
R:	7	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: Zařízení staveniště obsahuje náklady na: -předání a převzetí staveniště -terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.) -náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.) -provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic,chodníků,popř.jeřábových drah,zřízení provizorních lávek,můstků,schodišť,ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení,přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště.)-mechanizace staveniště -skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením) -náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou. Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.) -energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.) -oplocení staveniště -opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.)-dopravní značení na staveništi (jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, zajištění povolení, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. -osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč.rozvodných skříní.) -alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření,strážní služba,zabezpečení přístupů ke skladům, apod.) -pronájem ploch (zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu, vč.poplatku za pronájem ploch,projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady) -rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu) -úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace,chodníky,zeleň,...). - provedení řádné pasportizace stávajících stavů území a stávajícího stavu rekonstruované budovy v místě provádění stavebních prací dle příslušné projektové dokumentace. Pasportizací je míněno prokazatelné doložení stávajícího stavu před zahájením stavebních prací. Pasportizace bude předána objednateli 1x v digitální formě na digitálním přenosném nosiči ve formátu *pdf, Rozsah je dán také požadavky investora (viz.smlouva o dílo).					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S223	UBYTOVNA - TŘÍDA TOMÁŠE BATI 3676
O:	1	Ubytovna
R:	7	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
2	45303000	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	URS 24/I
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000 Poznámka k položce: Jedná se o zajišťování: * zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů) * činností souvisejících se zakázkou-tj. účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě. * poradenství (technická pomoc, aj.) * zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů, rozpočtů, posudků, zkoušek, protokolů apod.) včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby. * účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních, zkouškách, kontrol, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celků. * kontroly činností na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností. * zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukcí a prvků instalací) a její pravidelné předávání dle smlouvy o dílo Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce. Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč. případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky). Zajištění a provedení všech nutných zkoušek a kontrol dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč. revizí a zkoušek pro profese: EL, VZT, ÚT, ZTI, MaR, přípojky, apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např. odtrhové zkoušky, výtahné, únosnost podloží, apod.). Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítě před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními. Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu. Zpracování postupových a jiných harmonogramů a jejich aktualizace dle smlouvy o dílo. Dále v rozsahu návrhu obchodních podmínek a projektové dokumentace					
3	051002000	Pojistné	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	URS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S223	UBYTOVNA - TŘÍDA TOMÁŠE BATI 3676
O:	1	Ubytovna
R:	7	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/051002000 Poznámka k položce: Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.					
4	091504000	Náklady související s publikační činností https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091504000 Poznámka k položce: Náklady spojené s publicitou dle návrhu obchodních podmínek (smlouvy)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	URS 24/I
5	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000 zpracování a předání dokumentace skutečného provedení dle návrhu obchodních podmínek (smlouvy)	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00	URS 24/I
6	012002000	Geodetické práce https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000 Poznámka k položce: Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, vytyčení průběhu stávajícího nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení technické infrastruktury, zaměření stávajícího objektu a sítě, měření profilů, jednání se správcí apod. vč. zaměření a předání skutečného stavu po výstavbě (protokol) pro vklad do katastru nemovitostí a vložení sítě do digitálně technické mapy dle zákona 393/2020 Sb. Jménem stavebníka předání údajů o změnách obsahu digitální technické mapy dle § 5 zákona 393/2020 Sb.	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	URS 24/I
7	FVE001	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
8	FVE002	Pronájem lešení, plošiny	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00	Vlastní
9	FVE003	Doprava vodorovná nebo horizontální - Jeřáby	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní
10	FVE004	Zkoušky dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících (např. výchozí revize, revizní knihy, zkoušky hutnění apd.) případně neuvedené v jiných částech soupisu prací	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S223	UBYTOVNA - TŘÍDA TOMÁŠE BATI 3676
O:	1	Ubytovna
R:	7	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
11	FVE005	Náklady spojené s uváděním technologií do zkušebního provozu do předání a převzetí díla objednateli-provozovateli včetně vyhotovení plánu jakosti a provedení komplexního vyzkoušení	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní
12	FVE006	Zajištění návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení i stavby jako celku v českém jazyce, zaškolení obsluh apod.	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní
13	FVE007	Návrhy Provozních a jiných řádů a předpisů a jejich odsouhlasení s pracovníky provozovatele a správními orgány - pro trvalý provoz	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
14	043100000	Zkoušky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000 Prokazatelné provedení Individuálního a komplexního vyzkoušení částí stavby (díla) a zaškolení obsluhy dle smlouvy o dílo, provedení revizí dle návrhu obchodních podmínek.	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00	URS 24/I
Celkem						55 600,00	

