



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X00W03WH

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2017/002115/KOM/DO
	Datum vyhotovení :	09.08.2017
	Termín plnění :	31.08.2017

Dodavatel : Moravský Plynostav, a.s. Zastávecká 371 66501 Rosice IČO: 46345957 DIČ: CZ46345957	Odběratel : Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: 329631/0100
--	---

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás opravu chodníku v rámci akce Jiráskova +2 (Mánesova - Příkrá, PS) dle Vaší cenové nabídky ze dne 6.6.2017.

Objednávané práce jsou dodávány pro veřejnou správu, fakturovat včetně DPH.

Cena plnění (včetně DPH):

270 708,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklář
vedoucího odboru komunální
Město Blansko


Vyřizuje:	Hromádková Petra Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	hromadkova@blansko.cz		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Blansko, Jiráskova + 2

Objekt: Vjezdy, chodníky od Mánesovy po Příkrou

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6.6.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	131,400		
			0,9*146				131,400
2	221	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	131,400		
			0,9*146				131,400
3	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	171,000		
4	001	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	21,000		
			2,8*8*0,3				6,720
			2,8*3,5*0,3				2,940
			2,8*7*0,3				5,880
			2,8*6,5*0,3				5,460
			Součet				21,000
5	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	21,000		
6	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,000		
7	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,000		
5 Komunikace pozemní							
8	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	131,400		
			0,9*146				131,400
9	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	70,000		
10	221	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	131,400		
			0,5*1,8*146				131,400
11	221	596211122B	Rozdíl v ceně kladení zámkové dlažby a dlažby 30x30: 228,- - 183 = 45,-	m2	153,900		
			0,9*171				153,900
12	221	596212221	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	70,000		
			2,8*8				22,400
			2,8*3,5				9,800
			2,8*7				19,600
			2,8*6,5				18,200
			Součet				70,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
13	221	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	171,000		
14	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,130		
			0,1*0,3*171				5,130
997 Přesun sutě							
15	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	92,214		
16	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	829,926		
			92,214*9				829,926
17	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	92,214		
18	221	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	92,214		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Blansko, Jiráskova + 2

Objekt: Vjezdy, chodníky od Mánesovy po Příkrou

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6.6.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
998			Přesun hmot				
19	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	62,562		
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
VRN9			Ostatní náklady				
20	000	091003000R	Nakládání, doprava dlažby a obrubníků (nový materiál+odvoz rozebraného)	%	3,000		

Celkem

223 724,58

no. DPH 270 708,-