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Cena s DPH v CZK 78 383 769,97 

 

 

 

 

 

 
Zadavatel: 

Psychiatrická nemocnice Bohnice 
 

 

 

 

 
Zpracovatel: 

Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr 

Poznámka: 
 
 
 

Cena bez DPH 

14. 11. 2024 
 

IČ: 
DIČ: 

 
25021915 
CZ25021915 

 

 
IČ: 
DIČ: 

 
 
 
 
 

64 779 975,18 
 

 Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základní 21,00% 64 779 975,18 13 603 794,79 

snížená 12,00% 0,00 0,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektant Zpracovatel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

 
Objednavatel Uchazeč 

 
 
 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 288/2024  

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  

 
KSO: 

  
CC-CZ: 

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice Datum: 
 

Uchazeč: IČ: 
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: 

Projektant: IČ: 
R21 Architects s.r.o. DIČ: 
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Kód: 

Stavba: 
 

288/2024 

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 
 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
 

Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
 

14. 11. 2024 

R21 Architects s.r.o. 
Ing. Barbora Kubelková, 
Jan Petr 

 

Náklady z rozpočtů 

01 ASŘ 
02 Výrobky 
03 Výplně otvorů 
04 Gastrotechnologie 
D1.4 MaR 
D1.4a VZT 
D1.4b ZTI 
D1.4c Vytápění 
D1.4d Silnoproud 
D1.4e Slaboproud 
VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

 

64 779 975,18 78 383 769,97 

29 962 895,22 36 255 103,22 
7 577 370,47 9 168 618,27 
6 086 896,00 7 365 144,16 
1 032 130,00 1 248 877,30 

888 210,00 1 074 734,10 
2 146 244,00 2 596 955,24 
5 262 860,22 6 368 060,87 
2 713 271,27 3 283 058,24 
4 493 822,00 5 437 524,62 
3 544 576,00 4 288 936,96 
1 071 700,00 1 296 757,00 

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
 

 

 
Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 
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Zadavatel: 
Psychiatrická nemocnice Bohnice 

 

IČ: 
DIČ: 

 

Projektant: 
R21 Architects s.r.o. 

 

IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr 

 

IČ: 
DIČ: 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 

Objekt: 
01 - ASŘ 

 
Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

 

 
Uchazeč: IČ: 25021915 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ25021915 
 

 

Poznámka: 

 
 

Cena bez DPH 29 962 895,22 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 29 962 895,22 21,00% 6 292 208,00 
snížená 0,00 12,00% 0,00 

 
v CZK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektant Zpracovatel 

 
 
 
 
 

 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

 
Objednavatel Uchazeč 

 
 
 
 
 

 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

KSO: 
Místo: 

 

CC-CZ:  

Datum: 14. 11. 2024 
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Stavba:  

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 
Objekt:  

01 - ASŘ  

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Datum: 14. 11. 2024 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
 

 
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

 
Náklady ze soupisu prací 29 962 895,22 

HSV - Práce a dodávky HSV 10 198 565,74 

1 - Zemní práce 671 709,59 

2 - Zakládání 855 727,82 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 722 329,23 

4 - Vodorovné konstrukce 600 796,89 

5 - Komunikace pozemní 773 400,00 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 253 988,71 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 381 142,02 

997 - Přesun sutě 1 426 050,36 

998 - Přesun hmot 513 421,12 

PSV - Práce a dodávky PSV 19 620 329,48 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 126 249,62 

712 - Povlakové krytiny 355 188,76 

713 - Izolace tepelné 1 561 730,12 

736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení 78 145,44 

762 - Konstrukce tesařské 4 766 495,49 

763 - Konstrukce suché výstavby 5 680 719,01 

765 - Krytina skládaná 1 277 358,86 

767 - Konstrukce zámečnické 40 268,10 

771 - Podlahy z dlaždic 1 352 886,59 

773 - Podlahy z litého teraca 95 908,16 

775 - Podlahy skládané 899 865,37 

776 - Podlahy povlakové 1 338 346,56 

777 - Podlahy lité 19 143,31 

781 - Dokončovací práce - obklady 1 140 593,77 

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 342 317,60 

783 - Dokončovací práce - nátěry 39 347,10 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 505 765,62 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 144 000,00 
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Zadavatel: 

Uchazeč: 
 

Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

SOUPIS PRACÍ 
 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 

Objekt: 
01 - ASŘ 

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 29 962 895,22 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV    10 198 565,74  

D 1 Zemní práce    671 709,59 

1 K 113107211 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 
mm strojně pl přes 200 m2 m2 400,000 15,90 6 360,00 CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm 

     

 VV  "E.01" 400  400,000    

2 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 400,000 43,90 17 560,00 CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

     

 VV  "E.01" 400  400,000    

 
3 

 
K 

 
131151104 

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně 

 
m3 

 
160,000 

 
113,00 

 
18 080,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
přes 100 do 500 m3 

     

 VV  "E.01" 400*0,4  160,000    

 
4 

 
K 

 
131251104 

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně 

 
m3 

 
141,139 

 
190,00 

 
26 816,41 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
100 do 500 m3 

     

 VV  "terasa" 42,22*0,85  35,887    

 VV  "svahování" 10,5*0,85*0,5  4,463    

 VV  "rampa" 18,08*0,85  15,368    

 VV  "svahování" 8,2*0,85*0,5  3,485    

 VV  "přístavba" (9,1+2,05)*6,275  69,966    

 VV  "svahování" 12,6*1,9*0,5  11,970    

 VV  Součet  141,139    

 
5 

 
K 

 
132351101 

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně 

 
m3 

 
18,001 

 
1 258,00 

 
22 645,26 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
do 20 m3 

     

 VV  "terasa"(31,56-3,35-12,65)*0,4  6,224    

 VV  "rampa" (12,035-5,08)*0,4  2,782    

 VV  "přístavba" 12,85*0,7  8,995    

 VV  Součet  18,001    

 
6 

 
K 

 
162751117 

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 

 
m3 

 
301,139 

 
265,00 

 
79 801,84 

 
CS ÚRS 2024 02 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

PP 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

 

000 do 10 000 m 
VV 160,0 160,000 
VV 141,139 141,139 
VV Součet 301,139 

 

 
7 

 
K 

 
162751119 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 

 
m3 

 
3 011,390 

 
20,10 

 
60 528,94 

 
CS ÚRS 2024 02 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 

VV 301,139*10 'Přepočtené koeficientem množství 3 011,390 

 
8 

 
K 

 
162751137 

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 

 
m3 

 
18,001 

 
308,00 

 
5 544,31 

 
CS ÚRS 2024 02 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m 

Datum: 14. 11. 2024 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
9 

 
K 

 
162751139 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 

 
m3 

 
180,010 

 
23,60 

 
4 248,24 

 
CS ÚRS 2024 02 

  

 
PP 

 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 

     

 VV  18,001*10 'Přepočtené koeficientem množství  180,010    

10 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3 m3 18,001 184,00 3 312,18 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 

     

11 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 301,139 46,90 14 123,42 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 

     

12 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 219,339 121,00 26 540,02 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti 

     

 VV  "NÁSYPY pod konstrukce"      

 VV  (3,9+0,76)*12,35  57,551    

 VV  (3,71+0,76+1,36)*4,9  28,567    

 VV  (9,5+1,51)*12,1  133,221    

 VV  Součet  219,339    

13 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 438,678 454,00 199 159,81 CS ÚRS 2024 02 
 PP  štěrkodrť frakce 0/32      

 VV  219,339*2,0  438,678    

 
14 

 
K 

 
171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 

 
t 

 
574,452 

 
291,00 

 
167 165,53 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04 

     

 VV  (301,139+18,001)*1,8  574,452    

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 319,140 18,70 5 967,92 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru 
     

 VV  301,139+18,001  319,140    

 VV  Součet  319,140    

16 K 181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně m2 560,960 24,70 13 855,71 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním 

     

 VV  "terasa" 42,22  42,220    

 VV  "svahování" 10,5  10,500    

 VV  "rampa" 18,08  18,080    

 VV  "svahování" 8,2  8,200    

 VV  "přístavba" 69,36  69,360    

 VV  "svahování" 12,6  12,600    

 VV  "E.01" 400  400,000    

 VV  Součet  560,960    

 
D 2 Zakládání 

   
855 727,82 

 

17 K 273311611 Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 
16/20 m3 3,523 3 570,00 12 577,11 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C 
16/20 

     

 VV  "podkladní beton" (12,83+11,79+10,61)*0,1  3,523    

18 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 6,454 4 420,00 28 526,68 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 

     

 VV  "TERASA" 22,143*0,2  4,429    

 VV  "RAMPA" 10,125*0,2  2,025    

 VV  Součet  6,454    

19 K 273323511 Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
25/30 m3 13,275 4 860,00 64 516,50 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro 
konstrukce bílých van tř. C 25/30 

     

 VV  "ZJ1" 8,65*0,3  2,595    

 VV  "ZD1" 12,9*0,2  2,580    

 VV  "ZD2" 40,5*0,2  8,100    

 VV  Součet  13,275    

20 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 6,842 670,00 4 584,14 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Bednění základů desek zřízení      

 VV  "TERASA" 21,31*0,2  4,262    

 VV  "RAMPA" 12,9*0,2  2,580    

 VV  Součet  6,842    

21 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 6,842 139,00 951,04 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Bednění základů desek odstranění      

22 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 2,790 35 000,00 97 650,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

     

 VV  3,523*0,12  0,423    

 VV  6,454*0,12  0,774    

 VV  13,275*0,12  1,593    

 VV  Součet  2,790    
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

23 K 274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 17,663 4 420,00 78 070,46 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 

     

 VV  "terasa" 15,55*0,4  6,220    

 VV  "rampa" 6,948*0,4+0,921*0,4  3,148    

 VV  "ostatní" 12,83*0,6  7,698    

 VV  Součet  17,066    

 VV  17,066*1,035 'Přepočtené koeficientem množství  17,663    

24 K 274323511 Základové pasy ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
25/30 m3 8,464 4 860,00 41 135,04 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu pro 
konstrukce bílých van tř. C 25/30 

     

 VV  "ST03" 7,145*2,7*0,25  4,823    

 VV  "nad základovou deskou výtahové šachty v 650mm" 3,39*0,65  2,204    

 VV  5,475*1,05*0,25  1,437    

 VV  Součet  8,464    

25 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,793 35 000,00 27 755,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

     

 VV  17,663*0,03  0,530    

 VV  8,767*0,03  0,263    

 VV  Součet  0,793    

26 K 279321347 Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 21,119 4 480,00 94 613,12 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků 
na prostředí tř. C 25/30 

     

 VV  "TERASA" 20,308*1,775*0,25  9,012    

 VV  "bok schodiště" 1,83*0,25*2  0,915    

 VV  "RAMPA" 11,9*1,775*0,25  5,281    

 VV  "OSTATNÍ" (11,08+5,225)*1,45*0,25  5,911    

 VV  Součet  21,119    

27 K 279321347 Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 21,494 4 480,00 96 293,12 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků 
na prostředí tř. C 25/30 

     

 VV  "1NP"      

 VV  (11,315+5,38+3,78+2,63*2+3,435)*0,2*4,53  26,428    

 VV  -2,4*3,11*2*0,2  -2,986    

 VV  -2,4*2,2*0,2  -1,056    

 VV  -1,3*1,03*0,2  -0,268    

 VV  -1,3*2,4*0,2  -0,624    

 VV  Součet  21,494    

28 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 383,889 285,00 109 408,37 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 

Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení 
     

 VV  "TERASA" 20,308*1,775*2  72,093    

 VV  "bok schodiště" 1,83*2*2  7,320    

 VV  "RAMPA" 11,9*1,775*2  42,245    

 VV  "OSTATNÍ" (11,08+5,225)*1,45*2  47,285    

 VV  "1NP"      

 VV  (11,315+5,38+3,78+2,63*2+3,435)*4,53*2  264,280    

 VV  -2,4*3,11*2*2  -29,856    

 VV  -2,4*2,2*2  -10,560    

 VV  -1,3*1,03*2  -2,678    

 VV  -1,3*2,4*2  -6,240    

 VV  Součet  383,889    

29 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 383,889 151,00 57 967,24 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu 
odstranění 

     

30 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505 t 4,048 35 000,00 141 680,00 CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, 
rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 
jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

     

 VV  21,119*0,095  2,006    

 VV  21,494*0,095  2,042    

 VV  Součet  4,048    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
1 722 329,23 

 

31 K 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,034 8 120,00 8 396,08 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 
0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou 

     

 VV  "1PP"      

 VV  0,81*0,36*0,38*7  0,776    

 VV  0,7164*0,36  0,258    

 VV  Součet  1,034    

32 K 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 35,662 5 300,00 189 008,60 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 
1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou 

     

 VV  "1PP"      

 VV  1,06*1,87*0,8  1,586    

 VV  0,98*1,87*0,5  0,916    

 
VV 

 "pozn.: chybějící kóty - uvaž. v. zazdívek 2,0m, uvaž. v. 
zazdívek oken 1,5m" 

     

 VV  "1NP"      

 VV  4,7*2,0  9,400    

 VV  5,33*1,5  7,995    

 VV  "2NP"      
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 VV  6,45*2,0  12,900    

 VV  1,91*1,5  2,865    

 VV  Součet  35,662    

33 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 30,042 4 730,00 142 098,66 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez 

zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 
     

 VV  "2NP"      

 VV  (11,315+5,38+3,78+2,63*2+3,435)*0,2*4,15  24,211    

 VV  -2,4*3,11*2*0,2  -2,986    

 VV  -2,4*2,2*0,2  -1,056    

 VV  -1,3*1,03*0,2  -0,268    

 VV  -1,3*2,4*0,2  -0,624    

 VV  "3NP"      

 VV  (3,03+2+3,235*2+2,63)*0,2*4,03  11,389    

 VV  -1,3*2,4*0,2  -0,624    

 VV  Součet  30,042    

34 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 300,425 285,00 85 621,13 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 
stranu zřízení 

     

 VV  "2NP"      

 VV  (11,315+5,38+3,78+2,63*2+3,435)*4,15*2  242,111    

 VV  -2,4*3,11*2*2  -29,856    

 VV  -2,4*2,2*2  -10,560    

 VV  -1,3*1,03*2  -2,678    

 VV  -1,3*2,4*2  -6,240    

 VV  "3NP"      

 VV  (3,03+2+3,235*2+2,63)*4,03*2  113,888    

 VV  -1,3*2,4*2  -6,240    

 VV  Součet  300,425    

35 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 300,425 146,00 43 862,05 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 
stranu odstranění 

     

36 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,403 35 000,00 84 105,00 CS ÚRS 2024 02 
  

PP 
 Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500 

     

 VV  30,042*0,08  2,403    

37 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 6,000 213,00 1 278,00 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm      

 VV  "1NP"4  4,000    

 VV  "2NP" 2  2,000    

 VV  Součet  6,000    

38 M 59321150 
překlad železobetonový RZP vylehčený 
1190x115x240mm kus 6,000 511,00 3 066,00 CS ÚRS 2024 02 

 PP  překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x115x240mm      

39 K 317321411 Překlad ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,119 4 990,00 593,81 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30      

 VV  "P301" 1,3*0,34*0,27  0,119    

40 K 317351107 Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 0,884 837,00 739,91 CS ÚRS 2024 02 
  

 
PP 

 
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného 
nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo 
nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení 

     

 VV  "P301" 1,3*0,34*2  0,884    

41 K 317351108 Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 0,884 220,00 194,48 CS ÚRS 2024 02 
  

 
PP 

 
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného 
nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo 
nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění 

     

42 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 0,010 35 000,00 350,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

     

 VV  0,119*0,08  0,010    

 
43 

 
K 

 
317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 

IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm 

 
t 

 
4,354 

 
22 680,00 

 
98 748,72 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U 
nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm 

     

 VV  "1NP"      

 VV  "I120" (31,1+38,9+28,9+11,7+31,1+26,6+18,5)/1000  0,187    

 VV  "I100" (15,0+53,4+30,0)/1000  0,098    

 VV  "2NP"      

 VV  "I100" (53,4+30,0+25,0)/1000  0,108    

 VV  "I120"(62,2+28,9+11,7+31,1+20,0+40,0+44,4+18,5)/1000  0,257    

 VV  "U80"397,4/1000  0,397    

 VV  "3NP"      

 VV  "I120" (13,3+74,1+35,5)/1000  0,123    

 
VV 

 "U100" 
(120,0+238,7+504,6+1143,1+220,9+644,1+131,4)/1000 

 
3,003 

   

 VV  "U80" (158,5+22,0)/1000  0,181    

 VV  Součet  4,354    

44 M 13010712 
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
100 t 0,227 30 150,00 6 844,05 CS ÚRS 2024 02 

 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100      

 VV  "1NP"      

 VV  "I100" (15,0+53,4+30,0)/1000  0,098    

 VV  "2NP"      

 VV  "I100" (53,4+30,0+25,0)/1000  0,108    

 VV  Součet  0,206    

 VV  0,206*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  0,227    
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45 M 13010714 
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
120 t 0,624 30 150,00 18 813,60 CS ÚRS 2024 02 

 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120      

 VV  "1NP"      

 VV  "I120" (31,1+38,9+28,9+11,7+31,1+26,6+18,5)/1000  0,187    

 VV  "2NP"      

 VV  "I120"(62,2+28,9+11,7+31,1+20,0+40,0+44,4+18,5)/1000  0,257    

 VV  "3NP"      

 VV  "I120" (13,3+74,1+35,5)/1000  0,123    

 VV  Součet  0,567    

 VV  0,567*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  0,624    

46 M 13010814 
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
80 t 0,636 29 970,00 19 060,92 CS ÚRS 2024 02 

 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80      

 VV  "2NP"      

 VV  "U80"397,4/1000  0,397    

 VV  "3NP"      

 VV  "U80" (158,5+22,0)/1000  0,181    

 VV  Součet  0,578    

 VV  0,578*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  0,636    

47 M 13010816 
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
100 t 3,303 29 970,00 98 990,91 CS ÚRS 2024 02 

 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100      

 VV  "3NP"      

 
VV 

 "U100" 
(120,0+238,7+504,6+1143,1+220,9+644,1+131,4)/1000 

 
3,003 

   

 VV  Součet  3,003    

 VV  3,003*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  3,303    

 
48 

 
K 

 
317941123 

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 
220 mm 

 
t 

 
12,692 

 
20 700,00 

 
262 724,40 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U 
nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm 

     

 VV  "1NP"      

 VV  "IPE180" (572,5+63,9+60,2+64,5)/1000  0,761    

 VV  "I220" (215,2+199,7)/1000  0,415    

 VV  "UPE140"40,6/1000  0,041    

 VV  "IPE200"(183,7+44,8+56,0)/1000  0,285    

 VV  "I160"(125,3+157,5+128,9+128,9+119,6)/1000  0,660    

 VV  "2NP"      

 VV  "IPE180" (490,7+16,9+63,9)/1000  0,572    

 VV  "I160" (68,0+125,3+157,5+69,8+193,3+119,6+71,6)/1000  0,805    

 VV  "I220"(215,2+199,7)/1000  0,415    

 VV  "UPE140" (40,6)/1000  0,041    

 VV  "I200"(177,8+147,3)/1000  0,325    

 VV  "3NP"      

 VV  "U220" 7644,0/1000  7,644    

 VV  "U180" (514,8+213,4)/1000  0,728    

 VV  Součet  12,692    

49 M 13010750 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 t 1,466 29 700,00 43 540,20 CS ÚRS 2024 02 
 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180      

 VV  "1NP"      

 VV  "IPE180" (572,5+63,9+60,2+64,5)/1000  0,761    

 VV  "2NP"      

 VV  "IPE180" (490,7+16,9+63,9)/1000  0,572    

 VV  Součet  1,333    

 VV  1,333*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  1,466    

50 M 13010724 
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
220 t 0,913 30 870,00 28 184,31 CS ÚRS 2024 02 

 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220      

 VV  "1NP"      

 VV  "I220" (215,2+199,7)/1000  0,415    

 VV  "2NP"      

 VV  "I220"(215,2+199,7)/1000  0,415    

 VV  Součet  0,830    

 VV  0,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  0,913    

51 M 13010718 
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
160 t 1,612 30 150,00 48 601,80 CS ÚRS 2024 02 

 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160      

 VV  "1NP"      

 VV  "I160"(125,3+157,5+128,9+128,9+119,6)/1000  0,660    

 VV  "2NP"      

 VV  "I160" (68,0+125,3+157,5+69,8+193,3+119,6+71,6)/1000  0,805    

 VV  Součet  1,465    

 VV  1,465*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  1,612    

52 M 13010932 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140 t 0,090 31 410,00 2 826,90 CS ÚRS 2024 02 
 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140      

 VV  "1NP"      

 VV  "UPE140"40,6/1000  0,041    

 VV  "2NP"      

 VV  "UPE140" (40,6)/1000  0,041    

 VV  Součet  0,082    

 VV  0,082*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  0,090    

53 M 13010828 
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
220 t 8,408 29 970,00 251 987,76 CS ÚRS 2024 02 

 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220      

 VV  "3NP"      

 VV  "U220" 7644,0/1000  7,644    

 VV  7,644*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  8,408    

54 M 13010824 
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
180 t 0,801 29 970,00 24 005,97 CS ÚRS 2024 02 

 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180      
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 VV  "3NP"      

 VV  "U180" (514,8+213,4)/1000  0,728    

 VV  0,728*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  0,801    

55 M 13010752 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 t 0,314 29 700,00 9 325,80 CS ÚRS 2024 02 
 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200      

 VV  "2NP"      

 VV  "IPE200"(183,7+44,8+56,0)/1000  0,285    

 VV  0,285*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  0,314    

56 M 13010722 
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
200 t 0,358 30 870,00 11 051,46 CS ÚRS 2024 02 

 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200      

 VV  "2NP"      

 VV  "I200" (177,8+147,3)/1000  0,325    

 VV  0,325*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  0,358    

 
57 

 
K 

 
317941125 

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 
mm 

 
t 

 
2,691 

 
19 440,00 

 
52 313,04 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U 
nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm 

     

 VV  "2NP"      

 VV  "I240" 416,3/1000  0,416    

 VV  "I260" (574,0+1634,1+67,0)/1000  2,275    

 VV  Součet  2,691    

58 M 13010726 
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
240 t 0,458 31 950,00 14 633,10 CS ÚRS 2024 02 

 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240      

 VV  "2NP"      

 VV  "I240" 416,3/1000  0,416    

 VV  0,416*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  0,458    

59 M 13010728 
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
260 t 2,503 31 950,00 79 970,85 CS ÚRS 2024 02 

 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 260      

 VV  "2NP"      

 VV  "I260" (574,0+1634,1+67,0)/1000  2,275    

 VV  2,275*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  2,503    

60 K 317941125.BK01 Osazování ocelových prvků - podrobná specifikace dle 
PD t 0,431 37 800,00 16 291,80 

 

 PP  Osazování ocelových prvků - podrobná specifikace dle PD      

 VV  "3NP"      

 VV  (87,9+11,6+118,7+67,8+57,7+22,1+39,0+26,0)/1000  0,431    

61 M 130.OCEL.BK01 
Ocelové prvky ostatího typu (plechy a TR) - podrobná 
specifikace dle PD t 0,474 54 000,00 25 596,00 

 

 
PP 

 Ocelové prvky ostatího typu (plechy a TR) - podrobná specifikace dle 
PD 

     

 VV  0,431*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  0,474    

62 K 345321515 
Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze 
ŽB tř. C 25/30 m3 3,238 5 090,00 16 481,42 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového 
bez výztuže tř. C 25/30 

     

 VV  "AT201" 11,32*1,43*0,2  3,238    

63 K 345351005 Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních m2 32,375 594,00 19 230,75 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek 
plnostěnných zřízení 

     

 VV  "AT201" 11,32*1,43*2  32,375    

64 K 345351006 Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních m2 32,375 146,00 4 726,75 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek 
plnostěnných odstranění 

     

65 K 345361821 Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a 
zábradelních betonářskou ocelí 10 505 t 0,259 35 000,00 9 065,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

     

 VV  3,238*0,08  0,259    

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

   
600 796,89 

 

66 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 25,080 4 750,00 119 130,00 CS ÚRS 2024 02 
  

PP 
 Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých 

střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 25/30 

     

 VV  "D102" 52,0*0,22  11,440    

 VV  "D202" 52,0*0,22  11,440    

 VV  "V1" 11,0*0,2  2,200    

 VV  Součet  25,080    

67 K 411322424 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 m3 8,900 4 870,00 43 343,00 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, 
kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených 
vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30 

     

 VV  "1PP" 29,0*0,1  2,900    

 VV  "1NP" 30,0*0,1  3,000    

 VV  "2NP" 30,0*0,1  3,000    

 VV  Součet  8,900    

68 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce m2 132,534 599,00 79 387,87 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 
stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení 

     

 VV  "nad 1NP"52,0+33,78*0,22  59,432    

 VV  "D202" 52,0+33,78*0,22  59,432    

 VV  "V1" 11,0+13,35*0,2  13,670    

 VV  Součet  132,534    
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69 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce m2 132,534 146,00 19 349,96 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 
stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění 

     

70 K 411354214 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 
v 60 mm plech lesklý tl 0,88 mm m2 89,000 863,00 76 807,00 CS ÚRS 2024 02 

  
 
 
PP 

 Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných 
ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu 
otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na 
zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, 
průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 
0,88 mm 

     

 VV  "1PP" 29,0  29,000    

 VV  "1NP" 30,0  30,000    

 VV  "2NP" 30,0  30,000    

 VV  Součet  89,000    

71 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 5 do 15 cm m2 89,000 193,00 17 177,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení 

     

 VV  "1PP" 29,0  29,000    

 VV  "1NP" 30,0  30,000    

 VV  "2NP" 30,0  30,000    

 VV  Součet  89,000    

72 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 5 do 15 cm m2 89,000 55,60 4 948,40 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění 

     

73 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm m2 115,000 221,00 25 415,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení 

     

 VV  "D102" 52,0  52,000    

 VV  "D202" 52,0  52,000    

 VV  "V1" 11,0  11,000    

 VV  Součet  115,000    

74 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 15 do 25 cm m2 115,000 67,70 7 785,50 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění 

     

75 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 2,508 35 000,00 87 780,00 CS ÚRS 2024 02 
  

 
 
PP 

 
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

     

 VV  25,08*0,1  2,508    

76 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,121 35 000,00 4 235,00 CS ÚRS 2024 02 
  

 
 
PP 

 
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI 

     

 VV  "1PP" 29,0*1,35/1000  0,039    

 VV  "1NP" 30,0*1,35/1000  0,041    

 VV  "2NP" 30,0*1,35/1000  0,041    

 VV  Součet  0,121    

 
77 

 
K 

 
413941123 

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, 
IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 
220 mm 

 
t 

 
0,584 

 
22 800,00 

 
13 315,20 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo 
U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm 

     

 VV  "1PP"      

 VV  "IPE180" 4,32*7*19,30/1000  0,584    

 VV  Součet  0,584    

78 M 13010750 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 t 0,642 29 700,00 19 067,40 CS ÚRS 2024 02 
 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180      

 VV  0,584*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  0,642    

79 K 413941131 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů 
HEA nebo HEB výšky do 120 mm t 0,122 22 800,00 2 781,60 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE- 
B, výšky do 120 mm 

     

 VV  "HEB100" 3,57*2*17,1/1000  0,122    

80 M 13010950 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100 t 0,134 30 150,00 4 040,10 CS ÚRS 2024 02 
 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100      

 VV  0,122*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  0,134    

81 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,012 4 810,00 9 677,72 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 

Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 
     

 VV  "V301" 0,24*0,2*(14,28+8,99+3,275+12,58+2,8)  2,012    

82 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 16,770 738,00 12 376,26 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení      

 VV  "V301" 0,2*(14,28+8,99+3,275+12,58+2,8)*2  16,770    

83 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 16,770 142,00 2 381,34 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění      
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84 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 t 0,221 35 000,00 7 735,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500 

     

 VV  2,012*0,11  0,221    

85 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,528 8 330,00 29 388,24 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30 

     

 VV  "SCH21" 1,0*3,0  3,000    

 VV  "SCH31" 0,6*0,88  0,528    

 VV  Součet  3,528    

86 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m m2 3,200 962,00 3 078,40 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 
konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení 

     

 VV  "bednění boku schodiště SCH21" 1,0*2  2,000    

 VV  "bednění boku schodiště SCH31"0,6*2  1,200    

 VV  Součet  3,200    

87 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m m2 3,200 161,00 515,20 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 
konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění 

     

88 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 15,831 588,00 9 308,63 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 

půdorysně přímočarých zřízení 
     

 VV  "SCH21" 4,375*3,0  13,125    

 VV  "SCH31" 3,075*0,88  2,706    

 VV  Součet  15,831    

89 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 15,831 112,00 1 773,07 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 

půdorysně přímočarých odstranění 
     

 
D 5 Komunikace pozemní 

   
773 400,00 

 

90 K 564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 400,000 228,00 91 200,00 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm 

     

 VV  "E.01" 400  400,000    

91 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm m2 400,000 209,00 83 600,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm 

     

 VV  "E.01" 400  400,000    

92 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 400,000 604,00 241 600,00 CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého 

     

 VV  "E.01" 400  400,000    

93 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 420,000 850,00 357 000,00 CS ÚRS 2024 02 
 PP  kostka štípaná dlažební žula velká 15/17      

 VV  400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  420,000    

 
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

   
2 253 988,71 

 

94 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 1 738,661 25,00 43 466,53 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
disperzní nanášená ručně stěn 

     

 VV  "skladba W01 - na stávajících stěnách"      

 VV  "1PP" 359,18  359,180    

 VV  "1NP"1769,5  1 769,500    

 VV  "2NP" 1764,05  1 764,050    

 VV  "3NP" 1265,68  1 265,680    

 VV  "- SDK"      

 VV  "W05 a W06" -1021,72*2  -2 043,440    

 VV  "W07 a W08" -214,132*2  -428,264    

 VV  "W11" -298,2554  -298,255    

 VV  "W09 a W10" -264,15  -264,150    

 VV  "-ŽB"      

 VV  "W04" -385,64  -385,640    

 VV  Součet  1 738,661    

 
95 

 
K 

 
612325422 

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl 
jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 % 

 
m2 

 
1 738,661 

 
273,00 

 
474 654,45 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. 
jádrové omítky do 20 mm a tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu 
opravované plochy přes 10 do 30% 

     

 VV  "skladba W01 - na stávajících stěnách"      

 VV  "1PP" 359,18  359,180    

 VV  "1NP"1769,5  1 769,500    

 VV  "2NP" 1764,05  1 764,050    

 VV  "3NP" 1265,68  1 265,680    

 VV  "- SDK"      

 VV  "W05 a W06" -1021,72*2  -2 043,440    

 VV  "W07 a W08" -214,132*2  -428,264    

 VV  "W11" -298,2554  -298,255    

 VV  "W09 a W10" -264,15  -264,150    

 VV  "-ŽB"      
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 VV  "W04" -385,64  -385,640    

 VV  Součet  1 738,661    

 
96 

 
K 

 
621211031 

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek do betonu nebo zdiva tl přes 120 do 160 mm 

 
m2 

 
6,200 

 
1 140,00 

 
7 068,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z 
polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky  
desek přes 120 do 160 mm 

     

 VV  "skladba F.08"      

 VV  "technické mezipatro" 6,2  6,200    

97 M 28375984 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 150mm m2 6,510 320,00 2 083,20 CS ÚRS 2024 02 
 PP  deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 150mm      

 VV  6,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  6,510    

98 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 1 031,940 58,20 60 058,91 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 

nanášená ručně stěn 
     

 VV  "skladba F01" 126,0*9,45  1 190,700    

 VV  -2,35*8  -18,800    

 VV  -4,35  -4,350    

 VV  -1,81  -1,810    

 VV  -2,25  -2,250    

 VV  -2,35*8  -18,800    

 VV  -3,3*6  -19,800    

 VV  -3,3*7  -23,100    

 VV  -2,35  -2,350    

 VV  -3,2  -3,200    

 VV  -3,3*11  -36,300    

 VV  -2,8*10  -28,000    

 VV  Součet  1 031,940    

99 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů m 455,000 53,70 24 433,50 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 
tkaninou 

     

100 M 55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm m 477,750 70,20 33 538,05 CS ÚRS 2024 02 
 PP  profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm      

 VV  455*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  477,750    

101 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem m 300,000 46,90 14 070,00 CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem 

     

102 M 59051476 
profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 
9mm m 315,000 46,30 14 584,50 CS ÚRS 2024 02 

 PP  profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm      

 VV  300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  315,000    

 
103 

 
K 

 
622211011 

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm 

 
m2 

 
11,320 

 
817,00 

 
9 248,44 

 
CS ÚRS 2024 02 

  

 
PP 

 
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z 
polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm 

     

 VV  "AT201" 11,32*1,0  11,320    

104 M 28375936 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm m2 11,886 146,00 1 735,36 CS ÚRS 2024 02 
 PP  deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm      

 VV  11,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  11,886    

 
105 

 
K 

 
622211031 

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm 

 
m2 

 
307,938 

 
929,00 

 
286 074,40 

 
CS ÚRS 2024 02 

  

 
PP 

 
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z 
polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm 

     

 VV  "pozn.: odhad plochy - chybí pohledy a kóty otvorů"      

 VV  "skladba F03" 126,0*2,5  315,000    

 VV  -1,36*3  -4,080    

 VV  -1,93*2  -3,860    

 VV  -3,0*2  -6,000    

 VV  -0,54  -0,540    

 VV  -1,4*5  -7,000    

 VV  -0,76*4  -3,040    

 VV  -0,924*2  -1,848    

 VV  "skladba F.08"      

 VV  "technické mezipatro" 10,1*2,42-2,4*2,14  19,306    

 VV  Součet  307,938    

106 M 28375984 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 150mm m2 323,335 320,00 103 467,20 CS ÚRS 2024 02 
 PP  deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 150mm      

 VV  307,938*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  323,335    

 
107 

 
K 

 
622212011 

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm 

 
m 

 
90,950 

 
231,00 

 
21 009,45 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky 
špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm 
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 VV  4,66*3  13,980    

 VV  5,56*2  11,120    

 VV  7,43*2  14,860    

 VV  3,05  3,050    

 VV  4,74*5  23,700    

 VV  3,85*4  15,400    

 VV  4,42*2  8,840    

 VV  Součet  90,950    

108 M 28375936 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm m2 13,643 146,00 1 991,88 CS ÚRS 2024 02 
 PP  deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm      

 VV  90,95*0,15 'Přepočtené koeficientem množství  13,643    

 
109 

 
K 

 
622251101 

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu 

 
m2 

 
410,208 

 
52,90 

 
21 700,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu 

     

 VV  307,938+90,95+11,32  410,208    

110 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 150,000 68,40 10 260,00 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních 

apod. lepených do tmelu 
     

111 M 63127464 profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm m 157,500 22,00 3 465,00 CS ÚRS 2024 02 
 PP  profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm      

 VV  150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  157,500    

112 K 621321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnějších podhledů nanášená ručně m2 6,200 472,00 2 926,40 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
podhledů 

     

 VV  "skladba F.08"      

 VV  "technické mezipatro" 6,2  6,200    

113 K 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnějších stěn nanášená ručně m2 19,306 418,00 8 069,91 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
stěn 

     

 VV  "skladba F.08"      

 VV  "technické mezipatro" 10,1*2,42-2,4*2,14  19,306    

 VV  Součet  19,306    

114 K 622325201 Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 % m2 1 031,940 55,00 56 756,70 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 
štukové dvouvrstvé stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% 

     

 VV  "skladba F01" 126,0*9,45  1 190,700    

 VV  -2,35*8  -18,800    

 VV  -4,35  -4,350    

 VV  -1,81  -1,810    

 VV  -2,25  -2,250    

 VV  -2,35*8  -18,800    

 VV  -3,3*6  -19,800    

 VV  -3,3*7  -23,100    

 VV  -2,35  -2,350    

 VV  -3,2  -3,200    

 VV  -3,3*11  -36,300    

 VV  -2,8*10  -28,000    

 VV  Součet  1 031,940    

115 K 622381022 Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka 
zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 1 031,940 254,00 262 112,76 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace 
zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn 

     

 VV  "skladba F01" 126,0*9,45  1 190,700    

 VV  -2,35*8  -18,800    

 VV  -4,35  -4,350    

 VV  -1,81  -1,810    

 VV  -2,25  -2,250    

 VV  -2,35*8  -18,800    

 VV  -3,3*6  -19,800    

 VV  -3,3*7  -23,100    

 VV  -2,35  -2,350    

 VV  -3,2  -3,200    

 VV  -3,3*11  -36,300    

 VV  -2,8*10  -28,000    

 VV  Součet  1 031,940    

116 K 622381032 Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka 
zrnitost 3,0 mm vnějších stěn m2 288,632 271,00 78 219,27 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace 
zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn 

     

117 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 158,760 42,30 6 715,55 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní 
otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou 

     

 VV  2,35*8  18,800    

 VV  4,35  4,350    

 VV  1,81  1,810    

 VV  2,25  2,250    

 VV  2,35*8  18,800    

 VV  3,3*6  19,800    

 VV  3,3*7  23,100    

 VV  2,35  2,350    

 VV  3,2  3,200    

 VV  3,3*11  36,300    
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 VV  2,8*10  28,000    

 VV  Součet  158,760    

118 K 632441220 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 
50 mm m2 51,820 571,00 29 589,22 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm 

     

 VV  "skladba PS.02"      

 VV  "0,01"3,12*2  6,240    

 VV  "skladba P1.10"      

 VV  "1,01"15,02  15,020    

 VV  "skladba PS.04 cca 10%" 305,6*0,1  30,560    

 VV  Součet  51,820    

119 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl 
přes 2 do 5 mm m2 141,700 331,00 46 902,70 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 
mm 

     

 VV  "skladba PS.03"      

 VV  "0,02"11,2  11,200    

 VV  "0,03a"15,6  15,600    

 VV  "0,03b"16  16,000    

 VV  "0,04"4,9  4,900    

 VV  "0,05"40,5  40,500    

 VV  "0,06"1,9  1,900    

 VV  "0,07"43,9  43,900    

 VV  "0,08"7,7  7,700    

 VV  Součet  141,700    

120 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 
50 mm m2 350,340 400,00 140 136,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm 

     

 VV  "skladba P1.03"      

 VV  "1,05"2,6  2,600    

 VV  "1,08"2,9  2,900    

 VV  "1,1"2,9  2,900    

 VV  "1,12"2,9  2,900    

 VV  "1,14"2,9  2,900    

 VV  "1,16"2,9  2,900    

 VV  "1,2"1,8  1,800    

 VV  "1,21"3,7  3,700    

 VV  "1,23"3,2  3,200    

 VV  "1,3"2,8  2,800    

 VV  "1,31"1,74  1,740    

 VV  "1,35"5,9  5,900    

 VV  "1,36a"1,7  1,700    

 VV  "1,36b"1,3  1,300    

 VV  "1,37"1,1  1,100    

 VV  "1,42"5  5,000    

 VV  "skladba P1.06"      

 VV  "1,38"14,3  14,300    

 VV  "1,39"24,8  24,800    

 VV  "skladba P1.07"      

 VV  "1,4"8,4  8,400    

 VV  "skladba P1.08"      

 VV  "1,33"25,9  25,900    

 VV  "skladba P2.03"      

 VV  "2,05"2,6  2,600    

 VV  "2,08"2,9  2,900    

 VV  "2,1"2,9  2,900    

 VV  "2,12"2,9  2,900    

 VV  "2,14"2,9  2,900    

 VV  "2,16"2,9  2,900    

 VV  "2,2"1,8  1,800    

 VV  "2,21"3,7  3,700    

 VV  "2,23"3,3  3,300    

 VV  "2,3"2,8  2,800    

 VV  "2,31"1,7  1,700    

 VV  "2,35"5,9  5,900    

 VV  "2,36a"1,7  1,700    

 VV  "2,36b"1,3  1,300    

 VV  "2,37"1,1  1,100    

 VV  "2,42"4,8  4,800    

 VV  "skladba P2.06"      

 VV  "2,38"14,2  14,200    

 VV  "2,39"24,8  24,800    

 VV  "2,4"6,4  6,400    

 VV  "skladba P2.08"      

 VV  "2,33"25,4  25,400    

 VV  "skladba P3.03"      

 VV  "3,17"1,9  1,900    

 VV  "3,18"4,1  4,100    

 VV  "3,2"2,1  2,100    

 VV  "3,21"4,3  4,300    

 VV  "3,25"7,2  7,200    

 VV  "3,26"1,9  1,900    

 VV  "3,3"6,5  6,500    

 VV  "3,31"3,6  3,600    

 VV  "3,32"2,2  2,200    

 VV  "3,33"5,5  5,500    

 VV  "3,34"2,2  2,200    

 VV  "3,35"1,3  1,300    

 VV  "3,38"1,9  1,900    

 VV  "skladba P3.07"      

 VV  "3,36"7,6  7,600    

 VV  "skladba S04" 24,1+33,0  57,100    

 VV  "skladba P2.07"      

 VV  "technické mezipatro" 6,2  6,200    

 VV  Součet  350,340    
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121 K 632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 96,700 40,30 3 897,01 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých 
dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25 

     

 VV  "skladba P1.08"      

 VV  "1,33"25,9  25,900    

 VV  "skladba P2.06"      

 VV  "2,38"14,2  14,200    

 VV  "2,39"24,8  24,800    

 VV  "2,4"6,4  6,400    

 VV  "skladba P2.08"      

 VV  "2,33"25,4  25,400    

 VV  Součet  96,700    

122 K 632459175 Příplatek k potěrům tl přes 40 do 50 mm za plochu do 
5 m2 m2 6,240 25,00 156,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru 
přes 40 do 50 mm 

     

 VV  "skladba PS.02"      

 VV  "0,01"3,12*2  6,240    

 VV  Součet  6,240    

 
123 

 
K 

 
635.BK01 Stabilizace původního násypu betonovou směsí v 

tloušťce cca 30mm - podrobná specifikace dle PD 

 
m2 

 
361,240 

 
231,00 

 
83 446,44 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Stabilizace původního násypu betonovou směsí v tloušťce cca 30mm - 
podrobná specifikace dle PD 

     

 VV  "skladba P1.01"      

 VV  "1,04"47,6  47,600    

 VV  "1,07"13,9  13,900    

 VV  "1,09"13,5  13,500    

 VV  "1,11"13,5  13,500    

 VV  "1,13"13,8  13,800    

 VV  "1,15"14,2  14,200    

 VV  "1,24"33,1  33,100    

 VV  "1,25"9,2  9,200    

 VV  "1,26"17,4  17,400    

 VV  "1,27"10  10,000    

 VV  "1,28"16  16,000    

 VV  "1,29"7,7  7,700    

 VV  "1,32"8,9  8,900    

 VV  "1,34"10,2  10,200    

 VV  "1,41"8,2  8,200    

 VV  "1,43"10,2  10,200    

 VV  "1,44"4,1  4,100    

 VV  "skladba P1.02"      

 VV  "1,17"6,9  6,900    

 VV  "1,18"14,4  14,400    

 VV  "1,19"9,3  9,300    

 VV  "1,22"15,3  15,300    

 VV  "skladba P1.03"      

 VV  "1,05"2,6  2,600    

 VV  "1,08"2,9  2,900    

 VV  "1,1"2,9  2,900    

 VV  "1,12"2,9  2,900    

 VV  "1,14"2,9  2,900    

 VV  "1,16"2,9  2,900    

 VV  "1,2"1,8  1,800    

 VV  "1,21"3,7  3,700    

 VV  "1,23"3,2  3,200    

 VV  "1,3"2,8  2,800    

 VV  "1,31"1,74  1,740    

 VV  "1,35"5,9  5,900    

 VV  "1,36a"1,7  1,700    

 VV  "1,36b"1,3  1,300    

 VV  "1,37"1,1  1,100    

 VV  "1,42"5  5,000    

 VV  "skladba P1.13"      

 VV  "1,03"18,5  18,500    

 VV  Součet  361,240    

124 K 635211121.BK01 Násyp pod podlahy z keramzitu tl. 83 mm m3 41,749 3 672,00 153 302,33  
 PP  Násyp pod podlahy z keramzitu tl. 83 mm      

 VV  "skladba P1.01"      

 VV  "1,04"47,6  47,600    

 VV  "1,07"13,9  13,900    

 VV  "1,09"13,5  13,500    

 VV  "1,11"13,5  13,500    

 VV  "1,13"13,8  13,800    

 VV  "1,15"14,2  14,200    

 VV  "1,24"33,1  33,100    

 VV  "1,25"9,2  9,200    

 VV  "1,26"17,4  17,400    

 VV  "1,27"10  10,000    

 VV  "1,28"16  16,000    

 VV  "1,29"7,7  7,700    

 VV  "1,32"8,9  8,900    

 VV  "1,34"10,2  10,200    

 VV  "1,41"8,2  8,200    

 VV  "1,43"10,2  10,200    

 VV  "1,44"4,1  4,100    

 VV  "skladba P2.01"      

 VV  "2,04"47,1  47,100    

 VV  "2,07"13,9  13,900    

 VV  "2,09"13,5  13,500    

 VV  "2,11"13,5  13,500    

 VV  "2,13"14,1  14,100    

 VV  "2,15"14,2  14,200    
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 VV  "2,24"33  33,000    

 VV  "2,25"9,2  9,200    

 VV  "2,26"17,4  17,400    

 VV  "2,27"10  10,000    

 VV  "2,28"16  16,000    

 VV  "2,29"7,7  7,700    

 VV  "2,32"8,9  8,900    

 VV  "2,34"10,2  10,200    

 VV  "2,41"8,1  8,100    

 VV  "2,43"14,7  14,700    

 VV  Součet  503,000    

 VV  503*0,083 'Přepočtené koeficientem množství  41,749    

125 K 635211121.BK02 Násyp pod podlahy z keramzitu tl. 20 mm m3 1,811 3 672,00 6 649,99  
 PP  Násyp pod podlahy z keramzitu tl. 20 mm      

 VV  "skladba P1.03"      

 VV  "1,05"2,6  2,600    

 VV  "1,08"2,9  2,900    

 VV  "1,1"2,9  2,900    

 VV  "1,12"2,9  2,900    

 VV  "1,14"2,9  2,900    

 VV  "1,16"2,9  2,900    

 VV  "1,2"1,8  1,800    

 VV  "1,21"3,7  3,700    

 VV  "1,23"3,2  3,200    

 VV  "1,3"2,8  2,800    

 VV  "1,31"1,74  1,740    

 VV  "1,35"5,9  5,900    

 VV  "1,36a"1,7  1,700    

 VV  "1,36b"1,3  1,300    

 VV  "1,37"1,1  1,100    

 VV  "1,42"5  5,000    

 VV  "skladba P2.03"      

 VV  "2,05"2,6  2,600    

 VV  "2,08"2,9  2,900    

 VV  "2,1"2,9  2,900    

 VV  "2,12"2,9  2,900    

 VV  "2,14"2,9  2,900    

 VV  "2,16"2,9  2,900    

 VV  "2,2"1,8  1,800    

 VV  "2,21"3,7  3,700    

 VV  "2,23"3,3  3,300    

 VV  "2,3"2,8  2,800    

 VV  "2,31"1,7  1,700    

 VV  "2,35"5,9  5,900    

 VV  "2,36a"1,7  1,700    

 VV  "2,36b"1,3  1,300    

 VV  "2,37"1,1  1,100    

 VV  "2,42"4,8  4,800    

 VV  Součet  90,540    

 VV  90,54*0,02 'Přepočtené koeficientem množství  1,811    

126 K 635211121.BK03 Násyp pod podlahy z keramzitu tl. 73 mm m3 22,287 3 672,00 81 837,86  
 PP  Násyp pod podlahy z keramzitu tl. 73 mm      

 VV  "skladba P1.13"      

 VV  "1,03"18,5  18,500    

 VV  "skladba P2.10"      

 VV  "2,03"18,5  18,500    

 VV  "skladba P3.08"      

 VV  "3,02"10,8  10,800    

 VV  "3,04"55,2  55,200    

 VV  "3,05"12,7  12,700    

 VV  "3,06"38,5  38,500    

 VV  "3,08"14,7  14,700    

 VV  "3,09"12  12,000    

 VV  "3,1"12,2  12,200    

 VV  "3,11"12  12,000    

 VV  "3,12"13,4  13,400    

 VV  "3,13"27,4  27,400    

 VV  "3,14"19,9  19,900    

 VV  "3,27"11,4  11,400    

 VV  "3,28"11,9  11,900    

 VV  "3,37"16,2  16,200    

 VV  Součet  305,300    

 VV  305,3*0,073 'Přepočtené koeficientem množství  22,287    

127 K 635211121.BK04 Násyp pod podlahy z keramzitu tl. 68 mm m3 11,805 3 672,00 43 347,96  
 PP  Násyp pod podlahy z keramzitu tl. 68 mm      

 VV  "skladba P3.01"      

 VV  "3,03"11,4  11,400    

 VV  "3,07"6,1  6,100    

 VV  "3,15"18  18,000    

 VV  "3,16"10,5  10,500    

 VV  "3,19"17,5  17,500    

 VV  "3,22"86,8  86,800    

 VV  "3,23"13,6  13,600    

 VV  "3,24"9,7  9,700    

 VV  Součet  173,600    

 VV  173,6*0,068 'Přepočtené koeficientem množství  11,805    

128 K 635211121.BK05 Násyp pod podlahy z keramzitu tl. 35 mm m3 1,565 3 672,00 5 746,68  
 PP  Násyp pod podlahy z keramzitu tl. 35 mm      

 VV  "skladba P3.03"      

 VV  "3,17"1,9  1,900    

 VV  "3,18"4,1  4,100    

 VV  "3,2"2,1  2,100    

 VV  "3,21"4,3  4,300    

 VV  "3,25"7,2  7,200    

 VV  "3,26"1,9  1,900    
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 VV  "3,3"6,5  6,500    

 VV  "3,31"3,6  3,600    

 VV  "3,32"2,2  2,200    

 VV  "3,33"5,5  5,500    

 VV  "3,34"2,2  2,200    

 VV  "3,35"1,3  1,300    

 VV  "3,38"1,9  1,900    

 VV  Součet  44,700    

 VV  44,7*0,035 'Přepočtené koeficientem množství  1,565    

 
129 

 
K 

 
636311133.BK01 

Kladení dlažby z keramických dlaždic 60x60 cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 
100 mm 

 
m2 

 
48,900 

 
929,00 

 
45 428,10 

 

 
PP 

 Kladení dlažby z keramických dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z 
umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 mm 

     

 VV  "skladba S03"      

 VV  "3.29" 48,9  48,900    

 VV  Součet  48,900    

 
130 

 
M 

 
59761144 

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch 
reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2 

 
m2 

 
49,878 

 
1 320,00 

 
65 838,96 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl 
přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2 

     

 VV  48,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství  49,878    

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

   
1 381 142,02 

 

 
131 

 
K 

 
941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m 

 
m2 

 
1 890,000 

 
66,90 

 
126 441,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 
10 do 25 m montáž 

     

 VV  126,0*15,0  1 890,000    

 
132 

 
K 

 
941211212 

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za 
každý den použití 

 
m2 

 
226 800,000 

 
0,80 

 
181 440,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 
10 do 25 m příplatek za každý den použití 

     

 VV  1890*120 'Přepočtené koeficientem množství  226 800,000    

 
133 

 
K 

 
941211322 

Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakrytého sítí 

 
kus 

 
4,000 

 
3 970,00 

 
15 880,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 
0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 
zakrytého sítí 

     

 
134 

 
K 

 
941211812 

Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m 

 
m2 

 
1 890,000 

 
41,70 

 
78 813,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 
10 do 25 m demontáž 

     

135 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 890,000 23,90 45 171,00 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 

montáž 
     

136 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 113 400,000 0,37 41 958,00 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 

příplatek k ceně za každý den použití 
     

 VV  1890*60 'Přepočtené koeficientem množství  113 400,000    

137 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 890,000 16,10 30 429,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 
demontáž 

     

 
138 

 
K 

 
949101111 

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 

 
m2 

 
1 826,120 

 
40,00 

 
73 044,80 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m 

     

 VV  "celková podlahová plocha"      

 VV  "1PP" 144,82  144,820    

 VV  "1NP" 560,8  560,800    

 VV  "2NP" 553,6  553,600    

 VV  "3NP" 566,9  566,900    

 VV  Součet  1 826,120    

139 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 1 826,120 30,00 54 783,60 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m 

     

140 K 953333327 PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí 
vnitřní š 500 mm m 35,670 1 280,00 45 657,60 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, 
pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 500 mm 

     

 VV  "základy" 12,7+10,35  23,050    

 VV  "1PP" 12,62  12,620    

 VV  Součet  35,670    

 
141 

 
K 

 
981011314 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí 

přes 20 do 25 % postupným rozebíráním 

 
m3 

 
29,625 

 
369,00 

 
10 931,63 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného 
nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 % 
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 VV  "VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ" 1,0*3,0*2,0  6,000    

 VV  "TECHNOLOGOCKÉ PŘÍSTAVKY" 1,05*7,5*3,0  23,625    

 VV  Součet  29,625    

 
142 

 
K 

 
965042241 

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 
přes 4 m2 

 
m3 

 
109,978 

 
1 250,00 

 
137 472,50 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 
plochy přes 4 m2 

     

 VV  "1PP" 141,7*0,11  15,587    

 VV  "1NP" 426,2*0,11  46,882    

 VV  "2NP" 431,9*0,11  47,509    

 VV  Součet  109,978    

 
143 

 
K 

 
965042141 

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2 

 
m3 

 
79,984 

 
1 250,00 

 
99 980,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 
přes 4 m2 

     

 VV  "1PP" 141,7*0,08  11,336    

 VV  "1NP" 426,2*0,08  34,096    

 VV  "2NP" 431,9*0,08  34,552    

 VV  Součet  79,984    

 
144 

 
K 

 
965049112 

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm 

 
m3 

 
109,978 

 
75,00 

 
8 248,35 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se 
svařovanou sítí, tl. přes 100 mm 

     

 VV  "1PP" 141,7*0,11  15,587    

 VV  "1NP" 426,2*0,11  46,882    

 VV  "2NP" 431,9*0,11  47,509    

 VV  Součet  109,978    

 
145 

 
K 

 
965081213.BK01 

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo podlahy z 
PVC včetně odtrsnění soklů - podrobná specifikace dle 
PD 

 
m2 

 
1 557,500 

 
35,00 

 
54 512,50 

 

 
PP 

 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo podlahy z PVC včetně 
odtrsnění soklů - podrobná specifikace dle PD 

     

 VV  "1PP" 141,7  141,700    

 VV  "1NP" 426,2  426,200    

 VV  "2NP" 431,9  431,900    

 VV  "3NP" 557,7  557,700    

 VV  Součet  1 557,500    

146 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 14,446 955,00 13 795,93 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových 
nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu přes 1 m3 

     

 VV  "1PP - bourání šachty v. odhad 3,0m" 1,2*0,95*3,0  3,420    

 VV  "1NP" (0,6+0,575+0,670)*4,35  8,026    

 VV  "3NP - bourání zdiva vikýře v. cca 2,0m" 1,5*2,0  3,000    

 VV  Součet  14,446    

 
147 

 
K 

 
962032631 Bourání zdiva komínového z cihel pálených, 

šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC 

 
m3 

 
16,950 

 
4 500,00 

 
76 275,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, 
šamotových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou 

     

 VV  "3NP"      

 VV  "cca 3,0m" 5,65*3,0  16,950    

148 K 966013121.BK01 Odřezání přesahující římsy viz ASŘ - podrobná 
specifikace dle PD m 36,050 279,00 10 057,95 

 

 
PP 

 
Odřezání přesahující římsy viz ASŘ - podrobná specifikace dle PD 

     

 VV  8,05  8,050    

 VV  3,0  3,000    

 VV  25,0  25,000    

 VV  Součet  36,050    

149 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2 m2 58,773 165,00 9 697,55 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 

     

 VV  "1NP" 1,37*3,8*6  31,236    

 VV  "2NP" 1,37*3,35*6  27,537    

 VV  Součet  58,773    

150 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm m3 19,903 1 560,00 31 048,68 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm 

     

 VV  "1PP"      

 VV  1,23*1,97*0,25  0,606    

 VV  "1NP"      

 VV  1,5*1,34*0,48*2  1,930    

 VV  1,56*1,34*2*0,48  2,007    

 VV  1,9*2,25*0,48  2,052    

 VV  1,4*2,25*0,48  1,512    

 VV  1,385*2,25*0,48  1,496    

 VV  "2NP"      

 VV  1,5*1,34*0,48*2  1,930    

 VV  (1,62+1,05)*1,34*0,48  1,717    

 VV  1,475*2,25*0,48  1,593    

 VV  1,4*2,25*0,48  1,512    

 VV  1,9*2,25*0,48  2,052    

 VV  1,385*2,25*0,48  1,496    

 VV  Součet  19,903    
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151 K 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 900 mm m3 39,251 2 010,00 78 894,51 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm 

     

 VV  "1NP"      

 VV  1,1*2,25*0,63  1,559    

 VV  1,9*2,25*0,63*2  5,387    

 VV  1,44*2,25*0,63  2,041    

 VV  2,905*2,25*0,63  4,118    

 VV  3,16*2,25*0,63  4,479    

 VV  1,49*2,25*0,63  2,112    

 VV  "2NP"      

 VV  1,0*2,25*0,63  1,418    

 VV  1,9*2,25*0,63*2  5,387    

 VV  1,44*2,25*0,63  2,041    

 VV  2,905*2,25*0,63  4,118    

 VV  3,16*2,25*0,63  4,479    

 VV  1,49*2,25*0,63  2,112    

 VV  Součet  39,251    

 
152 

 
K 

 
974031265.BK01 Vysekání rýh pro osazení ocelových nosníků ve zdivu 

nebo stropu - podrobná specifikace dle PD 

 
m 

 
130,000 

 
403,00 

 
52 390,00 

 

 
PP 

 Vysekání rýh pro osazení ocelových nosníků ve zdivu nebo stropu - 
podrobná specifikace dle PD 

     

 VV  "1PP"9*2*0,25  4,500    

 VV  "1NP" 67*2*0,25  33,500    

 VV  "2NP" 88*2*0,25  44,000    

 VV  "3NP" 96*2*0,25  48,000    

 VV  Součet  130,000    

153 K 963074969 Vybourání schodnic z ocelových nosníků plentovaných 
nebo rabicovaných m 102,500 511,00 52 377,50 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Vybourání schodnic z ocelových nosníků plentovaných nebo 
rabicovaných 

     

 VV  "BOURÁNÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ"      

 VV  (4,39+3,21+2,65)*1,25*4*2  102,500    

154 K 963053936 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 
samonosných m2 99,696 520,00 51 841,92 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen 
samonosných 

     

 VV  "VYBOURÁNÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ vč. GALERIE"      

 VV  4,02*6,2*4  99,696    

 VV  Součet  99,696    

 
D 997 Přesun sutě 

   
1 426 050,36 

 

 
155 

 
K 

 
997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace 

 
t 

 
1 074,384 

 
320,00 

 
343 802,88 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s 
naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 
do 15 m 

     

156 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m m 15,000 720,00 10 800,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m 

     

157 K 997013322 Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a 
ZKD den použití m 450,000 65,10 29 295,00 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za 
první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m 

     

 VV  15*30 'Přepočtené koeficientem množství  450,000    

158 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1 074,384 200,00 214 876,80 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km 

     

159 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 10 743,840 7,00 75 206,88 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km 
přes 1 km 

     

 VV  1074,384*10 'Přepočtené koeficientem množství  10 743,840    

 
160 

 
K 

 
997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 

 
t 

 
1 074,384 

 
700,00 

 
752 068,80 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04 

     

 
D 998 Přesun hmot 

   
513 421,12 

 

161 K 998011010 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 
mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m t 1 604,441 320,00 513 421,12 CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro 
budovy výšky přes 12 do 24 m 

     

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

   

19 620 329,48 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

   
126 249,62 

 

162 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 427,620 11,40 4 874,87 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračním 

     

 VV  "skladba PS.02"      
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 VV  "0,01"3,12  3,120    

 VV  "skladba PS.03"      

 VV  "0,02"11,2  11,200    

 VV  "0,03a"15,6  15,600    

 VV  "0,03b"16  16,000    

 VV  "0,04"4,9  4,900    

 VV  "0,05"40,5  40,500    

 VV  "0,06"1,9  1,900    

 VV  "0,07"43,9  43,900    

 VV  "0,08"7,7  7,700    

 VV  "skladba P1.06"      

 VV  "1,38"14,3  14,300    

 VV  "1,39"24,8  24,800    

 VV  "skladba P1.07"      

 VV  "1,4"8,4  8,400    

 VV  "skladba P1.08"      

 VV  "1,33"25,9  25,900    

 VV  "skladba P1.13"      

 VV  "1,03"18,5  18,500    

 VV  "skladba P2.03"      

 VV  "2,05"2,6  2,600    

 VV  "2,08"2,9  2,900    

 VV  "2,1"2,9  2,900    

 VV  "2,12"2,9  2,900    

 VV  "2,14"2,9  2,900    

 VV  "2,16"2,9  2,900    

 VV  "2,2"1,8  1,800    

 VV  "2,21"3,7  3,700    

 VV  "2,23"3,3  3,300    

 VV  "2,3"2,8  2,800    

 VV  "2,31"1,7  1,700    

 VV  "2,35"5,9  5,900    

 VV  "2,36a"1,7  1,700    

 VV  "2,36b"1,3  1,300    

 VV  "2,37"1,1  1,100    

 VV  "2,42"4,8  4,800    

 VV  "skladba P2.08"      

 VV  "2,33"25,4  25,400    

 VV  "skladba P2.10"      

 VV  "2,03"18,5  18,500    

 VV  "skladba P3.03"      

 VV  "3,17"1,9  1,900    

 VV  "3,18"4,1  4,100    

 VV  "3,2"2,1  2,100    

 VV  "3,21"4,3  4,300    

 VV  "3,25"7,2  7,200    

 VV  "3,26"1,9  1,900    

 VV  "3,3"6,5  6,500    

 VV  "3,31"3,6  3,600    

 VV  "3,32"2,2  2,200    

 VV  "3,33"5,5  5,500    

 VV  "3,34"2,2  2,200    

 VV  "3,35"1,3  1,300    

 VV  "3,38"1,9  1,900    

 VV  "skladba S04" 24,1+33,0  57,100    

 VV  Součet  427,620    

163 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 128,286 59,60 7 645,85 CS ÚRS 2024 02 
 PP  emulze asfaltová penetrační      

 VV  427,62*0,3 'Přepočtené koeficientem množství  128,286    

164 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 25,000 24,80 620,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S nátěrem penetračním 

     

 VV  "skladba F05 - uvaž. do hl. 1,0m" 25,0  25,000    

165 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 7,500 59,60 447,00 CS ÚRS 2024 02 
 PP  emulze asfaltová penetrační      

 VV  25*0,3 'Přepočtené koeficientem množství  7,500    

 
166 

 
K 

 
711191101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva 

 
m2 

 
376,320 

 
139,00 

 
52 308,48 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše 
vodorovné V jednovrstvá na betonu 

     

 VV  "skladba PS.02"      

 VV  "0,01"3,12  3,120    

 VV  "skladba PS.03"      

 VV  "0,02"11,2  11,200    

 VV  "0,03a"15,6  15,600    

 VV  "0,03b"16  16,000    

 VV  "0,04"4,9  4,900    

 VV  "0,05"40,5  40,500    

 VV  "0,06"1,9  1,900    

 VV  "0,07"43,9  43,900    

 VV  "0,08"7,7  7,700    

 VV  "skladba P1.06"      

 VV  "1,38"14,3  14,300    

 VV  "1,39"24,8  24,800    

 VV  "skladba P1.07"      

 VV  "1,4"8,4  8,400    

 VV  "skladba P1.13"      

 VV  "1,03"18,5  18,500    

 VV  "skladba P2.03"      

 VV  "2,05"2,6  2,600    

 VV  "2,08"2,9  2,900    

 VV  "2,1"2,9  2,900    

 VV  "2,12"2,9  2,900    

 VV  "2,14"2,9  2,900    
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 VV  "2,16"2,9  2,900    

 VV  "2,2"1,8  1,800    

 VV  "2,21"3,7  3,700    

 VV  "2,23"3,3  3,300    

 VV  "2,3"2,8  2,800    

 VV  "2,31"1,7  1,700    

 VV  "2,35"5,9  5,900    

 VV  "2,36a"1,7  1,700    

 VV  "2,36b"1,3  1,300    

 VV  "2,37"1,1  1,100    

 VV  "2,42"4,8  4,800    

 VV  "skladba P2.10"      

 VV  "2,03"18,5  18,500    

 VV  "skladba P3.03"      

 VV  "3,17"1,9  1,900    

 VV  "3,18"4,1  4,100    

 VV  "3,2"2,1  2,100    

 VV  "3,21"4,3  4,300    

 VV  "3,25"7,2  7,200    

 VV  "3,26"1,9  1,900    

 VV  "3,3"6,5  6,500    

 VV  "3,31"3,6  3,600    

 VV  "3,32"2,2  2,200    

 VV  "3,33"5,5  5,500    

 VV  "3,34"2,2  2,200    

 VV  "3,35"1,3  1,300    

 VV  "3,38"1,9  1,900    

 VV  "skladba S04" 24,1+33,0  57,100    

 VV  Součet  376,320    

167 M 24551030 
stěrka hydroizolační dvousložková cemento- 
polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti kg 564,480 91,00 51 367,68 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny 
vyztužená proti zemní vlhkosti 

     

 VV  376,32*1,5 'Přepočtené koeficientem množství  564,480    

168 K 711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva m2 25,000 186,00 4 650,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše 
svislé S jednovrstvá na betonu 

     

 VV  "skladba F05 - uvaž. do hl. 1,0m" 25,0  25,000    

169 M 24551030 
stěrka hydroizolační dvousložková cemento- 
polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti kg 37,500 91,00 3 412,50 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny 
vyztužená proti zemní vlhkosti 

     

 VV  25*1,5 'Přepočtené koeficientem množství  37,500    

 
170 

 
K 

 
998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 12 do 60 m 

 
t 

 
0,738 

 
1 251,00 

 
923,24 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m 

     

  
D 712 Povlakové krytiny 

   

355 188,76 
 

171 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým m2 228,100 13,80 3 147,78 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za 
studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým 

     

 VV  "skladba S02"      

 VV  "pozn.: sklon 3st." 165,5  165,500    

 VV  "skladba S03"      

 VV  "3.29" 48,9  48,900    

 VV  "skladba S05"      

 VV  "výtah" 13,7  13,700    

 VV  Součet  228,100    

172 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 68,430 59,60 4 078,43 CS ÚRS 2024 02 
 PP  emulze asfaltová penetrační      

 VV  228,1*0,3 'Přepočtené koeficientem množství  68,430    

 
173 

 
K 

 
712333105 

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
mechanicky kotvené do trapézového plechu nebo 
dřeva tl TI přes 60 do 100 mm v počtu kotev přes 7 do 
8 kusů/m2 

 
m2 

 
165,500 

 
227,00 

 
37 568,50 

 
CS ÚRS 2024 02 

  

 
PP 

 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky 
kotvených asfaltových pásů včetně položení asfaltového pásu a 
natavení v přesahu, kotvené do trapézového plechu nebo dřeva přes 
tepelnou izolaci tl. přes 60 do 100 mm v počtu kotev přes 7 do 8 
kusů/m2 

     

 VV  "skladba S02"      

 VV  "pozn.: sklon 3st." 165,5  165,500    

 VV  Součet  165,500    

 
174 

 
M 

 
62855002 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 5,0mm 

 
m2 

 
192,890 

 
262,00 

 
50 537,18 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové 
rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu tl 5,0mm 

     

 VV  165,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství  192,890    

175 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 165,500 122,00 20 191,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše 

     

 VV  "skladba S02"      

 VV  "pozn.: sklon 3st." 165,5  165,500    
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176 

 
M 

 
62855011 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu tl 5,3mm 

 
m2 

 
192,890 

 
220,00 

 
42 435,80 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové 
rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,3mm 

     

 VV  165,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství  192,890    

177 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 62,600 122,00 7 637,20 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše 

     

 VV  "skladba S03"      

 VV  "3.29" 48,9  48,900    

 VV  "skladba S05"      

 VV  "výtah" 13,7  13,700    

 VV  Součet  62,600    

 
178 

 
M 

 
62853004 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm 

 
m2 

 
72,960 

 
194,00 

 
14 154,24 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné 
tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem 
na horním povrchu tl 4,0mm 

     

 VV  62,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství  72,960    

 
179 

 
K 

 
712341559.BK01 

Provizorní pojistná hydroizolace 2NP na záklop 
stávajícího stropu včetně pozdějšího odstranění po 
provedení konstrukce střechy - podrobná specifikace 
dle PD 

 
m2 

 
765,000 

 
30,00 

 
22 950,00 

 

  
PP 

 Provizorní pojistná hydroizolace 2NP na záklop stávajícího stropu včetně 
pozdějšího odstranění po provedení konstrukce střechy - podrobná 
specifikace dle PD 

     

180 M 628.BK01 bitumenové pásy - podrobná specifikace dle PD m2 891,608 115,00 102 534,92  

 PP  bitumenové pásy - podrobná specifikace dle PD      

 VV  765*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství  891,608    

181 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů m2 62,600 73,00 4 569,80 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou 
volně s přilepením spojů 

     

 VV  "skladba S03"      

 VV  "3.29" 48,9  48,900    

 VV  "skladba S05"      

 VV  "výtah" 13,7  13,700    

 VV  Součet  62,600    

182 M 28342411 
fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným 
PES rounem určená k lepení tl 1,5mm m2 72,960 334,00 24 368,64 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená 
k lepení tl 1,5mm 

     

 VV  62,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství  72,960    

183 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 62,600 47,10 2 948,46 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní 

     

 VV  "skladba S03"      

 VV  "3.29" 48,9  48,900    

 VV  "skladba S05"      

 VV  "výtah" 13,7  13,700    

 VV  Součet  62,600    

184 M 69311226 
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 150g/m2 m2 72,303 20,20 1 460,52 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
150g/m2 

     

 VV  62,6*1,155 'Přepočtené koeficientem množství  72,303    

185 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 13,700 57,50 787,75 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní ochranné 

     

 VV  "skladba S05"      

 VV  "výtah" 13,7  13,700    

 VV  Součet  13,700    

186 M 69311081 
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 15,824 30,70 485,80 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2 

     

 VV  13,7*1,155 'Přepočtené koeficientem množství  15,824    

187 K 712391382 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 
hrubého kameniva tl 50 mm m2 13,700 49,90 683,63 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 
mm 

     

 VV  "skladba S05"      

 VV  "výtah" 13,7  13,700    

 VV  Součet  13,700    

188 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 1,130 654,00 739,02 CS ÚRS 2024 02 
 PP  kamenivo drcené hrubé frakce 8/16      

 VV  13,7*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství  1,130    

189 K 998712103 Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 
v přes 12 do 24 m t 9,482 1 467,00 13 910,09 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 12 do 24 m 

     

 
D 713 Izolace tepelné    1 561 730,12  
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190 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 91,800 49,10 4 507,38 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá 

     

 VV  "skladba P1.02"      

 VV  "1,17"6,9  6,900    

 VV  "1,18"14,4  14,400    

 VV  "1,19"9,3  9,300    

 VV  "1,22"15,3  15,300    

 VV  "skladba P2.02"      

 VV  "2,17"6,9  6,900    

 VV  "2,18"14,4  14,400    

 VV  "2,19"9,3  9,300    

 VV  "2,22"15,3  15,300    

 VV  Součet  91,800    

191 M 28375922 
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 60mm m2 96,390 185,00 17 832,15 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 
60mm 

     

 VV  91,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  96,390    

192 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 135,240 49,10 6 640,28 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá 

     

 VV  "skladba P1.03"      

 VV  "1,05"2,6  2,600    

 VV  "1,08"2,9  2,900    

 VV  "1,1"2,9  2,900    

 VV  "1,12"2,9  2,900    

 VV  "1,14"2,9  2,900    

 VV  "1,16"2,9  2,900    

 VV  "1,2"1,8  1,800    

 VV  "1,21"3,7  3,700    

 VV  "1,23"3,2  3,200    

 VV  "1,3"2,8  2,800    

 VV  "1,31"1,74  1,740    

 VV  "1,35"5,9  5,900    

 VV  "1,36a"1,7  1,700    

 VV  "1,36b"1,3  1,300    

 VV  "1,37"1,1  1,100    

 VV  "1,42"5  5,000    

 VV  "skladba P2.03"      

 VV  "2,05"2,6  2,600    

 VV  "2,08"2,9  2,900    

 VV  "2,1"2,9  2,900    

 VV  "2,12"2,9  2,900    

 VV  "2,14"2,9  2,900    

 VV  "2,16"2,9  2,900    

 VV  "2,2"1,8  1,800    

 VV  "2,21"3,7  3,700    

 VV  "2,23"3,3  3,300    

 VV  "2,3"2,8  2,800    

 VV  "2,31"1,7  1,700    

 VV  "2,35"5,9  5,900    

 VV  "2,36a"1,7  1,700    

 VV  "2,36b"1,3  1,300    

 VV  "2,37"1,1  1,100    

 VV  "2,42"4,8  4,800    

 VV  "skladba P3.03"      

 VV  "3,17"1,9  1,900    

 VV  "3,18"4,1  4,100    

 VV  "3,2"2,1  2,100    

 VV  "3,21"4,3  4,300    

 VV  "3,25"7,2  7,200    

 VV  "3,26"1,9  1,900    

 VV  "3,3"6,5  6,500    

 VV  "3,31"3,6  3,600    

 VV  "3,32"2,2  2,200    

 VV  "3,33"5,5  5,500    

 VV  "3,34"2,2  2,200    

 VV  "3,35"1,3  1,300    

 VV  "3,38"1,9  1,900    

 VV  Součet  135,240    

193 M 28375909 
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 50mm m2 142,002 139,00 19 738,28 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm 

     

 VV  135,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  142,002    

194 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 39,100 49,10 1 919,81 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá 

     

 VV  "skladba P1.06"      

 VV  "1,38"14,3  14,300    

 VV  "1,39"24,8  24,800    

 VV  Součet  39,100    

195 M 28375991 
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 160mm m2 41,055 443,00 18 187,37 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm 

     

 VV  39,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  41,055    

196 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 22,200 49,10 1 090,02 CS ÚRS 2024 02 
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PP 

 
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá 

     

 VV  "skladba P1.07"      

 VV  "1,4"8,4  8,400    

 VV  "skladba P3.07"      

 VV  "3,36"7,6  7,600    

 VV  "skladba P2.07"      

 VV  "technické mezipatro" 6,2  6,200    

 VV  Součet  22,200    

197 M 28375033 
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 150mm m2 23,310 415,00 9 673,65 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm 

     

 VV  22,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  23,310    

198 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 51,300 49,10 2 518,83 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá 

     

 VV  "skladba P1.08"      

 VV  "1,33"25,9  25,900    

 VV  "skladba P2.08"      

 VV  "2,33"25,4  25,400    

 VV  Součet  51,300    

199 M 28375030 
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 90mm m2 53,865 249,00 13 412,39 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 90mm 

     

 VV  51,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  53,865    

200 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 45,400 49,10 2 229,14 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá 

     

 VV  "skladba P2.06"      

 VV  "2,38"14,2  14,200    

 VV  "2,39"24,8  24,800    

 VV  "2,4"6,4  6,400    

 VV  Součet  45,400    

201 M 28375910 
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 60mm m2 47,670 166,00 7 913,22 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm 

     

 VV  45,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  47,670    

 
202 

 
K 

 
713131241 

Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v 
kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 
dílců, desek tl do 100mm 

 
m2 

 
25,000 

 
302,00 

 
7 550,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 
kotvením, tloušťky izolace do 100 mm 

     

 VV  "skladba F05 - uvaž. do hl. 1,0m" 25,0  25,000    

203 M 28376382 
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
500kPA λ=0,035 tl 100mm m2 26,250 481,00 12 626,25 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 
100mm 

     

 VV  25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  26,250    

 
204 

 
K 

 
713141135 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek 

 
m2 

 
62,600 

 
110,00 

 
6 886,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena 
jednovrstvá bodově 

     

 VV  "skladba S03"      

 VV  "3.29" 48,9  48,900    

 VV  "skladba S05"      

 VV  "výtah" 13,7  13,700    

 VV  Součet  62,600    

205 M 28375963 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 200mm 

m2 51,345 619,00 31 782,56 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 
200mm 

     

 VV  "skladba S03"      

 VV  "3.29" 48,9  48,900    

 VV  48,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  51,345    

206 M 28375041 
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 150mm m2 14,385 465,00 6 689,03 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 
150mm 

     

 VV  "skladba S05"      

 VV  "výtah" 13,7  13,700    

 VV  Součet  13,700    

 VV  13,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  14,385    

207 K 713141335 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena bodově, spádová vrstva m2 62,600 167,00 10 454,20 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 
přilepenými za studena bodově 

     

 VV  "skladba S03"      

 VV  "3.29" 48,9  48,900    

 VV  "skladba S05"      

 VV  "výtah" 13,7  13,700    

 VV  Součet  62,600    

208 M 28376143 klín izolační spád do 5% EPS 200 m3 4,382 3 829,00 16 778,68 CS ÚRS 2024 02 
 PP  klín izolační spád do 5% EPS 200      
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 VV  "skladba S03"      

 VV  "3.29" 48,9*((0,04+0,1)/2)  3,423    

 VV  "skladba S05"      

 VV  "výtah" 13,7*((0,04+0,1)/2)  0,959    

 VV  Součet  4,382    

209 K 713141341 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
lepené asfaltem zplna m 11,320 188,00 2 128,16 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky 
šířky do 500 mm přilepenými asfaltem za horka zplna 

     

 VV  "AT201" 11,32  11,320    

210 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 0,113 6 213,00 702,07 CS ÚRS 2024 02 
 PP  klín izolační z XPS spádový      

 VV  "AT201" 11,32*0,2*0,05  0,113    

211 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 774,230 94,90 73 474,43 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve 

     

 VV  "skladba S01"      

 VV  "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236  608,730    

 VV  "skladba S02"      

 VV  "pozn.: sklon 3st." 165,5  165,500    

 VV  Součet  774,230    

212 M 63153730 
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036- 
0,037 tl 200mm m2 789,715 492,00 388 539,78 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 200mm 

     

 VV  774,23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství  789,715    

213 K 713151121 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
pod krokve rohoží, pásů, desek m2 774,230 85,50 66 196,67 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve 

     

 VV  "skladba S01"      

 VV  "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236  608,730    

 VV  "skladba S02"      

 VV  "pozn.: sklon 3st." 165,5  165,500    

 VV  Součet  774,230    

214 M 63153702 
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036- 
0,037 tl 40mm m2 812,942 123,00 99 991,87 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 50mm 

     

 VV  774,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  812,942    

 
215 

 
K 

 
713151162 

Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované 
nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 60 
do 100 mm 

 
m2 

 
774,230 

 
149,00 

 
115 360,27 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami 
(izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, 
sklonu střechy přes 30° do 45° tloušťky izolace přes 60 do 100 mm 

     

 VV  "skladba S01"      

 VV  "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236  608,730    

 VV  "skladba S02"      

 VV  "pozn.: sklon 3st." 165,5  165,500    

 VV  Součet  774,230    

216 M 60715188 
deska dřevovláknitá tepelně izolační podstřešní a pro 
fasády λ=0,047 tl 80mm m2 812,942 700,00 569 059,40 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 deska dřevovláknitá tepelně izolační podstřešní a pro fasády λ=0,047 tl 
80mm 

     

 VV  774,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  812,942    

 
217 

 
K 

 
713151813 

Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně 
kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl 
přes 100 do 200 mm 

 
m2 

 
732,000 

 
39,50 

 
28 914,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z 
rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve volně 
položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do 
200 mm 

     

 VV  "skaldba SS01" 732,0-(48,2+31,0+97,5)  555,300    

 VV  "skladba SS02" 48,2+31,0+97,5  176,700    

 VV  Součet  732,000    

218 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m t 10,888 1 739,00 18 934,23 CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace 
v objektech výšky přes 12 m do 24 m 

     

  
D 736 Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení 

   

78 145,44 
 

 
219 

 
K 

 
736110261 

Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 31 mm 

 
m2 

 
183,440 

 
426,00 

 
78 145,44 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce 
systémová deska s tepelnou izolací, výšky 30 až 31 mm 

     

 VV  "skladba P1.03"      

 VV  "1,05"2,6  2,600    

 VV  "1,08"2,9  2,900    

 VV  "1,1"2,9  2,900    

 VV  "1,12"2,9  2,900    

 VV  "1,14"2,9  2,900    

 VV  "1,16"2,9  2,900    

 VV  "1,2"1,8  1,800    

 VV  "1,21"3,7  3,700    
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 VV  "1,23"3,2  3,200    

 VV  "1,3"2,8  2,800    

 VV  "1,31"1,74  1,740    

 VV  "1,35"5,9  5,900    

 VV  "1,36a"1,7  1,700    

 VV  "1,36b"1,3  1,300    

 VV  "1,37"1,1  1,100    

 VV  "1,42"5  5,000    

 VV  "skladba P1.06"      

 VV  "1,38"14,3  14,300    

 VV  "1,39"24,8  24,800    

 VV  "skladba P1.07"      

 VV  "1,4"8,4  8,400    

 VV  "skladba P2.03"      

 VV  "2,05"2,6  2,600    

 VV  "2,08"2,9  2,900    

 VV  "2,1"2,9  2,900    

 VV  "2,12"2,9  2,900    

 VV  "2,14"2,9  2,900    

 VV  "2,16"2,9  2,900    

 VV  "2,2"1,8  1,800    

 VV  "2,21"3,7  3,700    

 VV  "2,23"3,3  3,300    

 VV  "2,3"2,8  2,800    

 VV  "2,31"1,7  1,700    

 VV  "2,35"5,9  5,900    

 VV  "2,36a"1,7  1,700    

 VV  "2,36b"1,3  1,300    

 VV  "2,37"1,1  1,100    

 VV  "2,42"4,8  4,800    

 VV  "skladba P2.06"      

 VV  "2,38"14,2  14,200    

 VV  "2,39"24,8  24,800    

 VV  "2,4"6,4  6,400    

 VV  Součet  183,440    

 
D 762 Konstrukce tesařské 

   
4 766 495,49 

 

220 K 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 120,155 1 320,00 158 604,60 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, 
třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) 

     

 VV  32,11  32,110    

 VV  8,74  8,740    

 VV  5,844  5,844    

 VV  1,461  1,461    

 VV  17,58  17,580    

 VV  54,42  54,420    

 VV  Součet  120,155    

 
221 

 
K 

 
762332141 

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí 
tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného 
řeziva pl přes 50 do 120 cm2 

 
m 

 
81,000 

 
213,00 

 
17 253,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  

 
PP 

 
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva hraněného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými 
spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2 

     

 VV  "3NP"      

 VV  "k" 34,0  34,000    

 VV  "l" 47,0  47,000    

 VV  Součet  81,000    

 
222 

 
K 

 
762332142 

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí 
tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného 
řeziva pl přes 120 do 224 cm2 

 
m 

 
1 453,090 

 
274,00 

 
398 146,66 

 
CS ÚRS 2024 02 

  

 
PP 

 
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva hraněného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými 
spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 

     

 VV  "3NP"      

 VV  "d" 66,6  66,600    

 VV  "e" 42,0  42,000    

 VV  "g" 1050,0  1 050,000    

 VV  "h" 6,55*14+5,05*5+4,05*14  173,650    

 VV  "i" 1,56*39  60,840    

 VV  "j" 0,75*80  60,000    

 VV  Součet  1 453,090    

 
223 

 
K 

 
762332143 

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí 
tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného 
řeziva pl přes 224 do 288 cm2 

 
m 

 
215,000 

 
391,00 

 
84 065,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  

 
PP 

 
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva hraněného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými 
spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 

     

 VV  "3NP"      

 VV  "c" 70,4  70,400    

 VV  "f" 46,2  46,200    

 VV  "námětky" 1,2*82  98,400    

 VV  Součet  215,000    

224 M 60512136.BK01 hranol stavební řezivo - podrobná specifikace dle PD m3 34,708 10 300,00 357 492,40 
 

 PP  hranol stavební řezivo - podrobná specifikace dle PD      

 VV  "3NP"      

 VV  "c" 1,69  1,690    

 VV  "d" 1,28  1,280    

 VV  "e" 0,67  0,670    
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 VV  "f" 1,29  1,290    

 VV  "g" 21,0  21,000    

 VV  "h" 1,83+0,51+1,13  3,470    

 VV  "i" 0,78  0,780    

 VV  "j"0,96  0,960    

 VV  "k" 0,41  0,410    

 VV  "l" 0,56  0,560    

 VV  "námětky" 1,2*82*0,12*0,22  2,598    

 VV  Součet  34,708    

 
225 

 
K 

 
762332645 

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí 
tesařských spojů a ocelových spojek z lepených 
hranolů pl přes 450 cm2 

 
m 

 
140,000 

 
659,00 

 
92 260,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  

 
PP 

 
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými 
spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 450 cm2 

     

 VV  "3NP"      

 VV  "u" 140,0  140,000    

 VV  Součet  140,000    

226 M 61223210 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový m3 8,740 16 900,00 147 706,00 CS ÚRS 2024 02 
 PP  hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový      

 
227 

 
K 

 
762341024 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 

18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve 

 
m2 

 
165,500 

 
481,00 

 
79 605,50 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z 
dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, 
tloušťky desky 18 mm 

     

 VV  "skladba S02"      

 VV  "pozn.: sklon 3st." 165,5  165,500    

 VV  Součet  165,500    

228 K 762342314 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° 
osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2 608,730 80,20 48 820,15 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí 
přes 150 do 360 mm 

     

 VV  "skladba S01"      

 VV  "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236  608,730    

 VV  Součet  608,730    

229 M 60514106 
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm m3 5,844 9 690,00 56 628,36 CS ÚRS 2024 02 

 PP  řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm      

 VV  "skladba S01"      

 VV  "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236*4*0,04*0,06  5,844    

 VV  "pozn.: á 250mm"      

 VV  Součet  5,844    

230 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 608,730 17,20 10 470,16 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 

Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace 
     

 VV  "skladba S01"      

 VV  "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236*1,0  608,730    

 VV  "pozn.: uvaž. krokve á 1,0m"      

 VV  Součet  608,730    

231 M 60514106 
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm m3 1,461 9 690,00 14 157,09 CS ÚRS 2024 02 

 PP  řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm      

 VV  "skladba S01"      

 VV  "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236*1,0*0,04*0,06  1,461    

 VV  "pozn.: uvaž. krokve á 1,0m"      

 VV  Součet  1,461    

232 K 762361312 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské 
prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm m2 5,660 831,00 4 703,46 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch 
zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do 
podkladu, tloušťky desky 22 mm 

     

 VV  "AT201" 11,32*0,5  5,660    

233 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 48,155 1 660,00 79 937,30 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty 

     

 VV  32,11  32,110    

 VV  8,74  8,740    

 VV  5,844  5,844    

 VV  1,461  1,461    

 VV  Součet  48,155    

234 K 762431210.BK01 Montáž podlahové desky z dřevovláknitých hmot 
tvrdých m2 981,900 116,00 113 900,40 

 

 PP  Montáž podlahové desky z dřevovláknitých hmot tvrdých      

 VV  "skladba P1.01"      

 VV  "1,04"47,6  47,600    

 VV  "1,07"13,9  13,900    

 VV  "1,09"13,5  13,500    

 VV  "1,11"13,5  13,500    

 VV  "1,13"13,8  13,800    

 VV  "1,15"14,2  14,200    

 VV  "1,24"33,1  33,100    

 VV  "1,25"9,2  9,200    

 VV  "1,26"17,4  17,400    

 VV  "1,27"10  10,000    

 VV  "1,28"16  16,000    

 VV  "1,29"7,7  7,700    

 VV  "1,32"8,9  8,900    

 VV  "1,34"10,2  10,200    

 VV  "1,41"8,2  8,200    

 VV  "1,43"10,2  10,200    
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 VV  "1,44"4,1  4,100    

 VV  "skladba P1.13"      

 VV  "1,03"18,5  18,500    

 VV  "skladba P2.01"      

 VV  "2,04"47,1  47,100    

 VV  "2,07"13,9  13,900    

 VV  "2,09"13,5  13,500    

 VV  "2,11"13,5  13,500    

 VV  "2,13"14,1  14,100    

 VV  "2,15"14,2  14,200    

 VV  "2,24"33  33,000    

 VV  "2,25"9,2  9,200    

 VV  "2,26"17,4  17,400    

 VV  "2,27"10  10,000    

 VV  "2,28"16  16,000    

 VV  "2,29"7,7  7,700    

 VV  "2,32"8,9  8,900    

 VV  "2,34"10,2  10,200    

 VV  "2,41"8,1  8,100    

 VV  "2,43"14,7  14,700    

 VV  "skladba P2.10"      

 VV  "2,03"18,5  18,500    

 VV  "skladba P3.01"      

 VV  "3,03"11,4  11,400    

 VV  "3,07"6,1  6,100    

 VV  "3,15"18  18,000    

 VV  "3,16"10,5  10,500    

 VV  "3,19"17,5  17,500    

 VV  "3,22"86,8  86,800    

 VV  "3,23"13,6  13,600    

 VV  "3,24"9,7  9,700    

 VV  "skladba P3.08"      

 VV  "3,02"10,8  10,800    

 VV  "3,04"55,2  55,200    

 VV  "3,05"12,7  12,700    

 VV  "3,06"38,5  38,500    

 VV  "3,08"14,7  14,700    

 VV  "3,09"12  12,000    

 VV  "3,1"12,2  12,200    

 VV  "3,11"12  12,000    

 VV  "3,12"13,4  13,400    

 VV  "3,13"27,4  27,400    

 VV  "3,14"19,9  19,900    

 VV  "3,27"11,4  11,400    

 VV  "3,28"11,9  11,900    

 VV  "3,37"16,2  16,200    

 VV  Součet  981,900    

235 M 60711512 deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová tl 40mm m2 1 080,090 700,00 756 063,00 CS ÚRS 2024 02 
 PP  deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová tl 40mm      

 VV  981,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  1 080,090    

 
236 

 
K 

 
762723421 

Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských 
spojů a ocelových spojek z lepených hranolů 
průřezové pl přes 120 do 224 cm2 

 
m 

 
1 011,000 

 
357,00 

 
360 927,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů pomocí 
tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve 
specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 

     

 VV  "2NP"      

 VV  3,0*28  84,000    

 VV  6,4*34  217,600    

 VV  6,10*72  439,200    

 VV  5,30*16  84,800    

 VV  2,40*60  144,000    

 VV  2,30*18  41,400    

 VV  Součet  1 011,000    

 
237 

 
K 

 
762723441 

Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských 
spojů a ocelových spojek z lepených hranolů 
průřezové pl přes 288 do 450 cm2 

 
m 

 
18,660 

 
599,00 

 
11 177,34 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů pomocí 
tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve 
specifikaci) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 

     

 VV  "1NP"      

 VV  1,3  1,300    

 VV  1,2  1,200    

 VV  1,0*4  4,000    

 VV  0,52*3  1,560    

 VV  "2NP"      

 VV  1,20  1,200    

 VV  2,8  2,800    

 VV  1,15  1,150    

 VV  1,0  1,000    

 VV  0,55*2  1,100    

 VV  1,25*2  2,500    

 VV  0,85  0,850    

 VV  Součet  18,660    

238 M 61223210 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový m3 17,580 16 900,00 297 102,00 CS ÚRS 2024 02 
 PP  hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový      

 VV  "1NP" 0,26  0,260    

 VV  "2NP" 17,32  17,320    

 VV  Součet  17,580    

239 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí m3 17,580 1 140,00 20 041,20 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, 
svorníky, fixační prkna 

     

 VV  17,58  17,580    
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240 K 762811100 Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých 
prken m2 1 088,400 80,00 87 072,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního 
přesahovaného 

     

 VV  "zpětná montáž záklop - viz TZ" 1088,4  1 088,400    

241 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 54,420 8 180,00 445 155,60 CS ÚRS 2024 02 
 PP  řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm      

 VV  "doplnění 20% záklopů stropů - viz TZ" 1088,4*0,2*0,25  54,420    

242 K 762813115 Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na 
pero a drážku m2 1 353,200 152,00 205 686,40 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) vrchního z desek 
dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku 

     

 VV  "skladba P1.01"      

 VV  "1,04"47,6  47,600    

 VV  "1,07"13,9  13,900    

 VV  "1,09"13,5  13,500    

 VV  "1,11"13,5  13,500    

 VV  "1,13"13,8  13,800    

 VV  "1,15"14,2  14,200    

 VV  "1,24"33,1  33,100    

 VV  "1,25"9,2  9,200    

 VV  "1,26"17,4  17,400    

 VV  "1,27"10  10,000    

 VV  "1,28"16  16,000    

 VV  "1,29"7,7  7,700    

 VV  "1,32"8,9  8,900    

 VV  "1,34"10,2  10,200    

 VV  "1,41"8,2  8,200    

 VV  "1,43"10,2  10,200    

 VV  "1,44"4,1  4,100    

 VV  "skladba P2.01"      

 VV  "2,04"47,1  47,100    

 VV  "2,07"13,9  13,900    

 VV  "2,09"13,5  13,500    

 VV  "2,11"13,5  13,500    

 VV  "2,13"14,1  14,100    

 VV  "2,15"14,2  14,200    

 VV  "2,24"33  33,000    

 VV  "2,25"9,2  9,200    

 VV  "2,26"17,4  17,400    

 VV  "2,27"10  10,000    

 VV  "2,28"16  16,000    

 VV  "2,29"7,7  7,700    

 VV  "2,32"8,9  8,900    

 VV  "2,34"10,2  10,200    

 VV  "2,41"8,1  8,100    

 VV  "2,43"14,7  14,700    

 VV  "skladba P3.01"      

 VV  "3,03"11,4  11,400    

 VV  "3,07"6,1  6,100    

 VV  "3,15"18  18,000    

 VV  "3,16"10,5  10,500    

 VV  "3,19"17,5  17,500    

 VV  "3,22"86,8  86,800    

 VV  "3,23"13,6  13,600    

 VV  "3,24"9,7  9,700    

 VV  Součet  676,600    

 VV  676,6*2 'Přepočtené koeficientem množství  1 353,200    

243 M 60722213 
deska dřevotřísková s perem a drážkou surová 
1350x2000mm tl 18mm m2 1 461,456 200,00 292 291,20 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
deska dřevotřísková s perem a drážkou surová 1350x2000mm tl 18mm 

     

 VV  1353,2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  1 461,456    

244 K 762813115 Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na 
pero a drážku m2 305,300 152,00 46 405,60 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) vrchního z desek 
dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku 

     

 VV  "skladba P1.13"      

 VV  "1,03"18,5  18,500    

 VV  "skladba P2.10"      

 VV  "2,03"18,5  18,500    

 VV  "skladba P3.08"      

 VV  "3,02"10,8  10,800    

 VV  "3,04"55,2  55,200    

 VV  "3,05"12,7  12,700    

 VV  "3,06"38,5  38,500    

 VV  "3,08"14,7  14,700    

 VV  "3,09"12  12,000    

 VV  "3,1"12,2  12,200    

 VV  "3,11"12  12,000    

 VV  "3,12"13,4  13,400    

 VV  "3,13"27,4  27,400    

 VV  "3,14"19,9  19,900    

 VV  "3,27"11,4  11,400    

 VV  "3,28"11,9  11,900    

 VV  "3,37"16,2  16,200    

 VV  Součet  305,300    

245 M 60722213 
deska dřevotřísková s perem a drážkou surová 
1350x2000mm tl 18mm m2 329,724 221,00 72 869,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
deska dřevotřísková s perem a drážkou surová 1350x2000mm tl 18mm 

     

 VV  305,3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  329,724    

246 K 762813125 Montáž vrchního záklopu z desek cementotřískových 
na pero a drážku m2 37,000 172,00 6 364,00 CS ÚRS 2024 02 
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PP 

 Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) vrchního z desek 
cementotřískových nebo cementových na pero a drážku 

     

 VV  "skladba P1.13"      

 VV  "1,03"18,5  18,500    

 VV  "skladba P2.10"      

 VV  "2,03"18,5  18,500    

 VV  Součet  37,000    

247 M 59590752 deska cementotřísková podlahová P+D tl 16mm m2 39,960 672,00 26 853,12 CS ÚRS 2024 02 
 PP  deska cementotřísková podlahová P+D tl 16mm      

 VV  37*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  39,960    

248 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení m3 54,420 180,00 9 795,60 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, 
svorníky 

     

249 K 762526811 Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu 
tloušťky do 20 mm bez polštářů m2 557,700 41,90 23 367,63 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových 
tl. do 20 mm bez polštářů 

     

 VV  "3NP" 557,7  557,700    

 VV  Součet  557,700    

250 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 139,425 91,00 12 687,68 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm      

 VV  "pozn.: uvaž. 25%"      

 VV  "3NP" 557,7*0,25  139,425    

 VV  Součet  139,425    

251 K 762815811 Demontáž záklopů stropů k dalšímu použití z hrubých 
prken tl do 32 mm m2 2 176,800 70,00 152 376,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných k dalšímu použití z 
hrubých prken, tl. do 32 mm 

     

 VV  "dle TZ"      

 VV  "nad 1NP" 545,7*2  1 091,400    

 VV  "nad 2NP" 542,7*2  1 085,400    

 VV  Součet  2 176,800    

252 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken s omítkou m2 1 176,500 63,30 74 472,45 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých 
prken tl. do 35 mm s omítkou 

     

 VV  "nad 1PP" 141,7  141,700    

 VV  "nad 1NP" 426,2  426,200    

 VV  "nad 2NP" 431,9  431,900    

 VV  "skladba SS02" 48,2+31,0+97,5  176,700    

 VV  Součet  1 176,500    

253 K 762342811 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0,22 m m2 555,300 27,90 15 492,87 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi 
nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové 
vzdálenosti do 0,22 m 

     

 VV  "skaldba SS01" 732,0-(48,2+31,0+97,5)  555,300    

254 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 732,000 20,00 14 640,00 CS ÚRS 2024 02 
  

PP 
 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, 

sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm 

     

 VV  "skaldba SS01" 732,0-(48,2+31,0+97,5)  555,300    

 VV  "skladba SS02" 48,2+31,0+97,5  176,700    

 VV  Součet  732,000    

255 K 762331811 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 
do 120 cm2 m 81,000 58,10 4 706,10 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, 
fošen, průřezové plochy do 120 cm2 

     

 VV  "pozn.: odhad dle výkazu nových prvků krovu" 81,0  81,000    

256 K 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 
přes 120 do 224 cm2 m 1 453,090 73,90 107 383,35 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, 
fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 

     

 VV  "pozn.: odhad dle výkazu nových prvků krovu" 1453,09  1 453,090    

257 K 762331813 
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 
přes 224 do 288 cm2 m 116,600 89,70 10 459,02 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, 
fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 

     

 VV  "pozn.: odhad dle výkazu nových prvků krovu" 116,6  116,600    

258 K 762331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 
přes 450 do 600 cm2 m 140,000 121,00 16 940,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, 
fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 

     

 VV  "pozn.: odhad dle výkazu nových prvků krovu" 140,0  140,000    

259 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m t 129,669 250,00 32 417,25 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 12 do 24 m 

     

 
D 763 Konstrukce suché výstavby 

   
5 680 719,01 

 

260 K 763111426 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 
12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB m2 1 479,464 1 352,00 2 000 235,33 CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF 
tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 
dB 

     

 VV  "skladba W05"      

 VV  "3NP"      

 
VV 

 (2,435+6,895+1,865+0,455+4,77+1,585+6,965+6,43*2+4,25+ 
3,21+6,68+1,798)*4,58 

 
246,257 
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VV 

 (3,632+10,91+0,732+1,465+4,58+2,93+23,05+4,3+6,08+2,93 
+2,53+5,785)*4,58 

 
315,672 

   

 VV  (2,6+1,72+2,93+4,88)*4,58  55,555    

 VV  -0,9*2,1*2  -3,780    

 VV  -1,6*2,1*2  -6,720    

 VV  -0,7*2,1*2  -2,940    

 VV  -0,8*2,1*20  -33,600    

 VV  Mezisoučet  570,444    

 VV  "2NP"      

 VV  (3,1+3,735+6,5*2+2,865+4,467+3,335+7,02+3,262*2)*4,275  188,297    

 
VV 

 
(3,283+4,95+3,02+4,14+1,5+3,105+3,0+1,55+6,2*2)*4,275 

 
157,953 

   

 VV  (3,205+1,0+2,75+2,4)*4,275  39,993    

 VV  -0,8*2,1*5  -8,400    

 VV  -1,1*2,15*3  -7,095    

 VV  -0,9*2,1*2  -3,780    

 VV  -1,1*2,1*3  -6,930    

 VV  -1,2*2,1*2  -5,040    

 VV  -1,0*2,0  -2,000    

 VV  Mezisoučet  352,998    

 VV  "1NP"      

 VV  (3,1+3,735+6,5*2+2,865+4,467+3,335+7,02+3,262*2)*4,35  191,600    

 VV  (3,283+4,95+3,02+4,14+1,5+3,105+3,0+1,55+6,2*2)*4,35  160,724    

 VV  (3,205+1,0+2,75+2,4)*4,35  40,694    

 VV  -0,8*2,1*5  -8,400    

 VV  -1,1*2,15*3  -7,095    

 VV  -0,9*2,1*2  -3,780    

 VV  -1,1*2,1*3  -6,930    

 VV  -1,2*2,1*2  -5,040    

 VV  -1,0*2,0  -2,000    

 VV  Mezisoučet  359,773    

 VV  "skladba W06"      

 VV  "3NP"      

 VV  (2,255+4,3*5+3,39+2,4*2)*4,58  146,308    

 VV  -0,8*2,1*2  -3,360    

 VV  -0,7*2,0  -1,400    

 VV  "2NP"      

 VV  5,58*4,275  23,855    

 VV  -1,2*2,1  -2,520    

 VV  "1NP"      

 VV  5,58*4,35  24,273    

 VV  -1,2*2,1  -2,520    

 VV  "1PP"      

 VV  (1,99+2,2+2,36)*2,35  15,393    

 VV  -0,9*2,1*2  -3,780    

 VV  Součet  1 479,464    

261 K 763111437 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB m2 298,904 1 420,00 424 443,68 CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 
H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 
56 dB 

     

 VV  "skladba W07 a W08"      

 VV  "3NP"      

 VV  (2,05+1,9+1,88+1,55+2,6+2,02+2,4+1,52)*4,58  72,914    

 VV  -0,7*2,1*4  -5,880    

 VV  -0,8*2,1*2  -3,360    

 VV  "2NP"      

 VV  (2,21*2)*4,275  18,896    

 VV  -0,8*2,1  -1,680    

 VV  (1,35+2,9)*5*4,275  90,844    

 VV  -0,8*2,1*5  -8,400    

 VV  (1,885*2)*4,275  16,117    

 VV  -0,7*2,1*2  -2,940    

 VV  "1NP"      

 VV  (2,21*2)*4,35  19,227    

 VV  -0,8*2,1  -1,680    

 VV  (1,35+2,9)*5*4,35  92,438    

 VV  -0,8*2,1*5  -8,400    

 VV  (1,885*2)*4,35  16,400    

 VV  -0,7*2,1*2  -2,940    

 VV  "1PP"      

 VV  2,68*2,35+1,96*2,25  10,708    

 VV  -0,7*2,1  -1,470    

 VV  -0,9*2,1  -1,890    

 VV  Součet  298,904    

262 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 1 778,368 62,00 110 258,82 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr 
(oboustranný) 

     

 VV  1479,464  1 479,464    

 VV  298,904  298,904    

 VV  Součet  1 778,368    

 
263 

 
K 

 
763113341 

SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 
dB 

 
m2 

 
421,741 

 
1 709,00 

 
720 755,37 

 
CS ÚRS 2024 02 

  

 
PP 

 Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze 
zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem 
spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 
2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 
50 

     

 VV  "skladba W11"      

 VV  "3NP"      
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VV 

 (1,79+1,08*2+1,9+2,05+1,7+1,2+2,275+0,9+1,308+2,53+1,55 
+0,9+1,66+1,04+2,4+2,085+2,75)*4,58 

 
138,307 

   

 VV  "2NP"      

 
VV 

 (0,8+1,745+0,8+1,208+1,395*2+0,8+2,1+0,9+1,0+0,512+1,0+ 
3,262+1,9+0,8*5+1,5*5+1,0*2)*4,275 

 
138,155 

   

 VV  "1NP"      

 
VV 

 (0,8+1,745+0,8+1,208+1,395*2+0,8+2,1+0,9+1,0+0,512+1,0+ 
3,262+1,9+0,8*5+1,5*5+1,0*2)*4,35 

 
140,579 

   

 VV  "1PP"      

 VV  1,0*2,35*2  4,700    

 VV  Součet  421,741    

264 K 763122425.BK01 SDK stěna šachtová tl 150 mm W629 m2 375,525 961,00 360 879,53  
 PP  SDK stěna šachtová tl 150 mm W629      

 VV  "skladba W09 a W10"      

 VV  "3NP"      

 
VV 

 (0,65+0,67+0,545+0,55+0,6+0,45+1,075+6,53+3,48+0,732+0, 
9+0,8+1,315+0,75+0,5+1,065+0,33*2+4,3)*4,58 

 
117,120 

   

 VV  "2NP"      

 
VV 

 (1,35*8+0,9*2+0,56+1,0+0,4*25+0,6*2+0,55+0,4+0,4+0,3*3+1 
,35+1,0)*4,275 

 
128,079 

   

 VV  "2NP"      

 
VV 

 (1,35*8+0,9*2+0,56+1,0+0,4*25+0,6*2+0,55+0,4+0,4+0,3*3+1 
,35+1,0)*4,35 

 
130,326 

   

 VV  Součet  375,525    

265 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 64,740 732,00 47 389,68 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace 

     

 VV  "skladba D08"      

 VV  "3,04"48,54  48,540    

 VV  "3,37"16,2  16,200    

 VV  Součet  64,740    

266 K 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI do 90 m2 92,900 768,00 71 347,20 CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90 

     

 VV  "skladba D07"      

 VV  "1,38"14,3  14,300    

 VV  "1,39"24,8  24,800    

 VV  "1,4"8,4  8,400    

 VV  "2,38"14,2  14,200    

 VV  "2,39"24,8  24,800    

 VV  "2,4"6,4  6,400    

 VV  Součet  92,900    

267 K 763131441 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 120 m2 641,600 952,00 610 803,20 CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 
protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120 

     

 VV  "skladba D01"      

 VV  "1NP"      

 VV  "1,03"18,5  18,500    

 VV  "1,04"47,6  47,600    

 VV  "1,07"13,9  13,900    

 VV  "1,09"13,5  13,500    

 VV  "1,11"13,5  13,500    

 VV  "1,13"13,8  13,800    

 VV  "1,15"14,2  14,200    

 VV  "1,17"6,9  6,900    

 VV  "1,18"14,4  14,400    

 VV  "1,19"9,3  9,300    

 VV  "1,22"15,3  15,300    

 VV  "1,24"33,1  33,100    

 VV  "1,25"9,2  9,200    

 VV  "1,26"17,4  17,400    

 VV  "1,27"10  10,000    

 VV  "1,28"16  16,000    

 VV  "1,29"7,7  7,700    

 VV  "1,32"8,9  8,900    

 VV  "1,34"10,2  10,200    

 VV  "1,41"8,2  8,200    

 VV  "1,42"5  5,000    

 VV  "1,43"10,2  10,200    

 VV  "1,44"4,1  4,100    

 VV  "2NP"      

 VV  "2,03"18,5  18,500    

 VV  "2,04"47,1  47,100    

 VV  "2,07"13,9  13,900    

 VV  "2,09"13,5  13,500    

 VV  "2,11"13,5  13,500    

 VV  "2,13"14,1  14,100    

 VV  "2,15"14,2  14,200    

 VV  "2,17"6,9  6,900    

 VV  "2,18"14,4  14,400    

 VV  "2,19"9,3  9,300    

 VV  "2,22"15,3  15,300    

 VV  "2,24"33  33,000    

 VV  "2,25"9,2  9,200    

 VV  "2,26"17,4  17,400    

 VV  "2,27"10  10,000    

 VV  "2,28"16  16,000    

 VV  "2,29"7,7  7,700    
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 VV  "2,32"8,9  8,900    

 VV  "2,34"10,2  10,200    

 VV  "2,41"8,1  8,100    

 VV  "2,42"4,8  4,800    

 VV  "2,43"14,7  14,700    

 VV  Součet  641,600    

268 K 763131441.BK01 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil 2xCW 50 REI 120 m2 243,120 952,00 231 450,24 

 

 
PP 

 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
2xCW 50 REI 120 

     

 VV  "skladba D04"      

 VV  "1,02"20,1  20,100    

 VV  "1,06"57,92  57,920    

 VV  "1,06"33,08  33,080    

 VV  "2,02"19,6  19,600    

 VV  "2,06"58,12  58,120    

 VV  "2,06"33,08  33,080    

 VV  "3,04"21,22  21,220    

 VV  Součet  243,120    

269 K 763131443 SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI do 60 m2 75,390 1 020,00 76 897,80 CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 
protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, REI do 60 

     

 VV  "skladba D05"      

 VV  "1PP"      

 VV  "neoznačen"24,09  24,090    

 VV  "1NP"      

 VV  "1,33"25,9  25,900    

 VV  "2NP"      

 VV  "2,33"25,4  25,400    

 VV  Součet  75,390    

270 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 52,300 781,00 40 846,30 CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace 

     

 VV  "skladba D09"      

 VV  "3,17"1,9  1,900    

 VV  "3,18"4,1  4,100    

 VV  "3,2"2,1  2,100    

 VV  "3,21"4,3  4,300    

 VV  "3,25"7,2  7,200    

 VV  "3,26"1,9  1,900    

 VV  "3,3"6,5  6,500    

 VV  "3,31"3,6  3,600    

 VV  "3,32"2,2  2,200    

 VV  "3,33"5,5  5,500    

 VV  "3,34"2,2  2,200    

 VV  "3,35"1,3  1,300    

 VV  "3,36"7,6  7,600    

 VV  "3,38"1,9  1,900    

 VV  Součet  52,300    

271 K 763131451.BK01 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CW m2 80,740 781,00 63 057,94 

 

 
PP 

 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CW 

     

 VV  "skladba D02" 74,24  74,240    

 VV  "skladba D03" 6,5  6,500    

 VV  Součet  80,740    

272 K 763131481 SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 m2 80,740 1 063,00 85 826,62 CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 
impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI 
do 120 

     

 VV  "skladba D02"      

 VV  "1NP"      

 VV  "1,05"2,6  2,600    

 VV  "1,08"2,9  2,900    

 VV  "1,1"2,9  2,900    

 VV  "1,12"2,9  2,900    

 VV  "1,14"2,9  2,900    

 VV  "1,16"2,9  2,900    

 VV  "1,2"1,8  1,800    

 VV  "1,21"3,7  3,700    

 VV  "1,3"2,8  2,800    

 VV  "1,31"1,74  1,740    

 VV  "1,35"5,9  5,900    

 VV  "1,36a"1,7  1,700    

 VV  "1,36b"1,3  1,300    

 VV  "1,37"1,1  1,100    

 VV  "2NP"      

 VV  "2,05"2,6  2,600    

 VV  "2,08"2,9  2,900    

 VV  "2,1"2,9  2,900    

 VV  "2,12"2,9  2,900    

 VV  "2,14"2,9  2,900    

 VV  "2,16"2,9  2,900    

 VV  "2,2"1,8  1,800    

 VV  "2,21"3,7  3,700    

 VV  "2,3"2,8  2,800    

 VV  "2,31"1,7  1,700    

 VV  "2,35"5,9  5,900    
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 VV  "2,36a"1,7  1,700    

 VV  "2,36b"1,3  1,300    

 VV  "2,37"1,1  1,100    

 VV  Mezisoučet  74,240    

 VV  "skladba D03"      

 VV  "1,23"3,2  3,200    

 VV  "2,23"3,3  3,300    

 VV  Mezisoučet  6,500    

 VV  Součet  80,740    

273 K 763131623 Montáž desek tl. 2 x 12,5 mm SDK podhled m2 370,500 203,00 75 211,50 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 

Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 2 x 12,5 mm 
     

 VV  "skladba S01"      

 VV  "3,02"10,8  10,800    

 VV  "3,03"11,4  11,400    

 VV  "3,05"12,7  12,700    

 VV  "3,06"38,5  38,500    

 VV  "3,07"6,1  6,100    

 VV  "3,13"27,4  27,400    

 VV  "3,14"19,9  19,900    

 VV  "3,22"86,8  86,800    

 VV  "3,23"13,6  13,600    

 VV  "skladba S02"      

 VV  "3,08"14,7  14,700    

 VV  "3,09"12  12,000    

 VV  "3,1"12,2  12,200    

 VV  "3,11"12  12,000    

 VV  "3,12"13,4  13,400    

 VV  "3,15"18  18,000    

 VV  "3,16"10,5  10,500    

 VV  "3,19"17,5  17,500    

 VV  "3,24"9,7  9,700    

 VV  "3,27"11,4  11,400    

 VV  "3,28"11,9  11,900    

 VV  Součet  370,500    

274 M 59030027 deska SDK protipožární DF tl 12,5mm m2 778,050 99,00 77 026,95 CS ÚRS 2024 02 
 PP  deska SDK protipožární DF tl 12,5mm      

 VV  370,5*2,1 'Přepočtené koeficientem množství  778,050    

275 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1 621,290 34,70 56 258,76 CS ÚRS 2024 02 
  

PP 
 

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr 

     

 VV  "skladba D01" 641,6  641,600    

 VV  "skladba D02" 74,24  74,240    

 VV  "skladba D03" 6,5  6,500    

 VV  "skladba D04" 243,12  243,120    

 VV  "skladba D05" 75,39  75,390    

 VV  "skladba D07" 92,9  92,900    

 VV  "skladba D08" 64,74  64,740    

 VV  "skladba D09" 52,3  52,300    

 VV  "skladba S01 a S02" 370,5  370,500    

 VV  Součet  1 621,290    

276 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 1 920,220 54,30 104 267,95 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné 
izolace 

     

 VV  "skladba D01" 641,6*2  1 283,200    

 VV  "skladba D04" 243,12*2  486,240    

 VV  "skladba D05" 75,39*2  150,780    

 VV  Součet  1 920,220    

277 M 63150962 
role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 
40mm m2 1 958,624 56,70 111 053,98 CS ÚRS 2024 02 

 PP  role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm      

 VV  1920,22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství  1 958,624    

278 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 6,500 54,30 352,95 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné 
izolace 

     

 VV  "skladba D03" 6,5  6,500    

279 M 63152100 
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
120mm m2 6,630 341,00 2 260,83 CS ÚRS 2024 02 

 PP  pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 120mm      

 VV  6,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství  6,630    

280 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 
jednotlivě m2 66,640 59,20 3 945,09 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 
m2 jednotlivě 

     

 VV  "3,17"1,9  1,900    

 VV  "3,2"2,1  2,100    

 VV  "3,26"1,9  1,900    

 VV  "3,32"2,2  2,200    

 VV  "3,34"2,2  2,200    

 VV  "3,35"1,3  1,300    

 VV  "1,05"2,6  2,600    

 VV  "1,08"2,9  2,900    

 VV  "1,1"2,9  2,900    

 VV  "1,12"2,9  2,900    

 VV  "1,14"2,9  2,900    

 VV  "1,16"2,9  2,900    

 VV  "1,2"1,8  1,800    

 VV  "1,3"2,8  2,800    

 VV  "1,31"1,74  1,740    

 VV  "1,36a"1,7  1,700    
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 VV  "1,36b"1,3  1,300    

 VV  "1,37"1,1  1,100    

 VV  "2,05"2,6  2,600    

 VV  "2,08"2,9  2,900    

 VV  "2,1"2,9  2,900    

 VV  "2,12"2,9  2,900    

 VV  "2,14"2,9  2,900    

 VV  "2,16"2,9  2,900    

 VV  "2,2"1,8  1,800    

 VV  "2,3"2,8  2,800    

 VV  "2,31"1,7  1,700    

 VV  "2,36a"1,7  1,700    

 VV  "2,36b"1,3  1,300    

 VV  "2,37"1,1  1,100    

 VV  Součet  66,640    

281 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 1 621,290 81,80 132 621,52 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost 
kvality speciální tmelení kvality Q3 

     

 VV  "skladba D01" 641,6  641,600    

 VV  "skladba D02" 74,24  74,240    

 VV  "skladba D03" 6,5  6,500    

 VV  "skladba D04" 243,12  243,120    

 VV  "skladba D05" 75,39  75,390    

 VV  "skladba D07" 92,9  92,900    

 VV  "skladba D08" 64,74  64,740    

 VV  "skladba D09" 52,3  52,300    

 VV  "skladba S01 a S02" 370,5  370,500    

 VV  Součet  1 621,290    

282 K 763251111.BK01 Sádrovláknitá podlaha tl 15 mm z podlahových prvků tl 
15 mm bez podsypu m2 91,800 685,00 62 883,00 

 

 
PP 

 Sádrovláknitá podlaha tl 15 mm z podlahových prvků tl 15 mm bez 
podsypu 

     

 VV  "skladba P1.02"      

 VV  "1,17"6,9  6,900    

 VV  "1,18"14,4  14,400    

 VV  "1,19"9,3  9,300    

 VV  "1,22"15,3  15,300    

 VV  "skladba P2.02"      

 VV  "2,17"6,9  6,900    

 VV  "2,18"14,4  14,400    

 VV  "2,19"9,3  9,300    

 VV  "2,22"15,3  15,300    

 VV  Součet  91,800    

 
283 

 
K 

 
763251211.BK01 

Sádrovláknitá podlaha tl 27 mm z podlahových prvků tl 
27 mm bez podsypu pro podlahové vytápění - 
podrobná specifikace dle PD 

 
m2 

 
91,800 

 
819,00 

 
75 184,20 

 

  
PP 

 
Sádrovláknitá podlaha tl 27 mm z podlahových prvků tl 27 mm bez 
podsypu pro podlahové vytápění - podrobná specifikace dle PD 

     

 VV  "skladba P1.02"      

 VV  "1,17"6,9  6,900    

 VV  "1,18"14,4  14,400    

 VV  "1,19"9,3  9,300    

 VV  "1,22"15,3  15,300    

 VV  "skladba P2.02"      

 VV  "2,17"6,9  6,900    

 VV  "2,18"14,4  14,400    

 VV  "2,19"9,3  9,300    

 VV  "2,22"15,3  15,300    

 VV  Součet  91,800    

284 K 763251391 Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 
10 mm suchého podsypu m2 550,800 116,00 63 892,80 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám 
za každých dalších 10 mm suchého podsypu 

     

 VV  "skladba P1.02"      

 VV  "1,17"6,9  6,900    

 VV  "1,18"14,4  14,400    

 VV  "1,19"9,3  9,300    

 VV  "1,22"15,3  15,300    

 VV  "skladba P2.02"      

 VV  "2,17"6,9  6,900    

 VV  "2,18"14,4  14,400    

 VV  "2,19"9,3  9,300    

 VV  "2,22"15,3  15,300    

 VV  Součet  91,800    

 VV  91,8*6 'Přepočtené koeficientem množství  550,800    

285 K 763132811 Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled m2 555,300 24,90 13 826,97 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze 
sádrokartonových desek desek, opláštění jednoduché 

     

 VV  "skaldba SS01" 732,0-(48,2+31,0+97,5)  555,300    

286 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z 
desek v objektech v přes 12 do 24 m t 180,440 320,00 57 740,80 CS ÚRS 2024 02 

  

 
PP 

 
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m 

     

  
D 765 Krytina skládaná 

   

1 277 358,86 
 

287 K 765111101 Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na 
sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí m2 608,730 494,00 300 712,62 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 
ks/m2 na sucho korunové krytí 

     

 VV  "skladba S01"      
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 VV  "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236  608,730    

 VV  Součet  608,730    

288 M 59660010 taška bobrovka režná základní kulatý řez kus 23 825,692 17,60 419 332,18 CS ÚRS 2024 02 
 PP  taška bobrovka režná základní kulatý řez      

 VV  608,73*39,14 'Přepočtené koeficientem množství  23 825,692    

289 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapní větrací pás m 103,500 73,70 7 627,95 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 

Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem 
     

 VV  "skladba S01"      

 VV  21,8+46,7+35,0  103,500    

290 M 59660022 pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm m 103,500 29,80 3 084,30 CS ÚRS 2024 02 
 PP  pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm      

291 K 765111321 Montáž krytiny keramické úžlabí vykládané vložené z 
bobrovek m 67,016 2 980,00 199 707,68 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
Montáž krytiny keramické úžlabí vykládaného (bobrovka) vloženého 

     

 VV  "skladba S01"      

 VV  "pozn.: viz: klempířské prvky" 67,016  67,016    

 
292 

 
K 

 
765191023 

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 
ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění 

 
m2 

 
608,730 

 
58,00 

 
35 306,34 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci  

     

 VV  "skladba S01"      

 VV  "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236  608,730    

 VV  Součet  608,730    

 
293 

 
M 

 
28329036 

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 
150g/m2 s integrovanou samolepící páskou 

 
m2 

 
669,603 

 
57,30 

 
38 368,25 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 
třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou 

     

 VV  608,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  669,603    

294 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 608,730 20,90 12 722,46 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících 

pásků pod kontralatě 
     

 VV  "skladba S01"      

 VV  "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236*1,0  608,730    

 VV  Součet  608,730    

295 M 28329303 
páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod 
kontralatě š 50mm m 669,603 23,10 15 467,83 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm 

     

 VV  608,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  669,603    

296 K 765191041 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
střešních prostupů DN do 150 mm kus 10,000 59,50 595,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech střešních 
prostupů průměru do 150 mm 

     

 VV  "skladba S01"      

 VV  "pozn.: uvaž. 10ks"10  10,000    

 VV  Součet  10,000    

297 K 765191043 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
střešních prostupů plochy do 1 m2 kus 30,000 257,00 7 710,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech střešních 
prostupů plochy jednotlivě do 1 m2 

     

 VV  "skladba S01"      

 VV  "uvaž. 30ks" 30  30,000    

 VV  Součet  30,000    

298 K 765191051 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
hřebene větrané střechy m 51,071 85,00 4 341,04 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, 
střechy větrané 

     

 VV  "skladba S01"      

 VV  4,885+5,185+11,561+21,91+2,615+4,915  51,071    

299 K 765191061 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
úžlabí větrané střechy m 67,016 109,00 7 304,74 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí, střechy 
větrané 

     

 VV  "skladba S01"      

 VV  "pozn.: viz: klempířské prvky" 67,016  67,016    

300 K 765191071 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
okapu m 103,500 37,80 3 912,30 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na 
okapnici 

     

 VV  "skladba S01"      

 VV  21,8+46,7+35,0  103,500    

301 K 765191091 Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo 
parotěsné fólie za sklon přes 30° m2 608,730 54,60 33 236,66 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám 
montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30° 

     

 VV  "skladba S01"      

 VV  "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236  608,730    

 VV  Součet  608,730    

302 K 765111821 Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na 
sucho do suti m2 555,300 167,00 92 735,10 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho 
do suti 

     

 VV  "skaldba SS01" 732,0-(48,2+31,0+97,5)  555,300    

303 K 765111831 Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti 
za sklon přes 30° m2 555,300 20,10 11 161,53 CS ÚRS 2024 02 
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PP 

 
Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti 

     

304 K 765111861 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu 
do 30° na sucho do suti m 51,000 72,00 3 672,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z 
hřebenáčů na sucho do suti 

     

 VV  "skaldba SS01" 51,0  51,000    

305 K 765111881 Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a 
nároží z prejzů do suti za sklon přes 30° m 51,000 26,50 1 351,50 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti 

     

306 K 765191911 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu přes 30° m2 555,300 19,40 10 772,82 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° 

     

 VV  "skaldba SS01" 732,0-(48,2+31,0+97,5)  555,300    

307 K 998765103 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v přes 12 do 24 m t 40,617 1 680,00 68 236,56 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech 
výšky přes 12 do 24 m 

     

 
D 767 Konstrukce zámečnické 

   
40 268,10 

 

308 K 767.BK02 Demontáž novodobý prvek markýzy včetně 
příslušenství - podrobná specifikace dle PD kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 

 

 
PP 

 Demontáž novodobý prvek markýzy včetně příslušenství - podrobná 
specifikace dle PD 

     

309 K 767392801 Demontáž krytin střech z plechů nýtovaných do suti m2 176,700 143,00 25 268,10 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Demontáž krytin střech z plechů nýtovaných do suti      

 VV  "skladba SS02" 48,2+31,0+97,5  176,700    

 
D 771 Podlahy z dlaždic 

   
1 352 886,59 

 

 
 
310 

 
 

K 

 
 
771574912.BK01 

Repase stávající dlažby včetně mechanického 
vyčištění včetně nahrazení poškozených dlaždic 
přesnými replikami a repase soklu, v poměru 54% 
repase x 46% nová dlažba - podrobná specifikace dle 
PD 

 
 

m2 

 
 

241,960 

 
 

700,00 

 
 

169 372,00 

 

  
PP 

 Repase stávající dlažby včetně mechanického vyčištění, nahrazení 
poškozených dlaždic přesnými replikami a repase soklu - podrobná 
specifikace dle PD 

     

 VV  "skladba PP03"      

 VV  "1,02"20,1  20,100    

 VV  "1,06"57,92  57,920    

 VV  "1,06"33,08  33,080    

 VV  "2,01"10,87  10,870    

 VV  "2,02"19,6  19,600    

 VV  "2,06"58,12  58,120    

 VV  "2,06"33,08  33,080    

 VV  "3,01"9,19  9,190    

 VV  Součet  241,960    

311 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 396,400 16,20 6 421,68 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah      

 VV  "skladba PP20"      

 VV  "0,02"11,2  11,200    

 VV  "0,03a"15,6  15,600    

 VV  "0,03b"16  16,000    

 VV  "0,04"4,9  4,900    

 VV  "0,05"40,5  40,500    

 VV  "0,06"1,9  1,900    

 VV  "0,07"43,9  43,900    

 VV  "0,08"7,7  7,700    

 VV  Mezisoučet  141,700    

 VV  "skladba PP05"      

 VV  "1,03"18,5  18,500    

 VV  "2,03"18,5  18,500    

 VV  Mezisoučet  37,000    

 VV  "skladba PP06"      

 VV  "1,05"2,6  2,600    

 VV  "1,08"2,9  2,900    

 VV  "1,1"2,9  2,900    

 VV  "1,12"2,9  2,900    

 VV  "1,14"2,9  2,900    

 VV  "1,16"2,9  2,900    

 VV  "1,2"1,8  1,800    

 VV  "1,21"3,7  3,700    

 VV  "1,23"3,2  3,200    

 VV  "1,3"2,8  2,800    

 VV  "1,31"1,74  1,740    

 VV  "1,35"5,9  5,900    

 VV  "1,36a"1,7  1,700    

 VV  "1,36b"1,3  1,300    

 VV  "1,37"1,1  1,100    

 VV  "2,05"7,2  7,200    

 VV  "2,08"2,9  2,900    

 VV  "2,1"2,9  2,900    

 VV  "2,12"2,9  2,900    

 VV  "2,14"2,9  2,900    

 VV  "2,16"2,9  2,900    

 VV  "2,2"1,8  1,800    

 VV  "2,21"3,7  3,700    

 VV  "2,23"3,3  3,300    

 VV  "2,3"2,8  2,800    

 VV  "2,31"1,7  1,700    

 VV  "2,35"5,9  5,900    
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 VV  "2,36a"1,7  1,700    

 VV  "2,36b"1,3  1,300    

 VV  "2,37"1,1  1,100    

 VV  "3,17"1,9  1,900    

 VV  "3,18"4,1  4,100    

 VV  "3,2"2,1  2,100    

 VV  "3,21"4,3  4,300    

 VV  "3,25"7,2  7,200    

 VV  "3,26"1,9  1,900    

 VV  "3,3"6,5  6,500    

 VV  "3,31"3,6  3,600    

 VV  "3,32"2,2  2,200    

 VV  "3,33"5,5  5,500    

 VV  "3,34"2,2  2,200    

 VV  "3,35"1,3  1,300    

 VV  "3,38"1,9  1,900    

 VV  Mezisoučet  130,040    

 VV  "skladba S04" 24,1+33,0  57,100    

 VV  "skladba PS.04 cca 10%" 305,6*0,1  30,560    

 VV  Součet  396,400    

312 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 396,400 63,00 24 973,20 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 

Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu 
     

 VV  "skladba PP20"      

 VV  "0,02"11,2  11,200    

 VV  "0,03a"15,6  15,600    

 VV  "0,03b"16  16,000    

 VV  "0,04"4,9  4,900    

 VV  "0,05"40,5  40,500    

 VV  "0,06"1,9  1,900    

 VV  "0,07"43,9  43,900    

 VV  "0,08"7,7  7,700    

 VV  Mezisoučet  141,700    

 VV  "skladba PP05"      

 VV  "1,03"18,5  18,500    

 VV  "2,03"18,5  18,500    

 VV  Mezisoučet  37,000    

 VV  "skladba PP06"      

 VV  "1,05"2,6  2,600    

 VV  "1,08"2,9  2,900    

 VV  "1,1"2,9  2,900    

 VV  "1,12"2,9  2,900    

 VV  "1,14"2,9  2,900    

 VV  "1,16"2,9  2,900    

 VV  "1,2"1,8  1,800    

 VV  "1,21"3,7  3,700    

 VV  "1,23"3,2  3,200    

 VV  "1,3"2,8  2,800    

 VV  "1,31"1,74  1,740    

 VV  "1,35"5,9  5,900    

 VV  "1,36a"1,7  1,700    

 VV  "1,36b"1,3  1,300    

 VV  "1,37"1,1  1,100    

 VV  "2,05"7,2  7,200    

 VV  "2,08"2,9  2,900    

 VV  "2,1"2,9  2,900    

 VV  "2,12"2,9  2,900    

 VV  "2,14"2,9  2,900    

 VV  "2,16"2,9  2,900    

 VV  "2,2"1,8  1,800    

 VV  "2,21"3,7  3,700    

 VV  "2,23"3,3  3,300    

 VV  "2,3"2,8  2,800    

 VV  "2,31"1,7  1,700    

 VV  "2,35"5,9  5,900    

 VV  "2,36a"1,7  1,700    

 VV  "2,36b"1,3  1,300    

 VV  "2,37"1,1  1,100    

 VV  "3,17"1,9  1,900    

 VV  "3,18"4,1  4,100    

 VV  "3,2"2,1  2,100    

 VV  "3,21"4,3  4,300    

 VV  "3,25"7,2  7,200    

 VV  "3,26"1,9  1,900    

 VV  "3,3"6,5  6,500    

 VV  "3,31"3,6  3,600    

 VV  "3,32"2,2  2,200    

 VV  "3,33"5,5  5,500    

 VV  "3,34"2,2  2,200    

 VV  "3,35"1,3  1,300    

 VV  "3,38"1,9  1,900    

 VV  Mezisoučet  130,040    

 VV  "skladba S04" 24,1+33,0  57,100    

 VV  "skladba PS.04 cca 10%" 305,6*0,1  30,560    

 VV  Součet  396,400    

313 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 
3 do 5 mm m2 396,400 403,00 159 749,20 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. 
pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm 

     

 VV  "skladba PP20"      

 VV  "0,02"11,2  11,200    

 VV  "0,03a"15,6  15,600    

 VV  "0,03b"16  16,000    

 VV  "0,04"4,9  4,900    

 VV  "0,05"40,5  40,500    

 VV  "0,06"1,9  1,900    

 VV  "0,07"43,9  43,900    
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 VV  "0,08"7,7  7,700    

 VV  Mezisoučet  141,700    

 VV  "skladba PP05"      

 VV  "1,03"18,5  18,500    

 VV  "2,03"18,5  18,500    

 VV  Mezisoučet  37,000    

 VV  "skladba PP06"      

 VV  "1,05"2,6  2,600    

 VV  "1,08"2,9  2,900    

 VV  "1,1"2,9  2,900    

 VV  "1,12"2,9  2,900    

 VV  "1,14"2,9  2,900    

 VV  "1,16"2,9  2,900    

 VV  "1,2"1,8  1,800    

 VV  "1,21"3,7  3,700    

 VV  "1,23"3,2  3,200    

 VV  "1,3"2,8  2,800    

 VV  "1,31"1,74  1,740    

 VV  "1,35"5,9  5,900    

 VV  "1,36a"1,7  1,700    

 VV  "1,36b"1,3  1,300    

 VV  "1,37"1,1  1,100    

 VV  "2,05"7,2  7,200    

 VV  "2,08"2,9  2,900    

 VV  "2,1"2,9  2,900    

 VV  "2,12"2,9  2,900    

 VV  "2,14"2,9  2,900    

 VV  "2,16"2,9  2,900    

 VV  "2,2"1,8  1,800    

 VV  "2,21"3,7  3,700    

 VV  "2,23"3,3  3,300    

 VV  "2,3"2,8  2,800    

 VV  "2,31"1,7  1,700    

 VV  "2,35"5,9  5,900    

 VV  "2,36a"1,7  1,700    

 VV  "2,36b"1,3  1,300    

 VV  "2,37"1,1  1,100    

 VV  "3,17"1,9  1,900    

 VV  "3,18"4,1  4,100    

 VV  "3,2"2,1  2,100    

 VV  "3,21"4,3  4,300    

 VV  "3,25"7,2  7,200    

 VV  "3,26"1,9  1,900    

 VV  "3,3"6,5  6,500    

 VV  "3,31"3,6  3,600    

 VV  "3,32"2,2  2,200    

 VV  "3,33"5,5  5,500    

 VV  "3,34"2,2  2,200    

 VV  "3,35"1,3  1,300    

 VV  "3,38"1,9  1,900    

 VV  Mezisoučet  130,040    

 VV  "skladba S04" 24,1+33,0  57,100    

 VV  "skladba PS.04 cca 10%" 305,6*0,1  30,560    

 VV  Součet  396,400    

 
314 

 
K 

 
771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 

cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm 

 
m 

 
682,663 

 
136,00 

 
92 842,17 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm 

     

 VV  "viz nášlapné vrstvy podlah"      

 VV  "1PP" 150,268  150,268    

 VV  "1NP" 224,385  224,385    

 VV  "2NP" 215,56  215,560    

 VV  "3NP" 92,45  92,450    

 VV  Součet  682,663    

315 M 59761184 
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl 
do 10mm výšky přes 65 do 90mm m 750,929 220,00 165 204,38 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky 
přes 65 do 90mm 

     

 VV  682,663*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  750,929    

 
316 

 
K 

 
771574413 

Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 

 
m2 

 
141,700 

 
650,00 

 
92 105,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2 

     

 VV  "skladba PP20" 141,7  141,700    

317 M 59761136 
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch 
hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 m2 162,955 660,00 107 550,30 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm 
přes 2 do 4ks/m2 

     

 VV  141,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství  162,955    

 
318 

 
K 

 
771574413.BK01 

Montáž podlah keramických nepravidelného formátu 
do cementového flexibilního mrazuvdorného lepidla - 
podrobná specifikace dle PD 

 
m2 

 
57,100 

 
1 090,00 

 
62 239,00 

 

  
PP 

 
Montáž podlah keramických nepravidelného formátu do cementového 
flexibilního mrazuvdorného lepidla - podrobná specifikace dle PD 

     

 VV  "skladba S04" 24,1+33,0  57,100    

319 M 59761136.BK01 
kamenná dlažba nepravidelného formátu s bordurou - 
podrobná specifikace dle PD m2 65,665 820,00 53 845,30 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Keramická dlažba nepravidelného formátu s bordurou - podrobná 
specifikace dle PD 

     

 VV  57,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství  65,665    
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320 

 
K 

 
771574419 Montáž podlah keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 

 
m2 

 
197,600 

 
500,00 

 
98 800,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2 

     

 VV  "skladba PP05" 37,0  37,000    

 VV  "skladba PP06" 130,04  130,040    

 VV  "skladba PS.04 cca 10%" 305,6*0,1  30,560    

 VV  Součet  197,600    

 
321 

 
M 

 
59761146 

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 

 
m2 

 
217,360 

 
660,00 

 
143 457,60 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 
10mm přes 22 do 25ks/m2 

     

 VV  197,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  217,360    

 
322 

 
K 

 
771577211 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 

cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 

 
m2 

 
98,640 

 
90,00 

 
8 877,60 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě 

     

 VV  "skladba PP20"      

 VV  "0,04"4,9  4,900    

 VV  "0,06"1,9  1,900    

 VV  Mezisoučet  6,800    

 VV  "skladba PP06"      

 VV  "1,05"2,6  2,600    

 VV  "1,08"2,9  2,900    

 VV  "1,1"2,9  2,900    

 VV  "1,12"2,9  2,900    

 VV  "1,14"2,9  2,900    

 VV  "1,16"2,9  2,900    

 VV  "1,2"1,8  1,800    

 VV  "1,21"3,7  3,700    

 VV  "1,23"3,2  3,200    

 VV  "1,3"2,8  2,800    

 VV  "1,31"1,74  1,740    

 VV  "1,36a"1,7  1,700    

 VV  "1,36b"1,3  1,300    

 VV  "1,37"1,1  1,100    

 VV  "2,08"2,9  2,900    

 VV  "2,1"2,9  2,900    

 VV  "2,12"2,9  2,900    

 VV  "2,14"2,9  2,900    

 VV  "2,16"2,9  2,900    

 VV  "2,2"1,8  1,800    

 VV  "2,21"3,7  3,700    

 VV  "2,23"3,3  3,300    

 VV  "2,3"2,8  2,800    

 VV  "2,31"1,7  1,700    

 VV  "2,36a"1,7  1,700    

 VV  "2,36b"1,3  1,300    

 VV  "2,37"1,1  1,100    

 VV  "3,17"1,9  1,900    

 VV  "3,18"4,1  4,100    

 VV  "3,2"2,1  2,100    

 VV  "3,21"4,3  4,300    

 VV  "3,26"1,9  1,900    

 VV  "3,31"3,6  3,600    

 VV  "3,32"2,2  2,200    

 VV  "3,34"2,2  2,200    

 VV  "3,35"1,3  1,300    

 VV  "3,38"1,9  1,900    

 VV  Mezisoučet  91,840    

 VV  Součet  98,640    

323 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 130,040 430,00 55 917,20 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách 

     

 VV  "skladba PP06" 130,04  130,040    

324 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 525,200 51,10 26 837,72 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem      

 VV  "skladba PP20"      

 VV  "0,02"14,2  14,200    

 VV  "0,03a"17  17,000    

 VV  "0,03b"18,1  18,100    

 VV  "0,04"9,3  9,300    

 VV  "0,05"34,7  34,700    

 VV  "0,06"5,8  5,800    

 VV  "0,07"46,1  46,100    

 VV  "0,08"13,2  13,200    

 VV  Mezisoučet  158,400    

 VV  "skladba PP05      

 VV  "1,03"19,5  19,500    

 VV  "2,03"19,5  19,500    

 VV  Mezisoučet  39,000    

 VV  "skladba PP06"      

 VV  "1,05"7,2  7,200    

 VV  "1,08"8,8  8,800    

 VV  "1,1"8,6  8,600    

 VV  "1,12"8,8  8,800    

 VV  "1,14"8,6  8,600    

 VV  "1,16"8,8  8,800    

 VV  "1,2"5,5  5,500    

 VV  "1,21"9,7  9,700    
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 VV  "1,23"9  9,000    

 VV  "1,3"8,4  8,400    

 VV  "1,31"5,3  5,300    

 VV  "1,35"10  10,000    

 VV  "1,36a"5,5  5,500    

 VV  "1,36b"4,6  4,600    

 VV  "1,37"4,6  4,600    

 VV  "2,05"7,2  7,200    

 VV  "2,08"8,8  8,800    

 VV  "2,1"8,6  8,600    

 VV  "2,12"8,6  8,600    

 VV  "2,14"8,7  8,700    

 VV  "2,16"8,8  8,800    

 VV  "2,2"5,5  5,500    

 VV  "2,21"9,7  9,700    

 VV  "2,23"9  9,000    

 VV  "2,3"9,6  9,600    

 VV  "2,31"6,5  6,500    

 VV  "2,35"10  10,000    

 VV  "2,36a"5,5  5,500    

 VV  "2,36b"4,6  4,600    

 VV  "2,37"4,6  4,600    

 VV  "3,17"5,7  5,700    

 VV  "3,18"8,1  8,100    

 VV  "3,2"6  6,000    

 VV  "3,21"8,3  8,300    

 VV  "3,25"14,9  14,900    

 VV  "3,26"5,6  5,600    

 VV  "3,3"10,5  10,500    

 VV  "3,31"7,8  7,800    

 VV  "3,32"6,3  6,300    

 VV  "3,33"9,5  9,500    

 VV  "3,34"5,9  5,900    

 VV  "3,35"4,6  4,600    

 VV  "3,38"5,5  5,500    

 VV  Mezisoučet  327,800    

 VV  Součet  525,200    

325 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 327,800 212,00 69 493,60 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a 

stěnu 
     

 VV  "skladba PP06" 327,8  327,800    

326 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 12 do 24 m t 18,560 819,00 15 200,64 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 12 do 24 m 

     

 
D 773 Podlahy z litého teraca 

   
95 908,16 

 

327 K 773591111 Vysátí podlahy před provedením litého teraca m2 26,540 5,40 143,32 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 

Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah vysátí 
     

 VV  "skladba PP01"      

 VV  "0,01"3,12  3,120    

 VV  "1,01"15,02  15,020    

 VV  "1,4"8,4  8,400    

 VV  Součet  26,540    

328 K 773521260 Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm m2 26,540 3 550,00 94 217,00 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Podlaha z barevného litého teraca prostá tloušťky do 20 mm      

329 K 998773103 Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v 
objektech v přes 12 do 24 m t 1,747 886,00 1 547,84 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 12 do 24 m 

     

 
D 775 Podlahy skládané 

   
899 865,37 

 

330 K 775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 282,860 16,20 4 582,33 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí podlah      

 VV  "skladba PP09"      

 VV  "3,02"10,8  10,800    

 VV  "3,04"48,54  48,540    

 VV  "3,04"21,22  21,220    

 VV  "3,05"12,7  12,700    

 VV  "3,06"38,5  38,500    

 VV  "3,08"14,7  14,700    

 VV  "3,09"12  12,000    

 VV  "3,1"12,2  12,200    

 VV  "3,11"12  12,000    

 VV  "3,12"13,4  13,400    

 VV  "3,13"27,4  27,400    

 VV  "3,14"19,9  19,900    

 VV  "3,27"11,4  11,400    

 VV  "3,28"11,9  11,900    

 VV  "3,37"16,2  16,200    

 VV  Součet  282,860    

331 K 775121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
skládaných podlah m2 282,860 42,10 11 908,41 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Příprava podkladu skládaných podlah a stěn penetrace vodou ředitelná 
na savý podklad (válečkováním) podlah 

     

 
332 

 
K 

 
775141121 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm 

 
m2 

 
282,860 

 
246,00 

 
69 583,56 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vyrovnání samonivelační 
stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm 
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333 K 775411810 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do 
suti m 248,060 14,00 3 472,84 CS ÚRS 2024 02 

 PP  Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přibíjených      

 VV  "skladba P1.04"      

 VV  "1,02"21,4  21,400    

 VV  "1,06"95,8  95,800    

 VV  "skladba P2.04"      

 VV  "2,01"10,87  10,870    

 VV  "2,02"19,6  19,600    

 VV  "2,06"91,2  91,200    

 VV  "skladba P3.04"      

 VV  "3,01"9,19  9,190    

 VV  Součet  248,060    

334 K 775413401 Montáž podlahové lišty obvodové lepené m 1 110,300 53,20 59 067,96 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Montáž lišty obvodové lepené      

 VV  "viz nášlapné vrstvy podlah"      

 VV  "1PP"      

 VV  "1NP" 350,1  350,100    

 VV  "2NP" 357,3  357,300    

 VV  "3NP" 402,9  402,900    

 VV  Součet  1 110,300    

335 M 61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm m 1 199,124 105,00 125 908,02 CS ÚRS 2024 02 
 PP  lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm      

 VV  1110,3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  1 199,124    

 
336 

 
K 

 
775541113 

Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných lepených v drážce š dílce přes 150 do 
180 mm 

 
m2 

 
282,860 

 
306,00 

 
86 555,16 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a 
laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce 
přes 150 do 180 mm 

     

337 M 61151044 podlaha dřevěná lamelová tl 14mm dub m2 305,489 1 190,00 363 531,91 CS ÚRS 2024 02 
 PP  podlaha dřevěná lamelová tl 14mm dub      

 VV  282,86*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  305,489    

338 K 775541811 Demontáž podlah plovoucích lepených do suti m2 264,514 46,60 12 326,35 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 Demontáž plovoucích podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. 

lepených 
     

 VV  "skladba P1.04"      

 VV  "1,02"20,1  20,100    

 VV  "1,06"91  91,000    

 VV  "skladba P2.04"      

 VV  "2,01"22,664  22,664    

 VV  "2,02"20,6  20,600    

 VV  "2,06"97  97,000    

 VV  "skladba P3.04"      

 VV  "3,01" 13,15  13,150    

 VV  Součet  264,514    

339 K 775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 282,860 118,00 33 377,48 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní 

lak 
     

340 K 775591314 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž m2 282,860 226,00 63 926,36 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak 
pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.) 

     

341 K 775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku m2 282,860 33,70 9 532,38 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace 
mezibroušení mezi vrstvami laku 

     

342 K 775591411 Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování m2 282,860 121,00 34 226,06 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 

Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a voskování 
     

343 K 775599110 Podlahy dřevěné, pastování m2 282,860 55,90 15 811,87 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací pastování      

344 K 998775103 Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech 
v přes 12 do 24 m t 4,091 1 480,00 6 054,68 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 12 do 24 m 

     

 
D 776 Podlahy povlakové 

   
1 338 346,56 

 

345 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 914,000 16,20 14 806,80 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah      

 VV  "skladba PP07"      

 VV  "1,07"13,9  13,900    

 VV  "1,09"13,5  13,500    

 VV  "1,11"13,5  13,500    

 VV  "1,13"13,8  13,800    

 VV  "1,15"14,2  14,200    

 VV  "1,17"6,9  6,900    

 VV  "1,18"14,4  14,400    

 VV  "1,19"9,3  9,300    

 VV  "1,22"15,3  15,300    

 VV  "1,24"33,1  33,100    

 VV  "1,25"9,2  9,200    

 VV  "1,26"17,4  17,400    

 VV  "1,27"10  10,000    

 VV  "1,28"16  16,000    

 VV  "1,29"7,7  7,700    

 VV  "1,41"8,2  8,200    

 VV  "1,42"5  5,000    

 VV  "1,43"10,2  10,200    

 VV  "1,44"4,1  4,100    
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 VV  "2,07"13,9  13,900    

 VV  "2,09"13,5  13,500    

 VV  "2,11"13,5  13,500    

 VV  "2,13"14,1  14,100    

 VV  "2,15"14,2  14,200    

 VV  "2,17"6,9  6,900    

 VV  "2,18"14,4  14,400    

 VV  "2,19"9,3  9,300    

 VV  "2,22"15,3  15,300    

 VV  "2,24"33  33,000    

 VV  "2,25"9,2  9,200    

 VV  "2,26"17,4  17,400    

 VV  "2,27"10  10,000    

 VV  "2,28"16  16,000    

 VV  "2,29"7,7  7,700    

 VV  "2,41"8,1  8,100    

 VV  "2,42"4,8  4,800    

 VV  "2,43"14,7  14,700    

 VV  "3,03"11,4  11,400    

 VV  "3,07"6,1  6,100    

 VV  "3,15"18  18,000    

 VV  "3,16"10,5  10,500    

 VV  "3,19"17,5  17,500    

 VV  "3,22"86,8  86,800    

 VV  "3,23"13,6  13,600    

 VV  "3,24"9,7  9,700    

 VV  Mezisoučet  645,300    

 VV  "skladba PP08"      

 VV  "1,04"47,6  47,600    

 VV  "1,32"8,9  8,900    

 VV  "1,33"25,9  25,900    

 VV  "1,34"10,2  10,200    

 VV  "1,38"14,3  14,300    

 VV  "1,39"24,8  24,800    

 VV  "2,04"47,1  47,100    

 VV  "2,32"8,9  8,900    

 VV  "2,33"25,4  25,400    

 VV  "2,34"10,2  10,200    

 VV  "2,38"14,2  14,200    

 VV  "2,39"24,8  24,800    

 VV  "2,4"6,4  6,400    

 VV  Mezisoučet  268,700    

 VV  Součet  914,000    

346 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 914,000 42,10 38 479,40 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná 
podlah 

     

 
347 

 
K 

 
776141121 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm 

 
m2 

 
914,000 

 
246,00 

 
224 844,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační 
stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm 

     

348 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 914,000 150,00 137 100,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním 
lepidlem 

     

 VV  "skladba PP07" 645,3  645,300    

 VV  "skladba PP08" 268,7  268,700    

 VV  Součet  914,000    

 
349 

 
M 

 
28411052 

dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, 
úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, 
R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů 

 
m2 

 
1 005,400 

 
600,00 

 
603 240,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída 
zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez 
ftalátů 

     

 VV  914*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  1 005,400    

350 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 962,200 80,20 77 168,44 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm      

351 M 28411003.R01 soklová lišta - specifikace dle PD m 981,444 31,20 30 621,05  

 PP  lišta soklová PVC 30x30mm      

 VV  962,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství  981,444    

352 K 776991111 Spárování silikonem m 962,200 51,10 49 168,42 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Ostatní práce spárování silikonem      

 VV  "skladba PP07"      

 VV  "1,07"18,8  18,800    

 VV  "1,09"18,6  18,600    

 VV  "1,11"18,6  18,600    

 VV  "1,13"18,8  18,800    

 VV  "1,15"18,4  18,400    

 VV  "1,17"10,7  10,700    

 VV  "1,18"15,2  15,200    

 VV  "1,19"12,5  12,500    

 VV  "1,22"16,8  16,800    

 VV  "1,24"27,9  27,900    

 VV  "1,25"12,8  12,800    

 VV  "1,26"18,7  18,700    

 VV  "1,27"12,7  12,700    

 VV  "1,28"18,4  18,400    

 VV  "1,29"11,5  11,500    

 VV  "1,41"12  12,000    

 VV  "1,42"9  9,000    

 VV  "1,43"13,3  13,300    

 VV  "1,44"4,1  4,100    
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 VV  "2,07"18,3  18,300    

 VV  "2,09"18,1  18,100    

 VV  "2,11"18,1  18,100    

 VV  "2,13"18,4  18,400    

 VV  "2,15"18,4  18,400    

 VV  "2,17"10,7  10,700    

 VV  "2,18"15,2  15,200    

 VV  "2,19"12,5  12,500    

 VV  "2,22"16,8  16,800    

 VV  "2,24"27,9  27,900    

 VV  "2,25"12,8  12,800    

 VV  "2,26"18,7  18,700    

 VV  "2,27"12,7  12,700    

 VV  "2,28"18,4  18,400    

 VV  "2,29"11,5  11,500    

 VV  "2,41"12  12,000    

 VV  "2,42"8,9  8,900    

 VV  "2,43"17,1  17,100    

 VV  "3,03"14,3  14,300    

 VV  "3,07"10,4  10,400    

 VV  "3,15"18,6  18,600    

 VV  "3,16"14  14,000    

 VV  "3,19"18,4  18,400    

 VV  "3,22"50,2  50,200    

 VV  "3,23"14,8  14,800    

 VV  "3,24"12,8  12,800    

 VV  Mezisoučet  728,800    

 VV  "skladba PP08"      

 VV  "1,04"29,3  29,300    

 VV  "1,32"11,9  11,900    

 VV  "1,33"21,8  21,800    

 VV  "1,34"12,8  12,800    

 VV  "1,38"16,3  16,300    

 VV  "1,39"20,2  20,200    

 VV  "2,04"28,6  28,600    

 VV  "2,32"11,9  11,900    

 VV  "2,33"21,1  21,100    

 VV  "2,34"12,8  12,800    

 VV  "2,38"16,3  16,300    

 VV  "2,39"20,2  20,200    

 VV  "2,4"10,2  10,200    

 VV  Mezisoučet  233,400    

 VV  Součet  962,200    

 
353 

 
K 

 
776991221 Základní čištění nově položených podlahovin včetně 

jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru 

 
m2 

 
914,000 

 
71,00 

 
64 894,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně 
ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým 

     

354 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 557,700 164,00 91 462,80 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou 

     

 VV  "3NP" 557,7  557,700    

 VV  Součet  557,700    

355 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m t 9,882 664,00 6 561,65 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 12 do 24 m 

     

 
D 777 Podlahy lité 

   
19 143,31 

 

356 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 6,200 15,30 94,86 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí      

 VV  "skladba P2.07"      

 VV  "technické mezipatro" 6,2  6,200    

357 K 777131113 Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo 
nenasákavý podklad m2 6,200 268,00 1 661,60 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou 
nasákavostí 

     

 VV  "skladba P2.07"      

 VV  "technické mezipatro" 6,2  6,200    

358 K 777511107 Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy 
pískem m2 6,200 102,00 632,40 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky protiskluzná úprava 
prosyp pískem 

     

359 K 777521105 Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm 
dekorativní lité podlahy m2 6,200 1 700,00 10 540,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm 

     

 VV  "skladba P2.07"      

 VV  "technické mezipatro" 6,2  6,200    

360 K 777621121 Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy m2 6,200 697,00 4 321,40 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Krycí nátěr podlahy průmyslový polyuretanový      

 VV  "skladba P2.07"      

 VV  "technické mezipatro" 6,2  6,200    

361 K 777911111 Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 10,100 179,00 1 807,90 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné 

pískem tuhé 
     

 VV  "skladba P2.07"      

 VV  "technické mezipatro" 10,1  10,100    

362 K 998777103 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v 
přes 12 do 24 m t 0,096 887,00 85,15 CS ÚRS 2024 02 
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PP 

 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky přes 12 do 24 m 

     

 
D 781 Dokončovací práce - obklady 

   
1 140 593,77 

 

363 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 756,310 7,70 5 823,59 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 

Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny 
     

 VV  "1NP"      

 VV  "1,05"17,84  17,840    

 VV  "1,08"22,08  22,080    

 VV  "1,1"21,54  21,540    

 VV  "1,12"22,08  22,080    

 VV  "1,14"21,54  21,540    

 VV  "1,16"22,08  22,080    

 VV  "1,2"13,17  13,170    

 VV  "1,21"24,51  24,510    

 VV  "1,23"22,62  22,620    

 VV  "1,3"21  21,000    

 VV  "1,31"12,63  12,630    

 VV  "1,35"25,11  25,110    

 VV  "1,36b"10,95  10,950    

 VV  "1,37"10,95  10,950    

 VV  "2NP"      

 VV  "2,05"17,84  17,840    

 VV  "2,08"22,08  22,080    

 VV  "2,1"21,54  21,540    

 VV  "2,12"21,54  21,540    

 VV  "2,14"21,81  21,810    

 VV  "2,16"22,08  22,080    

 VV  "2,2"13,17  13,170    

 VV  "2,21"24,51  24,510    

 VV  "2,3"24,24  24,240    

 VV  "2,31"15,87  15,870    

 VV  "2,35"25,11  25,110    

 VV  "2,36b"10,95  10,950    

 VV  "2,37"10,95  10,950    

 VV  "3NP"      

 VV  "3,17"13,92  13,920    

 VV  "3,18"20,19  20,190    

 VV  "3,2"14,73  14,730    

 VV  "3,21"20,73  20,730    

 VV  "3,25"37,08  37,080    

 VV  "3,26"13,65  13,650    

 VV  "3,3"23,97  23,970    

 VV  "3,31"16,89  16,890    

 VV  "3,32"15,54  15,540    

 VV  "3,33"21,03  21,030    

 VV  "3,34"14,46  14,460    

 VV  "3,35"10,95  10,950    

 VV  "3,38"13,38  13,380    

 VV  Součet  756,310    

364 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 756,310 63,00 47 647,53 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 

Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu 
     

365 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 189,078 493,00 93 215,45 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách 

     

 
VV 

 
"pozn.: uvaž. hydroizolační stěrka na 25% plochy" 756,31*0,25 

 
189,078 

   

366 K 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 
stěnou m 307,800 212,00 65 253,60 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi 
podlahou a stěnu 

     

 VV  "1NP"      

 VV  "1,05"7,2  7,200    

 VV  "1,08"8,8  8,800    

 VV  "1,1"8,6  8,600    

 VV  "1,12"8,8  8,800    

 VV  "1,14"8,6  8,600    

 VV  "1,16"8,8  8,800    

 VV  "1,2"5,5  5,500    

 VV  "1,21"9,7  9,700    

 VV  "1,23"9  9,000    

 VV  "1,3"8,4  8,400    

 VV  "1,31"5,3  5,300    

 VV  "1,35"10  10,000    

 VV  "1,36b"4,6  4,600    

 VV  "1,37"4,6  4,600    

 VV  "2NP"      

 VV  "2,05"7,2  7,200    

 VV  "2,08"8,8  8,800    

 VV  "2,1"8,6  8,600    

 VV  "2,12"8,6  8,600    

 VV  "2,14"8,7  8,700    

 VV  "2,16"8,8  8,800    

 VV  "2,2"5,5  5,500    

 VV  "2,21"9,7  9,700    

 VV  "2,3"9,6  9,600    

 VV  "2,31"6,5  6,500    

 VV  "2,35"10  10,000    

 VV  "2,36b"4,6  4,600    

 VV  "2,37"4,6  4,600    

 VV  "3NP"      

 VV  "3,17"5,7  5,700    
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 VV  "3,18"8,1  8,100    

 VV  "3,2"6  6,000    

 VV  "3,21"8,3  8,300    

 VV  "3,25"14,9  14,900    

 VV  "3,26"5,6  5,600    

 VV  "3,3"10,5  10,500    

 VV  "3,31"7,8  7,800    

 VV  "3,32"6,3  6,300    

 VV  "3,33"9,5  9,500    

 VV  "3,34"5,9  5,900    

 VV  "3,35"4,6  4,600    

 VV  "3,38"5,5  5,500    

 VV  Součet  307,800    

 
367 

 
K 

 
781472213 Montáž obkladů keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 

 
m2 

 
756,310 

 
680,00 

 
514 290,80 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním 
lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2 

     

 VV  "obklady" 756,31  756,310    

368 M 59761703 
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 m2 869,757 320,00 278 322,24 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm 
přes 2 do 4ks/m2 

     

 VV  756,31*1,15 'Přepočtené koeficientem množství  869,757    

369 K 781492251 Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 
cementovým lepidlem m 500,000 116,00 58 000,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním 
cementovým lepidlem ukončovacího 

     

370 M 19416008 lišta ukončovací hliníková 10mm m 525,000 33,60 17 640,00 CS ÚRS 2024 02 
 PP  lišta ukončovací hliníková 10mm      

 VV  500*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  525,000    

371 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 307,800 58,00 17 852,40 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem      

372 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 160,000 70,00 11 200,00 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 

30 
     

373 K 781495142 Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 kus 80,000 84,00 6 720,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 
DN 30 do DN 90 

     

374 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 40,000 98,00 3 920,00 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 

DN 90 
     

375 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 12 do 24 m t 25,440 814,00 20 708,16 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 12 do 24 m 

     

 
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 

   
342 317,60 

 

376 K 782132311.BK01 Montáž obkladu stěn z kamene - imitace kyklopského 
zdiva, lokálně kotvit přes XPS m2 53,000 3 100,00 164 300,00 

 

 
PP 

 Montáž obkladu stěn z kamene - imitace kyklopského zdiva, lokálně 
kotvit přes XPS 

     

 VV  "skladba F05 - uvaž. do hl. 1,0m" 25,0  25,000    

 VV  "skladba F07" 28,0  28,000    

 VV  Součet  53,000    

377 M 58384673.BK01 kamenný obklad - imitace kyklopského zdiva tl. 
150mm m2 53,000 2 900,00 153 700,00 

 

 PP  kamenný obklad - imitace kyklopského zdiva tl. 150mm      

378 K 782991111 Penetrace podkladu obkladu z kamene m2 53,000 60,00 3 180,00 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu      

379 K 782991411 Základní čištění nových kamenných obkladů vysátím a 
setřením vlhkým hadrem m2 53,000 30,00 1 590,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní 

     

380 K 782991422 Základní čištění nových kamenných obkladů včetně 
dvouvrstvého impregnačního nátěru m2 53,000 200,00 10 600,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního 
čištění dvouvrstvý 

     

381 K 782991431 Voskování a leštění kamenných obkladů ručně m2 53,000 106,00 5 618,00 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Obklady z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně      

382 K 998782103 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v 
objektech v přes 12 do 60 m t 4,162 800,00 3 329,60 CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 12 do 60 m 

     

 
D 783 Dokončovací práce - nátěry 

   
39 347,10 

 

383 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem m2 177,000 79,50 14 071,50 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštění odmašťovačem ředidlovým 

     

 VV  "nátěr válc. nosníků základovou barvou" 177  177,000    

 VV  Součet  177,000    

384 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 177,000 5,80 1 026,60 CS ÚRS 2024 02 
 

PP 
 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

ometení 
     

 VV  "nátěr válc. nosníků základovou barvou" 177  177,000    

 VV  Součet  177,000    
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385 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 177,000 137,00 24 249,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

     

 VV  "nátěr válc. nosníků základovou barvou" 177  177,000    

 VV  Součet  177,000    

 
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 

   
505 765,62 

 

386 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m m2 6 779,700 6,40 43 390,08 CS ÚRS 2024 02 

 PP  Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m      

 VV  "PODHLEDY"      

 VV  "skladba D01" 641,6  641,600    

 VV  "skladba D02" 74,24  74,240    

 VV  "skladba D03" 6,5  6,500    

 VV  "skladba D04" 243,12  243,120    

 VV  "skladba D05" 75,39  75,390    

 VV  "skladba D07" 92,9  92,900    

 VV  "skladba D08" 64,74  64,740    

 VV  "skladba D09" 52,3  52,300    

 VV  "skladba S01 a S02" 370,5  370,500    

 VV  "STĚNY"      

 VV  "1PP" 359,18  359,180    

 VV  "1NP"1769,5  1 769,500    

 VV  "2NP" 1764,05  1 764,050    

 VV  "3NP" 1265,68  1 265,680    

 VV  Součet  6 779,700    

387 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 6 779,700 20,20 136 949,94 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m 

     

 VV  "PODHLEDY"      

 VV  "skladba D01" 641,6  641,600    

 VV  "skladba D02" 74,24  74,240    

 VV  "skladba D03" 6,5  6,500    

 VV  "skladba D04" 243,12  243,120    

 VV  "skladba D05" 75,39  75,390    

 VV  "skladba D07" 92,9  92,900    

 VV  "skladba D08" 64,74  64,740    

 VV  "skladba D09" 52,3  52,300    

 VV  "skladba S01 a S02" 370,5  370,500    

 VV  "STĚNY"      

 VV  "1PP" 359,18  359,180    

 VV  "1NP"1769,5  1 769,500    

 VV  "2NP" 1764,05  1 764,050    

 VV  "3NP" 1265,68  1 265,680    

 VV  Součet  6 779,700    

 
388 

 
K 

 
784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m 

 
m2 

 
6 779,700 

 
48,00 

 
325 425,60 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m 

     

 VV  "PODHLEDY"      

 VV  "skladba D01" 641,6  641,600    

 VV  "skladba D02" 74,24  74,240    

 VV  "skladba D03" 6,5  6,500    

 VV  "skladba D04" 243,12  243,120    

 VV  "skladba D05" 75,39  75,390    

 VV  "skladba D07" 92,9  92,900    

 VV  "skladba D08" 64,74  64,740    

 VV  "skladba D09" 52,3  52,300    

 VV  "skladba S01 a S02" 370,5  370,500    

 VV  "STĚNY"      

 VV  "1PP" 359,18  359,180    

 VV  "1NP"1769,5  1 769,500    

 VV  "2NP" 1764,05  1 764,050    

 VV  "3NP" 1265,68  1 265,680    

 VV  Součet  6 779,700    

  
D HZS Hodinové zúčtovací sazby 

   

144 000,00 
 

389 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických 
výpomocí hod 300,000 480,00 144 000,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné 
práce PSV dělník zednických výpomocí 

     

 
VV 

 přípmocné práce - drážky, průrazy a prostupy vč. jejich 
začištění 

     

 VV  300  300,000    

 VV  Součet  300,000    
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Stavba:  

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 
Objekt:  

02 - Výrobky  

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Datum: 14. 11. 2024 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
 

 
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

 
Náklady ze soupisu prací 7 577 370,47 

K - Kamenné prvky 888 054,00 

T - Truhlářské výrobky 989 883,00 

V - Výtah 1 271 000,00 

x - Ostatní výrobky 2 598 963,90 

Kl - Klempířské prvky 980 996,90 

Z - Zámečnické prvky 848 472,67 
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Zadavatel: 

Uchazeč: 
 

Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

SOUPIS PRACÍ 
 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 

Objekt: 
02 - Výrobky 

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 7 577 370,47 

D  K Kamenné prvky 888 054,00 
 

1 
 

K 
 
M1.01 

M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO 
VSTUPU: celková repase - podrobná specifikace dle 
PD 

 
kpl 

 
1,000 

 
28 800,00 

 
28 800,00 

 

PP M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková 
repase - podrobná specifikace dle PD 

 
2 

 
K 

 
M1.02 M1.02: OPRAVA A NOVÝ POVRCH VSTUPNÍCH 

SCHODŮ, PODESTY - podrobná specifikace dle PD 

 
kpl 

 
1,000 

 
38 250,00 

 
38 250,00 

 

PP M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková 
repase - podrobná specifikace dle PD 

3 K M1.03 M1.03: KAMENNÁ ŘÍMSA OPRAVA - podrobná 
specifikace dle PD kpl 1,000 30 816,00 30 816,00 

 

PP M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková 
repase - podrobná specifikace dle PD 

4 K M1.04 M1.04: KAMENNÁ ŘÍMSA NOVÁ - podrobná 
specifikace dle PD m 10,500 2 250,00 23 625,00 

 

PP M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková 
repase - podrobná specifikace dle PD 

5 K M1.05 M1.05: KAMENNÁ OSTĚNÍ OKEN OPRAVA - 
podrobná specifikace dle PD ks 4,000 2 700,00 10 800,00 

 

PP M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková 
repase - podrobná specifikace dle PD 

6 K M1.06 M1.06: KYKLOPSKÉ ZDIVO OPRAVA - podrobná 
specifikace dle PD m2 108,000 765,00 82 620,00 

 

PP M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková 
repase - podrobná specifikace dle PD 

7 K M1.07 M1.07: KYKLOPSKÉ ZDIVO NOVÉ - podrobná 
specifikace dle PD m2 43,000 8 505,00 365 715,00 

 

PP M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková 
repase - podrobná specifikace dle PD 

8 K M1.08 M1.08: SOKL Z KYKLOPSKÉHO ZDIVA - podrobná 
specifikace dle PD m2 3,000 4 286,00 12 858,00 

 

PP M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková 
repase - podrobná specifikace dle PD 

9 K M1.09 M1.09: SCHODIŠTĚ A RAMPA U ZÁSOBOVÁNÍ - 
podrobná specifikace dle PD kpl 1,000 19 125,00 19 125,00 

 

PP M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková 
repase - podrobná specifikace dle PD 

10 K M1.10 M1.10: VENKOVNÍ TERASA - podrobná specifikace 
dle PD kpl 1,000 34 020,00 34 020,00 

 

PP M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková 
repase - podrobná specifikace dle PD 

11 K M1.11 M1.11: SCHODIŠTĚ MEZI 1.PP A 3.NP - podrobná 
specifikace dle PD kpl 1,000 17 775,00 17 775,00 

 

PP M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková 
repase - podrobná specifikace dle PD 

12 K M1.12 M1.12: KAMENNÁ DESKA A PŮLKOULE – PORTÁL 
VSTUP - podrobná specifikace dle PD kpl 1,000 61 200,00 61 200,00 

 

PP M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková 
repase - podrobná specifikace dle PD 

13 K M3.01 M3.01: UKONČENÍ SOKLU KAMENNOU DESKOU - 
podrobná specifikace dle PD m 8,200 2 250,00 18 450,00 

 

PP M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková 
repase - podrobná specifikace dle PD 

14 K M4.01 M4.01: DESKY KOMÍNOVÝCH HLAV - podrobná 
specifikace dle PD ks 16,000 9 000,00 144 000,00 

 

PP M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková 
repase - podrobná specifikace dle PD 

 

D  T Truhlářské výrobky 989 883,00 
15 K T1.01 T1.01: NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - 

podrobná specifikace dle PD kpl 1,000 114 750,00 114 750,00 
 

PP NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle 
PD 

16 K T1.02 T1.02: KUCHYŇSKÁ LINKA - 1.25 DENNÍ MÍSTNOST - 
podrobná specifikace dle PD kpl 1,000 70 992,00 70 992,00 

 

PP NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle 
PD 

17 K T1.03 T1.03: KRYT RADIÁTORU - podrobná specifikace dle 
PD ks 16,000 5 049,00 80 784,00 

 

PP NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle 
PD 

Datum: 14. 11. 2024 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

18 K T1.04 T1.04: KRYT RADIÁTORU – 1.04 JÍDELNA - podrobná 
specifikace dle PD ks 2,000 8 856,00 17 712,00 

 

 
PP 

 NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle 
PD 

     

19 K T1.05 T1.05: KRYT RADIÁTORU – 1.02 CHODBA 
(SCHODIŠTĚ) - podrobná specifikace dle PD ks 1,000 5 400,00 5 400,00 

 

 
PP 

 NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle 
PD 

     

20 K T1.06 T1.06: KRYT RADIÁTORU – 1.06 CHODBA - 
podrobná specifikace dle PD ks 1,000 9 630,00 9 630,00 

 

 
PP 

 NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle 
PD 

     

21 K T1.07 T1.07: KRYT RADIÁTORU – 1.43 STANIČNÍ SESTRA 
- podrobná specifikace dle PD ks 1,000 11 151,00 11 151,00 

 

 
PP 

 NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle 
PD 

     

22 K T1.08 T1.08: PARAPET OKNA - 1.38 KUŘÁRNA - podrobná 
specifikace dle PD ks 1,000 1 917,00 1 917,00 

 

 
PP 

 NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle 
PD 

     

23 K T1.09 T1.09: OBSLUŽNÁ OKÉNKA - 1.03 VÝDEJNA A 1.04 
JÍDELNA - podrobná specifikace dle PD ks 1,000 48 951,00 48 951,00 

 

 
PP 

 NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle 
PD 

     

24 K T 1.10 T 1.10: PARAPET OKNA (VNITŘNÍ) - 1.24 SESTERNA 
- podrobná specifikace dle PD ks 1,000 4 311,00 4 311,00 

 

 
PP 

 T 1.10: PARAPET OKNA (VNITŘNÍ) - 1.24 SESTERNA - podrobná 
specifikace dle PD 

     

25 K T 1.11 T 1.11: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 1.38 KUŘÁRNA - 
podrobná specifikace dle PD ks 1,000 2 178,00 2 178,00 

 

 
PP 

 T 1.11: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 1.38 KUŘÁRNA - podrobná 
specifikace dle PD 

     

 
26 

 
K 

 
T 1.12 T 1.12: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 1.39 RELAXAČNÍ 

MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD 

 
ks 

 
1,000 

 
990,00 

 
990,00 

 

 
PP 

 T 1.12: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 1.39 RELAXAČNÍ MÍSTNOST - 
podrobná specifikace dle PD 

     

 
27 

 
K 

 
T 1.13 T 1.13: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 1.39 RELAXAČNÍ 

MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD 

 
ks 

 
1,000 

 
3 375,00 

 
3 375,00 

 

 
PP 

 T 1.13: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 1.39 RELAXAČNÍ MÍSTNOST - 
podrobná specifikace dle PD 

     

28 K T 2.01 T 2.01: NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 2.24 SESTERNA - 
podrobná specifikace dle PD ks 1,000 128 250,00 128 250,00 

 

 
PP 

 T 2.01: NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 2.24 SESTERNA - podrobná 
specifikace dle PD 

     

29 K T 2.02 
T 2.02: KUCHYŇSKÁ LINKA - 2.25 DENNÍ MÍSTNOST 
- podrobná specifikace dle PD ks 1,000 70 992,00 70 992,00 

 

 
PP 

 T 2.02: KUCHYŇSKÁ LINKA - 2.25 DENNÍ MÍSTNOST - podrobná 
specifikace dle PD 

     

30 K T 2.03 T 2.03: KRYT RADIÁTORU - podrobná specifikace dle 
PD ks 17,000 5 049,00 85 833,00 

 

 PP  T 2.03: KRYT RADIÁTORU - podrobná specifikace dle PD      

31 K T 2.04 T 2.04: KRYT RADIÁTORU – 2.04 JÍDELNA - 
podrobná specifikace dle PD ks 1,000 21 870,00 21 870,00 

 

 
PP 

 T 2.04: KRYT RADIÁTORU – 2.04 JÍDELNA - podrobná specifikace dle 
PD 

     

32 K T 2.05 T 2.05: KRYT RADIÁTORU – 2.02 CHODBA 
(SCHODIŠTĚ) - podrobná specifikace dle PD ks 1,000 5 400,00 5 400,00 

 

 
PP 

 T 2.05: KRYT RADIÁTORU – 2.02 CHODBA (SCHODIŠTĚ) - podrobná 
specifikace dle PD 

     

33 K T 2.06 T 2.06: KRYT RADIÁTORU – 2.02 CHODBA - 
podrobná specifikace dle PD ks 1,000 5 832,00 5 832,00 

 

 
PP 

 T 2.06: KRYT RADIÁTORU – 2.02 CHODBA - podrobná specifikace dle 
PD 

     

34 K T 2.07 T 2.07: KRYT RADIÁTORU – 2.06 CHODBA - 
podrobná specifikace dle PD ks 1,000 9 630,00 9 630,00 

 

 
PP 

 T 2.07: KRYT RADIÁTORU – 2.06 CHODBA - podrobná specifikace dle 
PD 

     

35 K T 2.08 T 2.08: KRYT RADIÁTORU – 2.43 NÁVŠTĚVNÍ 
MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD ks 1,000 9 288,00 9 288,00 

 

 
PP 

 T 2.08: KRYT RADIÁTORU – 2.43 NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOST - podrobná 
specifikace dle PD 

     

36 K T 2.09 T 2.09: PARAPET OKNA - 2.38 KUŘÁRNA - podrobná 
specifikace dle PD ks 1,000 1 917,00 1 917,00 

 

 
PP 

 T 2.09: PARAPET OKNA - 2.38 KUŘÁRNA - podrobná specifikace dle 
PD 

     

37 K T 2.10 T 2.10: OBSLUŽNÁ OKÉNKA - 2.03 VÝDEJNA A 2.04 
JÍDELNA - podrobná specifikace dle PD ks 1,000 48 951,00 48 951,00 

 

 
PP 

 T 2.10: OBSLUŽNÁ OKÉNKA - 2.03 VÝDEJNA A 2.04 JÍDELNA - 
podrobná specifikace dle PD 

     

38 K T 2.11 T 2.11: PARAPET OKNA (VNITŘNÍ) - 2.24 SESTERNA 
- podrobná specifikace dle PD ks 1,000 5 958,00 5 958,00 

 

 
PP 

 T 2.11: PARAPET OKNA (VNITŘNÍ) - 2.24 SESTERNA - podrobná 
specifikace dle PD 

     

39 K T 2.12 T 2.12: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 2.38 KUŘÁRNA - 
podrobná specifikace dle PD ks 1,000 2 178,00 2 178,00 

 

 
PP 

 T 2.12: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 2.38 KUŘÁRNA - podrobná 
specifikace dle PD 

     

 
40 

 
K 

 
T 2.13 T 2.13: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 2.39 RELAXAČNÍ 

MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD 

 
ks 

 
1,000 

 
990,00 

 
990,00 
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PP 

 T 2.13: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 2.39 RELAXAČNÍ MÍSTNOST - 
podrobná specifikace dle PD 

     

 
41 

 
K 

 
T 2.14 T 2.14: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 2.39 RELAXAČNÍ 

MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD 

 
ks 

 
1,000 

 
3 375,00 

 
3 375,00 

 

 
PP 

 T 2.14: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 2.39 RELAXAČNÍ MÍSTNOST - 
podrobná specifikace dle PD 

     

42 K T 3.01 T 3.01: KUCHYŇSKÁ LINKA - 3.05 DENNÍ MÍSTNOST 
- podrobná specifikace dle PD ks 1,000 83 925,00 83 925,00 

 

 
PP 

 T 3.01: KUCHYŇSKÁ LINKA - 3.05 DENNÍ MÍSTNOST - podrobná 
specifikace dle PD 

     

43 K T 3.02 T 3.02: KUCHYŇSKÁ LINKA - 3.16 DENNÍ MÍSTNOST 
- podrobná specifikace dle PD ks 1,000 77 067,00 77 067,00 

 

 
PP 

 T 3.02: KUCHYŇSKÁ LINKA - 3.16 DENNÍ MÍSTNOST - podrobná 
specifikace dle PD 

     

44 K T 3.03 T 3.03: PARAPET OKNA - 3.06 ZASEDACÍ 
MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD ks 1,000 14 796,00 14 796,00 

 

 
PP 

 T 3.03: PARAPET OKNA - 3.06 ZASEDACÍ MÍSTNOST - podrobná 
specifikace dle PD 

     

 
45 

 
K 

 
T 3.04 T 3.04: PARAPET OKNA - 3.08 - 3.12 PRACOVNY 

LÉKAŘŮ - podrobná specifikace dle PD 

 
ks 

 
5,000 

 
1 377,00 

 
6 885,00 

 

 
PP 

 T 3.04: PARAPET OKNA - 3.08 - 3.12 PRACOVNY LÉKAŘŮ - podrobná 
specifikace dle PD 

     

46 K T 3.05 T 3.05: PARAPET OKNA - 3.13 PRACOVNA PRIMÁŘ - 
podrobná specifikace dle PD ks 1,000 14 940,00 14 940,00 

 

 
PP 

 T 3.05: PARAPET OKNA - 3.13 PRACOVNA PRIMÁŘ - podrobná 
specifikace dle PD 

     

47 K T 3.06 T 3.06: PARAPET OKNA - 3.14 PRACOVNA 
VEDOUCÍ LÉKAŘ - podrobná specifikace dle PD ks 1,000 12 933,00 12 933,00 

 

 
PP 

 T 3.06: PARAPET OKNA - 3.14 PRACOVNA VEDOUCÍ LÉKAŘ - 
podrobná specifikace dle PD 

     

 
48 

 
K 

 
T 3.07 

T 3.07: PARAPET OKNA - 3.15 ŠATNA Ž, 3.16 DENNÍ 
MÍSTNOST, 3.19 ŠATNA M - podrobná specifikace dle 
PD 

 
ks 

 
3,000 

 
1 476,00 

 
4 428,00 

 

 
PP 

 T 3.07: PARAPET OKNA - 3.15 ŠATNA Ž, 3.16 DENNÍ MÍSTNOST, 3.19 
ŠATNA M - podrobná specifikace dle PD 

     

49 K T 3.08 T 3.08: PARAPET OKNA - 3.24 ŠATNA DOKTOŘI - 
podrobná specifikace dle PD ks 1,000 1 116,00 1 116,00 

 

 
PP 

 T 3.08: PARAPET OKNA - 3.24 ŠATNA DOKTOŘI - podrobná 
specifikace dle PD 

     

50 K T 3.09 T 3.09: PARAPET OKNA - 3.02 PRACOVNA LÉKAŘ - 
podrobná specifikace dle PD ks 1,000 1 188,00 1 188,00 

 

 
PP 

 T 3.09: PARAPET OKNA - 3.02 PRACOVNA LÉKAŘ - podrobná 
specifikace dle PD 

     

  
D V Výtah 

   

1 271 000,00 
 

51 K V_01 Malý jídlení výtah - podrobná specifikace dle PD kpl 1,000 355 000,00 355 000,00  
 PP  Malý jídlení výtah - podrobná specifikace dle PD      

52 K V_02 V1 - osobní výtah - podrobná specifikace dle PD kpl 1,000 916 000,00 916 000,00 
 

 PP  V1 - osobní výtah - podrobná specifikace dle PD      

  
D x Ostatní výrobky 

   

2 598 963,90 
 

53 K x_101 x 1.01 skleněná markýza nad vstupem k výtahu, 
závěs na lankách ks 1,000 24 000,00 24 000,00 

 

 
PP 

 
x 1.01 skleněná markýza nad vstupem k výtahu, závěs na lankách 

     

 
54 

 
K 

 
x_102a 

x 1.02a Profilované desky dřevěné fasády z 
vodovzdorné překližky tloušťky 20mm a naložených 
profilů - 88 kusů 

 
m2 

 
77,000 

 
6 903,00 

 
531 531,00 

 

 PP  x 1.02 nová fasáda přístavby      

 
55 

 
K 

 
x_102b 

x 1.02b Ocelové sloupky s kotevními plechy pro fixaci 
rámu trojděleného okna – 40/80/3,6 dl.2800mm 6ks, 
dl. 3600mm 4ks 

 
kpl 

 
1,000 

 
51 719,00 

 
51 719,00 

 

 PP  x 1.02 nová fasáda přístavby      

 
56 

 
K 

 
x_102c 

x 1.02c Okno fasády s dvěma křídly nad sebou, 
dithermální zasklení U=1,1 W/(m²K) – 720/2830mm - 
celkem 9 oken 720/3110mm - celkem 6 oken – 
dubové rámy 

 
m2 

 
27,700 

 
20 497,00 

 
567 766,90 

 

 PP  x 1.02 nová fasáda přístavby      

57 K x_102d x 1.02d Rám z duroplastu pro předsazenou montáž 
oken m 105,000 2 039,00 214 095,00 

 

 PP  x 1.02 nová fasáda přístavby      

58 K x_102e x 1.02e Svislé profily nosného rastru fasády - hliníkový 
profil L 60/40mm m 183,000 457,00 83 631,00 

 

 PP  x 1.02 nová fasáda přístavby      

59 K x_102f x 1.02f Horizontální profily – hliníkový profil C m 165,000 563,00 92 895,00  
 PP  x 1.02 nová fasáda přístavby      

 
60 

 
K 

 
x_102g 

x 1.02g Kotevní profily - stěnové AL úhelníky délky 
200mm + termoizolační podložka + 2 hmoždinkové 
kotvy do betonu 

 
ks 

 
282,000 

 
102,00 

 
28 764,00 

 

 PP  x 1.02 nová fasáda přístavby      

61 K x_102h x 1.02h Nastavitelné háčky pro zavěšení dřevěné 
fasády ks 564,000 202,00 113 928,00 

 

 PP  x 1.02 nová fasáda přístavby      

62 K x_102i x 1.02i Krycí profilované lišty kombinace dubu a 
vodovzdorné překližky a dubových profilů m2 35,000 1 000,00 35 000,00 
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 PP  x 1.02 nová fasáda přístavby      

 
63 

 
K 

 
x_102j 

x 1.02j tepelná izolace z čedičové vaty λ ≤ 0,036 
[W/m.K] min t. 160mm a mechanicky dokotvena 
hm,oždinkami z polyamidovými teleskopy 

 
m2 

 
77,000 

 
712,00 

 
54 824,00 

 

 PP  x 1.02 nová fasáda přístavby      

 
64 

 
K 

 
x_102k 

x 1.02k Boční kryt na hloubku ostění oken z 
vodovzdorné překližky nebo dubových prken tloušťky 
20mm 

 
m 

 
100,000 

 
750,00 

 
75 000,00 

 

 PP  x 1.02 nová fasáda přístavby      

65 K x_102l x 1.02l Větrná fólie + spojovací materiál m2 77,000 191,00 14 707,00  
 PP  x 1.02 nová fasáda přístavby      

66 K x_102m x 1.02m Větrací mřížka v nadpraží oken z 
perforovaného plechu 1mm m 15,000 1 487,00 22 305,00 

 

 PP  x 1.02 nová fasáda přístavby      

67 K x_102n x 1.02n Větrací mřížka ve fasádě z perforovaného 
plechu 1mm m 20,000 1 487,00 29 740,00 

 

 PP  x 1.02 nová fasáda přístavby      

68 K x_102o x 1.02o Spojovací a kotevní materiál kpl 1,000 14 018,00 14 018,00  
 PP  x 1.02 nová fasáda přístavby      

69 K x_401 x 4.01 světlovody ks 5,000 12 400,00 62 000,00  
 PP  x 4.01 světlovody      

70 K x_402 x 4.02 VÝLEZ NA STŘECHU SE STAHOVACÍMI 
SCHODY ks 1,000 18 560,00 18 560,00 

 

 PP  x 4.02 VÝLEZ NA STŘECHU SE STAHOVACÍMI SCHODY      

71 K x_403 x 4.03 pergola na terase m2 28,840 7 000,00 201 880,00  

  
 
 
 
 
 

 
PP 

  
x 4.03 pergola na terase: 
Dřevěné trámy rámů - dřevěný lepený hranol třídy GL24h, průřez 
150/200, celková délka 38,1bm, opatřený nátěrem v barvě fasády, 
kotvení do atiky a do věnce nebo monolitu výtahové šachty svařencem z 
nerez plechu tvaru T tloušťky 10mm, 150/400 + 200/200, kotvení do 
betonu 4x kotva M16 + 4x svorník M12, počet 12, spoj rámu nerez plech 
tloušťky 10mm 150/400 spoj 8x svorník M12, počet 6. Dřevěné trámy na 
rámech L - dřevěný lepený hranol třídy GL24h, průřez 100/150, celková 
délka 25,1 bm, kotvení do monolitu výtahové šachty svařencem z nerez 
plechu tvaru T tloušťky 10mm, 150/400 + 200/200, kotvení do betonu 4x 
kotva M16. Spoje rámů a trámů svorníky M12 v počtu 16 kusů. 

     

72 K xx_01 xx.01 revizní otvory - požární ks 10,000 2 480,00 24 800,00  
 PP  xx.01 revizní otvory - požární      

73 K xx_02 xx.02 revizní otvory ks 40,000 1 120,00 44 800,00  
 PP  xx.02 revizní otvory      

74 K xx_03 xX.03 požární ucpávky ks 280,000 475,00 133 000,00  
 PP  xX.03 požární ucpávky      

75 K xx_04 xX.04 jádrové vrty DN 150 m 20,000 1 900,00 38 000,00  
 PP  xX.04 jádrové vrty DN 150      

76 K xx_05 xX.05 jádrové vrty DN 200 m 40,000 2 000,00 80 000,00  
 PP  xX.05 jádrové vrty DN 200      

77 K xx_06 xX.06 jádrové vrty DN 400 m 10,000 4 200,00 42 000,00  

 PP  xX.06 jádrové vrty DN 400      

  
D Kl Klempířské prvky 

   

980 996,90 
 

78 K 764.K01 K01: Dekorativní jímací tyč hromosvodu kus 4,000 1 600,00 6 400,00  
 PP  Podkladní plech z hliníkového plechu rš 150 mm      

79 K 764225407.K02 K02: Oplechování čela štítu arkýře - podrobná 
specifikace dle PD m 45,285 756,00 34 235,46 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu 
celoplošně lepené rš 670 mm 

     

 
80 

 
K 

 
764225407.K03 K03: Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 

bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 600 mm 

 
m 

 
14,400 

 
1 134,00 

 
16 329,60 

 

 
PP 

 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu 
celoplošně lepené rš 670 mm 

     

81 K 764225407.K04 K04: Oplechování šikmé části atiky štítu arkýře rš 600 
mm m 33,798 1 134,00 38 326,93 

 

 
PP 

 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu 
celoplošně lepené rš 670 mm 

     

82 K 764221467.K05 K05: Oplechování úžlabí z Al plechu rš 600 mm m 67,016 1 134,00 75 996,14 
 

 
PP 

 
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 670 mm 

     

83 K 764222437.K06 K06: Okapní plech nad římsou, lem střechy taškové 
krytiny rš 1000 m 139,975 1 690,00 236 557,75 

 

 
PP 

 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým 
plechem střechy rovné rš 670 mm 

     

 
84 

 
K 

 
764225408 K07: Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 

bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 750 mm 

 
m 

 
26,220 

 
1 417,00 

 
37 153,74 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu 
celoplošně lepené rš 750 mm 

     

85 K 764.K08 K08: Oplechování komína - podrobná specifikace dle 
PD m2 57,896 2 580,00 149 371,68 

 

 
PP 

 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu 
celoplošně lepené přes rš 800 mm 

     

 VV  0,6*18,695  11,217    

 VV  0,5*35,462  17,731    

 VV  0,5*35,462  17,731    
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 VV  0,6*18,695  11,217    

 VV  Součet  57,896    

86 K 764.K09 K09: Oplechování boku vikýře s drážkou - podrobná 
specifikace dle PD m2 13,687 1 690,00 23 131,03 

 

 
PP 

 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu 
celoplošně lepené přes rš 800 mm 

     

 VV  0,5*27,374  13,687    

87 K 764.K10 K10: Oplechování čela vikýře - podrobná specifikace 
dle PD m2 9,548 1 690,00 16 136,12 

 

 
PP 

 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu 
celoplošně lepené přes rš 800 mm 

     

 VV  0,4*23,87  9,548    

88 K 764.K11 K11: Oplechování kraje střechy vikýře - podrobná 
specifikace dle PD m2 6,570 1 690,00 11 103,30 

 

 
PP 

 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu 
celoplošně lepené přes rš 800 mm 

     

 VV  0,3*21,9  6,570    

89 K 764.K12 K12: Oplechování šikmé části štítu arkýře - podrobná 
specifikace dle PD m2 20,898 1 690,00 35 317,62 

 

 
PP 

 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu 
celoplošně lepené přes rš 800 mm 

     

 VV  0,4*52,245  20,898    

90 K 764222435 K13: Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 
400 mm m 33,970 756,00 25 681,32 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým 
plechem střechy rovné rš 400 mm 

     

91 K 764525411.K14 K14: Oplechování zaatikového žlabu rš 300 - podrobná 
specifikace dle PD m 7,120 567,00 4 037,04 

 

 
PP 

 Žlab mezistřešní nebo zaatikový z hliníkového plechu včetně čel a hrdel 
uložený v lůžku bez háků rš 1100 mm 

     

92 K 764525411.K15 K15: Dělící plech - lem zaatikového žlabu rš 500 - 
podrobná specifikace dle PD m 1,000 845,00 845,00 

 

 
PP 

 Žlab mezistřešní nebo zaatikový z hliníkového plechu včetně čel a hrdel 
uložený v lůžku bez háků rš 1100 mm 

     

 
93 

 
K 

 
764525411.K16 

K16: Ukončení a napojení na svod - lem zaatikového 
žlabu rš 500 - podrobná specifikace dle PD 

 
m 

 
0,330 

 
845,00 

 
278,85 

 

 
PP 

 Žlab mezistřešní nebo zaatikový z hliníkového plechu včetně čel a hrdel 
uložený v lůžku bez háků rš 1100 mm 

     

 
94 

 
K 

 
764523407.K17 K17: Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně 

háků, čel a hrdel z Al plechu rš 600 mm 

 
m 

 
87,810 

 
1 134,00 

 
99 576,54 

 

 
PP 

 Žlab nadokapní (nástřešní) z hliníkového plechu oblého tvaru, včetně 
háků, čel a hrdel rš 670 mm 

     

95 K 764521403 K18: Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 250 
mm m 34,120 540,00 18 424,80 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 
250 mm 

     

96 K 764528424.K19 K19: Převodové potrubí, svod okolo římsy - podrobná 
specifikace dle PD m 21,000 520,00 10 920,00 

 

 
PP 

 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 
průměru 150 mm 

     

97 K 764528424.K20 K20: Svod po fasádě - podrobná specifikace dle PD m 73,300 520,00 38 116,00 
 

 
PP 

 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 
průměru 150 mm 

     

98 K 764528424.K21 K21: Svod z vikýře - podrobná specifikace dle PD m 11,500 520,00 5 980,00 
 

 
PP 

 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 
průměru 150 mm 

     

99 K 764.K22 K22: Oplechování střechy větrací šachty - podrobná 
specifikace dle PD m2 4,950 1 690,00 8 365,50 

 

 
PP 

 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu 
celoplošně lepené přes rš 800 mm 

     

 VV  1,5*3,3  4,950    

100 K 764.K23 K23: Oplechování šachty - podrobná specifikace dle 
PD m2 7,524 1 690,00 12 715,56 

 

 
PP 

 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu 
celoplošně lepené přes rš 800 mm 

     

 VV  0,6*3,69  2,214    

 VV  0,5*3,096  1,548    

 VV  0,5*3,096  1,548    

 VV  0,6*3,69  2,214    

 VV  Součet  7,524    

101 K 764.K24 K24: Oplechování prostupky odvětrání - podrobná 
specifikace dle PD kpl 1,000 1 854,00 1 854,00 

 

 
PP 

 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu 
celoplošně lepené přes rš 800 mm 

     

 
102 

 
K 

 
764226405.K25 

K.25: Oplechování parapetů rovných mechanicky 
kotvené z Al plechu rš 350 mm - podrobná specifikace 
dle PD 

 
m 

 
2,200 

 
735,00 

 
1 617,00 

 

 
PP 

 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 400 mm 

     

103 K 765115402 Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro 
keramickou krytinu kus 57,000 240,00 13 680,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany 
držáku (mříže sněholamu, kulatiny) 

     

104 M 59660886 protisněhová zábrana držák kulatiny do D 120mm sada 57,000 625,00 35 625,00 CS ÚRS 2024 02 
 PP  protisněhová zábrana držák kulatiny do D 120mm      

 
105 

 
K 

 
764226405.K27 

K.27: Výměna oplechování původně sdruženého 
parapetu oken okolo nových dveří DE02 (1NP) - 
podrobná sepcifikace dle PD 

 
m 

 
2,200 

 
756,00 

 
1 663,20 
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PP 

 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 400 mm 

     

106 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 12 do 24 m t 2,247 9 594,00 21 557,72 CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 12 do 24 m 

     

  
D Z Zámečnické prvky 

   

848 472,67 
 

107 K Z 0.01 Z 0.01: DVÍŘKA DO SKLÍPKU - 0.08 SKLAD - 
podrobná specifikace dle PD ks 1,000 17 910,00 17 910,00 

 

 
PP 

 Z 0.01: DVÍŘKA DO SKLÍPKU - 0.08 SKLAD - podrobná specifikace dle 
PD 

     

108 K Z 0.02 Z 0.02: ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI - SCHODIŠTĚ - 
podrobná specifikace dle PD m 27,500 3 690,00 101 475,00 

 

 
PP 

 Z 0.02: ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI - SCHODIŠTĚ - podrobná 
specifikace dle PD 

     

109 K Z 1.01 Z 1.01: OBLOŽKA OSTĚNÍ U VÝTAHU - podrobná 
specifikace dle PD ks 1,000 23 040,00 23 040,00 

 

 
PP 

 
Z 1.01: OBLOŽKA OSTĚNÍ U VÝTAHU - podrobná specifikace dle PD 

     

110 K Z 1.02 Z 1.02: VĚTRACÍ MŘÍŽKA - podrobná specifikace dle 
PD ks 1,000 6 210,00 6 210,00 

 

 PP  Z 1.02: VĚTRACÍ MŘÍŽKA - podrobná specifikace dle PD      

111 K Z 1.03 Z 1.03: MARKÝZA NAD DVEŘMI - podrobná 
specifikace dle PD ks 3,000 47 910,00 143 730,00 

 

 PP  Z 1.03: MARKÝZA NAD DVEŘMI - podrobná specifikace dle PD      

112 K Z 1.04 Z 1.04: ZÁBRADLÍ ZÁSOBOVACÍ RAMPA - podrobná 
specifikace dle PD m 9,000 5 544,00 49 896,00 

 

 
PP 

 Z 1.04: ZÁBRADLÍ ZÁSOBOVACÍ RAMPA - podrobná specifikace dle 
PD 

     

113 K Z 1.05 Z 1.05: ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ TERASA - podrobná 
specifikace dle PD m 14,500 5 985,00 86 782,50 

 

 
PP 

 
Z 1.05: ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ TERASA - podrobná specifikace dle PD 

     

114 K Z 1.06 Z 1.06: MADLO BOČNÍ VSTUP - podrobná specifikace 
dle PD kpl 1,000 3 853,00 3 853,00 

 

 PP  Z 1.06: MADLO BOČNÍ VSTUP - podrobná specifikace dle PD      

115 K Z 1.07 Z 1.07: VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ - podrobná 
specifikace dle PD m2 0,500 11 250,00 5 625,00 

 

 
PP 

 
Z 1.07: VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ - podrobná specifikace dle PD 

     

116 K Z 1.08 Z 1.08: OCHRANNÁ SÍŤ DO OKEN + KOTVÍCÍ PRVKY 
- podrobná specifikace dle PD m2 23,520 4 410,00 103 723,20 

 

 
PP 

 Z 1.08: OCHRANNÁ SÍŤ DO OKEN + KOTVÍCÍ PRVKY - podrobná 
specifikace dle PD 

     

117 K Z 2.01 Z 2.01: OBLOŽKA OSTĚNÍ U VÝTAHU - podrobná 
specifikace dle PD ks 1,000 23 040,00 23 040,00 

 

 
PP 

 
Z 2.01: OBLOŽKA OSTĚNÍ U VÝTAHU - podrobná specifikace dle PD 

     

118 K Z 2.02 Z 2.02: VĚTRACÍ MŘÍŽKA - podrobná specifikace dle 
PD ks 1,000 7 020,00 7 020,00 

 

 PP  Z 2.02: VĚTRACÍ MŘÍŽKA - podrobná specifikace dle PD      

119 K Z 2.03 Z 2.03: OCHRANNÁ SÍŤ DO OKEN + KOTVÍCÍ PRVKY 
- podrobná specifikace dle PD m2 26,880 4 410,00 118 540,80 

 

 
PP 

 Z 2.03: OCHRANNÁ SÍŤ DO OKEN + KOTVÍCÍ PRVKY - podrobná 
specifikace dle PD 

     

120 K Z 3.01 Z 3.01: OBLOŽKA OSTĚNÍ U VÝTAHU - podrobná 
specifikace dle PD ks 1,000 21 600,00 21 600,00 

 

 
PP 

 
Z 3.01: OBLOŽKA OSTĚNÍ U VÝTAHU - podrobná specifikace dle PD 

     

121 K Z 3.02 Z 3.02: VĚTRACÍ MŘÍŽKA - podrobná specifikace dle 
PD ks 1,000 5 490,00 5 490,00 

 

 PP  Z 3.02: VĚTRACÍ MŘÍŽKA - podrobná specifikace dle PD      

122 K Z 3.03 Z 3.03: ROŠT - podrobná specifikace dle PD m2 0,164 14 400,00 2 361,60  
 PP  Z 3.03: ROŠT - podrobná specifikace dle PD      

123 K Z 3.04 Z 3.04: ZÁBRADLÍ NA TERASE - podrobná 
specifikace dle PD m 13,610 6 237,00 84 885,57 

 

 PP  Z 3.04: ZÁBRADLÍ NA TERASE - podrobná specifikace dle PD      

124 K Z 4.01 Z 4.01: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (KOMÍN) - podrobná 
specifikace dle PD ks 1,000 8 820,00 8 820,00 

 

 
PP 

 
Z 4.01: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (KOMÍN) - podrobná specifikace dle PD 

     

125 K Z 4.02 Z 4.02: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (KOMÍN) - podrobná 
specifikace dle PD ks 1,000 7 650,00 7 650,00 

 

 
PP 

 
Z 4.02: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (KOMÍN) - podrobná specifikace dle PD 

     

126 K Z 4.03 Z 4.03: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (VÝTAHOVÁ ŠACHTA) - 
podrobná specifikace dle PD ks 1,000 3 780,00 3 780,00 

 

 
PP 

 Z 4.03: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (VÝTAHOVÁ ŠACHTA) - podrobná 
specifikace dle PD 

     

127 K Z 4.04 Z 4.04: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (VÝTAHOVÁ ŠACHTA) - 
podrobná specifikace dle PD ks 2,000 5 850,00 11 700,00 

 

 
PP 

 Z 4.04: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (VÝTAHOVÁ ŠACHTA) - podrobná 
specifikace dle PD 

     

128 K Z 4.05 Z 4.05: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (VÝTAHOVÁ ŠACHTA) - 
podrobná specifikace dle PD ks 1,000 5 850,00 5 850,00 

 

 
PP 

 Z 4.05: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (VÝTAHOVÁ ŠACHTA) - podrobná 
specifikace dle PD 
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129 K Z 4.06 Z 4.06: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (VÝTAHOVÁ ŠACHTA) - 
podrobná specifikace dle PD ks 1,000 5 490,00 5 490,00 

 

 
PP 

 Z 4.06: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (VÝTAHOVÁ ŠACHTA) - podrobná 
specifikace dle PD 
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Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

 

 
Uchazeč: IČ: 25021915 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ25021915 
 

 

Poznámka: 

 
 

Cena bez DPH 6 086 896,00 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 6 086 896,00 21,00% 1 278 248,16 
snížená 0,00 12,00% 0,00 

 
v CZK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektant Zpracovatel 

 
 
 
 
 

 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

 
Objednavatel Uchazeč 

 
 
 
 
 

 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

KSO: 
Místo: 

 

CC-CZ:  

Datum: 14. 11. 2024 
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Stavba:  

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 
Objekt:  

03 - Výplně otvorů 

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Datum: 14. 11. 2024 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
 

 
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

 
Náklady ze soupisu prací 6 086 896,00 

D1 - Dveře exteriérové 677 211,00 

D2 - Dveře INTERIÉROVÉ POŽÁRNÍ 2 348 451,00 

D3 - Dveře INTERIÉROVÉ nePOŽÁRNÍ 1 094 450,00 

D4 - Dveře INTERIÉROVÉ posuvné 221 100,00 

O - Okna 598 684,00 

SK - skleněné prvky nepožární 359 500,00 

SKP - skleněné prvky požární 787 500,00 
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Zadavatel: 

Uchazeč: 
 

Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

SOUPIS PRACÍ 
 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 

Objekt: 
03 - Výplně otvorů 

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 6 086 896,00 

D  D1 Dveře exteriérové 677 211,00 
 

1 
 

K 
 
DE_01 

DE 01 vstupní dveře ZÁSOBOVÁNÍ – DVOUKŘÍDLÉ 
S NADSVĚTLÍKEM, 1430x3730mm - podrobná 
specifikace dle PD 

 
ks 

 
1,000 

 
177 166,00 

 
177 166,00 

 

PP DE 01 vstupní dveře ZÁSOBOVÁNÍ – DVOUKŘÍDLÉ S 
NADSVĚTLÍKEM, 1430x3730mm - podrobná specifikace dle PD 

 

 
2 

 
K 

 
DE_02 

DE 02 dveře NA TERASU v 1NP – DVOUKŘÍDLÉ S 
NADSVĚTLÍKEM, 1220x2660mm - podrobná 
specifikace dle PD 

 
ks 

 
1,000 

 
165 867,00 

 
165 867,00 

 

PP DE 02 dveře NA TERASU v 1NP – DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, 
1220x2660mm - podrobná specifikace dle PD 

 

 
3 

 
K 

 
DE_03 

DE 03 Hlavní vstupní dveře – replika, 1520x2400mm, 
dvoukřídlé - podrobná specifikace dle PD 

 
ks 

 
1,000 

 
155 313,00 

 
155 313,00 

 

PP DE 03 Hlavní vstupní dveře – replika, 1520x2400mm, dvoukřídlé - 
podrobná specifikace dle PD 

4 K DE_04 DE 04 dveře boční vchod – DVOUKŘÍDLÉ S 
NADSVĚTLÍKEM, 1520x3730mm ks 1,000 178 865,00 178 865,00 

 

 
PP 
 

 
D 

 
 
D2 

DE 04 dveře boční vchod – DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, 
1520x3730mm 

 

Dveře INTERIÉROVÉ POŽÁRNÍ 

    
 

2 348 451,00 

 

         

 PP  dk 800 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 800      

         

 PP  dk 800 WC - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 800      

         

 PP  dk 900 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 900      

         

 PP  dk 900 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 900      

         

 PP  dk 1000 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 1000      

         

 PP  dk 1100 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 1100      

11 K D_07 dks 1100 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ s prosklením, 
KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 1100 ks 2,000 74 150,00 148 300,00 

 

PP dks 1100 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ s prosklením, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 
1100 

12 K D_08 dks 1600 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ s prosklením, 
KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 1600 ks 3,000 92 550,00 277 650,00 

 

PP dks 1600 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ s prosklením, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 
1600 

13 K D_09 dHL 900 su - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 
900 ks 3,000 23 917,00 71 751,00 

 

 PP  dHL 900 su - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 900      

         

 PP  doc 900 - dveře ocelové PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 900      

  
D D3 Dveře INTERIÉROVÉ nePOŽÁRNÍ 

   

1 094 450,00 
 

         

 PP  dk 700 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 700      

         

 PP  dk 800 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 800      

         

 PP  dks 900 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ s prosklením, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 900      

 

18 K D_14 dks 1600 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ s prosklením, 
KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 1600 ks 1,000 43 850,00 43 850,00 

 

5 K D_01 dk 800 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 
800 ks 11,000 39 550,00 435 050,00 

 

 

6 K D_02 dk 800 WC - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, 
ŠÍŘKA 800 ks 2,000 39 550,00 79 100,00 

 

 

7 K D_03 dk 900 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 
900 ks 1,000 58 550,00 58 550,00 

 

 

8 K D_04 dk 900 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, 
ŠÍŘKA 900 ks 2,000 44 550,00 89 100,00 

 

 

9 K D_05 dk 1000 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 
1000 ks 2,000 39 550,00 79 100,00 

 

 

10 K D_06 dk 1100 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 
1100 ks 20,000 54 150,00 1 083 000,00 

 

 

14 K D_10 doc 900 - dveře ocelové PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 900 ks 1,000 26 850,00 26 850,00 
 

 

15 K D_11 dk 700 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 
700 ks 1,000 26 750,00 26 750,00 

 

 

16 K D_12 dk 800 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 
800 ks 12,000 26 750,00 321 000,00 

 

 

17 K D_13 
dks 900 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ s prosklením, 
KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 900 ks 4,000 26 550,00 106 200,00 

 

 

Datum: 14. 11. 2024 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
PP 

 dks 1600 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ s prosklením, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 
1600 

     

19 K D_15 dHL 700 wc su - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, 
ŠÍŘKA 700 ks 1,000 12 150,00 12 150,00 

 

 PP  dHL 700 wc su - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 700      

20 K D_16 dHL 700 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 700 ks 1,000 17 150,00 17 150,00 
 

 PP  dHL 700 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 700      

21 K D_17 dHL 700 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 
700 ks 6,000 13 500,00 81 000,00 

 

 PP  dHL 700 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 700      

22 K D_18 dHL 800 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 
800 ks 13,000 13 500,00 175 500,00 

 

 PP  dHL 800 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 800      

23 K D_19 dHL 800 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 800 ks 13,000 17 150,00 222 950,00 
 

 PP  dHL 800 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 800      

24 K D_20 dHL 900 su - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 
900 ks 3,000 12 150,00 36 450,00 

 

 PP  dHL 900 su - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 900      

25 K D_21 dHL 900 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 900 ks 3,000 17 150,00 51 450,00 
 

 PP  dHL 900 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 900      

  
D D4 Dveře INTERIÉROVÉ posuvné 

   

221 100,00 
 

26 K D_22 pos 700 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, hladké, ŠÍŘKA 
700 ks 2,000 13 350,00 26 700,00 

 

 PP  pos 700 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, hladké, ŠÍŘKA 700      

27 K D_23 pos 700 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, hladké, ŠÍŘKA 700 ks 2,000 13 500,00 27 000,00 
 

 PP  pos 700 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, hladké, ŠÍŘKA 700      

28 K D_24 pos 800 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, hladké, ŠÍŘKA 
800 ks 4,000 13 350,00 53 400,00 

 

 PP  pos 800 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, hladké, ŠÍŘKA 800      

29 K D_25 pos 1200 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, hladké, ŠÍŘKA 
1200 ks 2,000 57 000,00 114 000,00 

 

 PP  pos 1200 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, hladké, ŠÍŘKA 1200      

  
D O Okna 

   

598 684,00 
 

30 K O_01 o 01 – OKNO VIKÝŘE V PODKROVÍ ks 2,000 31 842,00 63 684,00  
 PP  o 01 – OKNO VIKÝŘE V PODKROVÍ      

31 K O_02 o 02 – francouzské okno na terasu 3.np ks 2,000 63 000,00 126 000,00  
 PP  o 02 – francouzské okno na terasu 3.np      

32 K O_03 o 03 – prosklený vstup + žaluziový díl ks 1,000 240 000,00 240 000,00  
 PP  o 03 – prosklený vstup + žaluziový díl      

33 K OS_01 oS 01 – střešní okno ks 13,000 13 000,00 169 000,00  

 PP  oS 01 – střešní okno      

  
D SK skleněné prvky nepožární 

   

359 500,00 
 

34 K SK_01 SK 01 – PROSKLENÉ jednokřídlé DVEŘE ks 2,000 28 000,00 56 000,00  
 PP  SK 01 – PROSKLENÉ jednokřídlé DVEŘE      

35 K SK_02 SK 02 – PROSKLENÉ jednokřídlé DVEŘE ks 4,000 24 000,00 96 000,00  
 PP  SK 02 – PROSKLENÉ jednokřídlé DVEŘE      

36 K SK_03 SK 03 – PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 
S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM ks 1,000 89 500,00 89 500,00 

 

 
PP 

 SK 03 – PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNÝM 
NADSVĚTLÍKEM 

     

37 K SK_04 SK 04 – PROSKLENÉ okno výsuvné ks 4,000 29 500,00 118 000,00  

 PP  SK 04 – PROSKLENÉ okno výsuvné      

  
D SKP skleněné prvky požární 

   

787 500,00 
 

38 K SKP_01 SKP 01 – PROSKLENÁ PŘÍČKA S jednokřídlými 
DVEŘMI a nadsvětlíkem ks 1,000 75 100,00 75 100,00 

 

 
PP 

 SKP 01 – PROSKLENÁ PŘÍČKA S jednokřídlými DVEŘMI a 
nadsvětlíkem 

     

39 K SKP_02 SKP 02 – Prosklená příčka s jednokřídlými dveřmi ks 2,000 115 000,00 230 000,00 
 

 PP  SKP 02 – Prosklená příčka s jednokřídlými dveřmi      

40 K SKP_03 SKP 03 – Prosklené jednokřídlé dveře s pevným 
nadsvětlíkem ks 4,000 51 500,00 206 000,00 

 

 PP  SKP 03 – Prosklené jednokřídlé dveře s pevným nadsvětlíkem      

41 K SKP_04 SKP 04 – PROSKLENÁ PŘÍČKA S DVEŘMI ks 2,000 62 000,00 124 000,00  
 PP  SKP 04 – PROSKLENÁ PŘÍČKA S DVEŘMI      

42 K SKP_05 SKP 05 – PROSKLENé pevné okno ks 2,000 25 200,00 50 400,00  
 PP  SKP 05 – PROSKLENé pevné okno      

43 K SKP_06 SKP 06 – PROSKLENÁ PŘÍČKA S DVEŘMI ks 2,000 51 000,00 102 000,00  
 PP  SKP 06 – PROSKLENÁ PŘÍČKA S DVEŘMI      
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Zadavatel: 
Psychiatrická nemocnice Bohnice 

 

IČ: 
DIČ: 

 

Projektant: 
R21 Architects s.r.o. 

 

IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr 

 

IČ: 
DIČ: 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 

Objekt: 
04 - Gastrotechnologie 

 
Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

 

 
Uchazeč: IČ: 25021915 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ25021915 
 

 

Poznámka: 

 
 

Cena bez DPH 1 032 130,00 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 032 130,00 21,00% 216 747,30 
snížená 0,00 12,00% 0,00 

 
v CZK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektant Zpracovatel 

 
 
 
 
 

 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

 
Objednavatel Uchazeč 

 
 
 
 
 

 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

KSO: 
Místo: 

 

CC-CZ:  

Datum: 14. 11. 2024 
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Stavba:  

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 
Objekt:  

04 - Gastrotechnologie 

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Datum: 14. 11. 2024 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
 

 
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

 
Náklady ze soupisu prací 1 032 130,00 

g - Gastrotechnologie 1 032 130,00 
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Zadavatel: 

Uchazeč: 
 

Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

SOUPIS PRACÍ 
 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 

Objekt: 
04 - Gastrotechnologie 

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 1 032 130,00 
 

 D g Gastrotechnologie    1 032 130,00  
1 K g 1.01 PLOŠINOVÝ VOZÍK NA TERMOPORTY ks 1,000 8 350,00 8 350,00  

 PP  PLOŠINOVÝ VOZÍK NA TERMOPORTY      

2 K g 1.02 PRACOVNÍ STŮL NEREZ ks 1,000 31 066,00 31 066,00  
 PP  PRACOVNÍ STŮL NEREZ      

3 K g 1.03 chladící stůl 2 sekce s dřezem ks 1,000 73 457,00 73 457,00  
 PP  chladící stůl 2 sekce s dřezem      

4 K g 1.04 nástěnná skříňka uzavřená dvířky ks 1,000 18 643,00 18 643,00  
 PP  nástěnná skříňka uzavřená dvířky      

5 K g 1.05 váha stolní ks 1,000 5 100,00 5 100,00  
 PP  váha stolní      

6 K g 1.06 mikrovlnná trouba ks 1,000 9 900,00 9 900,00  
 PP  mikrovlnná trouba      

 
7 

 
K 

 
g 1.07 PRACOVNÍ STŮL S OHŘEVNOU VÝDEJNÍ VANOU 

4XGN1/1 A SPODNÍM VYHŘÍVANÝM PROSTOREM 

 
ks 

 
1,000 

 
72 104,00 

 
72 104,00 

 

PP PRACOVNÍ STŮL S OHŘEVNOU VÝDEJNÍ VANOU 4XGN1/1 A 
SPODNÍM VYHŘÍVANÝM PROSTOREM 

8 K g 1.08 PRACOVNÍ STŮL nerez, 2 police ks 1,000 19 322,00 19 322,00  

PP PRACOVNÍ STŮL nerez, 2 police 

9 K g 1.09 MYCÍ STŮL S DŘEZEM A PROSTOREM PRO 
MYČKU ks 1,000 39 257,00 39 257,00 

 

PP MYCÍ STŮL S DŘEZEM A PROSTOREM PRO MYČKU 

10 K g 1.10 MYČKA NÁDOBÍ PROFESIONÁLNÍ PODSTOLOVÁ, 
VERZE PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 1,000 192 328,00 192 328,00 

 

PP MYČKA NÁDOBÍ PROFESIONÁLNÍ PODSTOLOVÁ, VERZE PRO 
ZDRAVOTNICTVÍ 

11 K g 1.12 AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY ks 1,000 15 600,00 15 600,00  

PP AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY 

12 K g 1.13 TERMOS, VÝDEJ TEPLÝCH NÁPOJŮ ks 2,000 2 400,00 4 800,00  

PP TERMOS, VÝDEJ TEPLÝCH NÁPOJŮ 

13 K g 1.14 ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKA ks 1,000 1 627,00 1 627,00  

PP ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKA 

14 K g 1.15 pojezdová dráha ks 1,000 24 511,00 24 511,00  

PP pojezdová dráha 

15 K g 2.01 PLOŠINOVÝ VOZÍK NA TERMOPORTY ks 1,000 8 350,00 8 350,00  

PP PLOŠINOVÝ VOZÍK NA TERMOPORTY 

16 K g 2.02 PRACOVNÍ STŮL NEREZ ks 1,000 31 066,00 31 066,00  

PP PRACOVNÍ STŮL NEREZ 

17 K g 2.03 chladící stůl 2 sekce s dřezem ks 1,000 73 457,00 73 457,00  

PP chladící stůl 2 sekce s dřezem 

18 K g 2.04 nástěnná skříňka uzavřená dvířky ks 1,000 18 643,00 18 643,00  

PP nástěnná skříňka uzavřená dvířky 

19 K g 2.05 váha stolní ks 1,000 5 100,00 5 100,00  

PP váha stolní 

20 K g 2.06 mikrovlnná trouba ks 1,000 9 900,00 9 900,00  

PP mikrovlnná trouba 

 
21 

 
K 

 
g 2.07 

PRACOVNÍ STŮL S OHŘEVNOU VÝDEJNÍ VANOU 
4XGN1/1 A SPODNÍM VYHŘÍVANÝM PROSTOREM 

 
ks 

 
1,000 

 
72 104,00 

 
72 104,00 

 

PP PRACOVNÍ STŮL S OHŘEVNOU VÝDEJNÍ VANOU 4XGN1/1 A 
SPODNÍM VYHŘÍVANÝM PROSTOREM 

22 K g 2.08 PRACOVNÍ STŮL nerez, 2 police ks 1,000 19 322,00 19 322,00  

PP PRACOVNÍ STŮL nerez, 2 police 

23 K g 2.09 MYCÍ STŮL S DŘEZEM A PROSTOREM PRO 
MYČKU ks 1,000 39 257,00 39 257,00 

 

PP MYCÍ STŮL S DŘEZEM A PROSTOREM PRO MYČKU 

24 K g 2.10 MYČKA NÁDOBÍ PROFESIONÁLNÍ PODSTOLOVÁ, 
VERZE PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 1,000 192 328,00 192 328,00 

 

PP MYČKA NÁDOBÍ PROFESIONÁLNÍ PODSTOLOVÁ, VERZE PRO 
ZDRAVOTNICTVÍ 

25 K g 2.12 AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY ks 1,000 15 600,00 15 600,00  

PP AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY 

26 K g 2.13 TERMOS, VÝDEJ TEPLÝCH NÁPOJŮ ks 2,000 2 400,00 4 800,00  

PP TERMOS, VÝDEJ TEPLÝCH NÁPOJŮ 

Datum: 14. 11. 2024 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

27 K g 2.14 ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKA ks 1,000 1 627,00 1 627,00  
 PP  ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKA      

28 K g 2.15 pojezdová dráha ks 1,000 24 511,00 24 511,00  
 PP  pojezdová dráha      
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Zadavatel: 
Psychiatrická nemocnice Bohnice 

 

IČ: 
DIČ: 

 

Projektant: 
R21 Architects s.r.o. 

 

IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr 

 

IČ: 
DIČ: 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 

Objekt: 
D1.4 - MaR 

 
Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

 

 
Uchazeč: IČ: 25021915 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ25021915 
 

 

Poznámka: 

 
 

Cena bez DPH 888 210,00 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 888 210,00 21,00% 186 524,10 
snížená 0,00 12,00% 0,00 

 
v CZK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektant Zpracovatel 

 
 
 
 
 

 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

 
Objednavatel Uchazeč 

 
 
 
 
 

 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

KSO: 
Místo: 

 

CC-CZ:  

Datum: 14. 11. 2024 
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Stavba:  

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 
Objekt:  

D1.4 - MaR  

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Datum: 14. 11. 2024 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
 

 
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

 
Náklady ze soupisu prací 888 210,00 

TIC - IRC regulace teploty v prostoru - prostory 1.NP 178 884,00 

D1 - IRC regulace teploty v prostoru - prostory 2.NP 185 088,00 

D2 - Řídící systém - DDC1 112 838,00 

D3 - Rozvaděč RA1 63 750,00 

D4 - Centrála řídícího systému - BMS (vizualizace pomocí Webserveru) 46 750,00 

D5 - Ostatní 30 600,00 

D6 - Montážní práce a materiál 270 300,00 
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Zadavatel: 

Uchazeč: 
 

Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

SOUPIS PRACÍ 
 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 

Objekt: 
D1.4 - MaR 

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 888 210,00 

D  TIC IRC regulace teploty v prostoru - prostory 1.NP 178 884,00 
1 K .01 prostor.ovládací modul IRC vč.čidla teploty, 

kom.ModBus, bez ovladače 
 

1,000 105 315,00 105 315,00 
 

PP prostor.ovládací modul IRC vč.čidla teploty, kom.ModBus, bez ovladače 
 

2 K .02 prostor.ovládací modul IRC vč.čidla teploty, 
kom.ModBus, s ovladačem 

 
1,000 10 030,00 10 030,00 

 

PP prostor.ovládací modul IRC vč.čidla teploty, kom.ModBus, s ovladačem 
 

3 K .03 el.termický pohon 24V on/off + regulační ventil - 
el.připojení 

 
1,000 8 288,00 8 288,00 

 

 PP  el.termický pohon 24V on/off + regulační ventil - el.připojení  

4 K .04 el.termický pohon 24V on/off + regulační ventil - 
el.připojení 

 
1,000 5 525,00 5 525,00 

 

 PP  el.termický pohon 24V on/off + regulační ventil - el.připojení     

5 K .05 el.stropní sálavý panel 230V - el.připojení  1,000 1 530,00 1 530,00  
 PP  el.stropní sálavý panel 230V - el.připojení     

6 K .06 uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - 
IRC regulátor 

 
1,000 14 663,00 14 663,00 

 

 
PP 

 
uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - IRC regulátor 

    

7 K .07 barevný dotykový LCD displej 7", ModBus, Webserver, 
vč.příslušenství 

 
1,000 19 125,00 19 125,00 

 

 
PP 

 
barevný dotykový LCD displej 7", ModBus, Webserver, vč.příslušenství 

    

8 K .08 licence, uživatelský software, oživení a provedení 
zkoušek - ovl.panel 

 
1,000 12 750,00 12 750,00 

 

 
PP 

 
licence, uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - ovl.panel 

    

9 K .09 plastová instalační krabice pro ovládací panel OP, 
vč.příslušenství 

 
1,000 1 658,00 1 658,00 

 

 
PP 

 
plastová instalační krabice pro ovládací panel OP, vč.příslušenství 

    

  
D D1 IRC regulace teploty v prostoru - prostory 2.NP 

  

185 088,00 
 

10 K .01 prostor.ovládací modul IRC vč.čidla teploty, 
kom.ModBus, bez ovladače 

 
1,000 110 330,00 110 330,00 

 

 PP  prostor.ovládací modul IRC vč.čidla teploty, kom.ModBus, bez ovladače     

 

11 K .02 prostor.ovládací modul IRC vč.čidla teploty, 
kom.ModBus, s ovladačem 

 
1,000 10 030,00 10 030,00 

 

PP prostor.ovládací modul IRC vč.čidla teploty, kom.ModBus, s ovladačem 
 

12 K .03 el.termický pohon 24V on/off + regulační ventil - 
el.připojení 

 
1,000 8 840,00 8 840,00 

 

 PP  el.termický pohon 24V on/off + regulační ventil - el.připojení      

         

 PP  el.termický pohon 24V on/off + regulační ventil - el.připojení      

         

 PP  el.stropní sálavý panel 230V - el.připojení      

         

 
PP 

 
uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - IRC regulátor 

     

         

 
PP 

 
barevný dotykový LCD displej 7", ModBus, Webserver, vč.příslušenství 

     

         

 
PP 

 
licence, uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - ovl.panel 

     

         

 
PP 

 
plastová instalační krabice pro ovládací panel OP, vč.příslušenství 

     

  
D D2 Řídící systém - DDC1 

   

112 838,00 
 

19 K .01.1 podstanice ŘS, nap.24 V, Modbus, BacNet/IP, 
Webserver, vč.přísl. 

 
1,000 36 125,00 36 125,00 

 

13 K .04 el.termický pohon 24V on/off + regulační ventil - 
el.připojení 

 
1,000 5 525,00 5 525,00 

 

 

14 K .05 el.stropní sálavý panel 230V - el.připojení  1,000 1 530,00 1 530,00  

 

15 K .06 uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - 
IRC regulátor 

 
1,000 15 300,00 15 300,00 

 

 

16 K .07 barevný dotykový LCD displej 7", ModBus, Webserver, 
vč.příslušenství 

 
1,000 19 125,00 19 125,00 

 

 

17 K .08 licence, uživatelský software, oživení a provedení 
zkoušek - ovl.panel 

 
1,000 12 750,00 12 750,00 

 

 

18 K .09 plastová instalační krabice pro ovládací panel OP, 
vč.příslušenství 

 
1,000 1 658,00 1 658,00 

 

 

Datum: 14. 11. 2024 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

PP podstanice ŘS, nap.24 V, Modbus, BacNet/IP, Webserver, vč.přísl. 
 

20 K .02.1 dotykový ovládací panel podstanice ŘS, nap. 24 V, 
vč.příslušenství 

 
1,000 19 125,00 19 125,00 

 

PP dotykový ovládací panel podstanice ŘS, nap. 24 V, vč.příslušenství 
 

21 K .03.1 I/O moduly pro celkem 0xAI, 8xDI, 0xAO, 8xDO, 
vč.příslušenství 

 
1,000 15 725,00 15 725,00 

 

 PP  I/O moduly pro celkem 0xAI, 8xDI, 0xAO, 8xDO, vč.příslušenství      

         

 PP  switch Ethernet, 4x port Ethernet      

         

 PP  RS485 Hub/repeater, 4-portový, vč.příslušenství, pro ModBus      

         

 PP  napájecí transformátor 24 V, 10 A      

         

 
PP 

 
uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC 

     

  
D D3 Rozvaděč RA1 

   

63 750,00 
 

         

 PP  nástěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 600x1000x260 (šxvxh) 
Poznámka k položce: 

     

P vč. mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora 
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením 
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.) 

D  D4 Centrála řídícího systému - BMS (vizualizace pomocí Webserveru) 46 750,00 
27 K .01.3 uživatelský software centrály (Webserver) - tvorba 

grafické aplikace a zobrazení - M+R 
 

1,000 46 750,00 46 750,00 
 

PP uživatelský software centrály (Webserver) - tvorba grafické aplikace a 
zobrazení - M+R 

 

D  D5 Ostatní 30 600,00 
28 K .01.4 realizační projektová dokumentace vč. svorkových 

schemat rozvaděčů M+R 
 

1,000 20 400,00 20 400,00 
 

 
PP 

 realizační projektová dokumentace vč. svorkových schemat rozvaděčů 
M+R 

     

         

 PP  projektová dokumentace skutečného provedení      

  
D D6 Montážní práce a materiál 

   

270 300,00 
 

         

 PP  název položky      

         

 PP  kabel stíněný bezhalogenový J-H(ST)H B2cas1d1a1 2x2x0,8      

         

 PP  kabel silový bezhalogenový CXKH-R-J B2cas1d1a1 3Jx1,5      

         

 PP  kabel silový bezhalogenový CXKH-R-J B2cas1d1a1 3Jx2,5      

         

 PP  kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního příslušenství      

35 K Pol12 kabelový žlab Mars 125/100 vč.odděl.přepážky a 
kompl.příslušenství 

 
1,000 89 250,00 89 250,00 

 

PP kabelový žlab Mars 125/100 vč.odděl.přepážky a kompl.příslušenství 
 

36 K Pol13 instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství 
pro upevnění 

 
1,000 7 480,00 7 480,00 

 

PP instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění 
 

37 K Pol14 instalační ohebná trubka s protahovacím drátem 
Kopoflex 

 
1,000 14 450,00 14 450,00 

 

PP instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex 

38 K Pol15 plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do 
SDK) 

 
1,000 38 675,00 38 675,00 

 

PP plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK) 
 

Poznámka k položce: 
ostatní drobné příslušenství 
protipožární ucpávky 

P el.revize, zpracování návodů k obsluze 
oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní 
zaškolení obsluhy 
doprava 
stavební přípomoce 

22 K .04.1 switch Ethernet, 4x port Ethernet  1,000 4 675,00 4 675,00  

 

23 K .05.1 RS485 Hub/repeater, 4-portový, vč.příslušenství, pro 
ModBus 

 
1,000 2 125,00 2 125,00 

 

 

24 K .06.1 napájecí transformátor 24 V, 10 A  1,000 5 313,00 5 313,00  

 

25 K .07.1 uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - 
podstanice DDC 

 
1,000 29 750,00 29 750,00 

 

 

26 K .01.2 nástěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 
600x1000x260 (šxvxh) 

 
1,000 63 750,00 63 750,00 

 

 

29 K .02.2 projektová dokumentace skutečného provedení  1,000 10 200,00 10 200,00  

 

30 K Pol7 název položky  0,000  0,00  

 

31 K Pol8 kabel stíněný bezhalogenový J-H(ST)H B2cas1d1a1 
2x2x0,8 

 
1,000 16 320,00 16 320,00 

 

 

32 K Pol9 kabel silový bezhalogenový CXKH-R-J B2cas1d1a1 
3Jx1,5 

 
1,000 48 450,00 48 450,00 

 

 

33 K Pol10 kabel silový bezhalogenový CXKH-R-J B2cas1d1a1 
3Jx2,5 

 
1,000 22 100,00 22 100,00 

 

 

34 K Pol11 kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního příslušenství 
 

1,000 33 575,00 33 575,00 
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KSO: 
Místo: 

 

CC-CZ:  

Datum: 14. 11. 2024 
 

Zadavatel: 
Psychiatrická nemocnice Bohnice 

 

IČ: 
DIČ: 

 

Projektant: 
R21 Architects s.r.o. 

 

IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr 

 

IČ: 
DIČ: 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 

Objekt: 
D1.4a - VZT 

 

 

 
Uchazeč: IČ: 25021915 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ25021915 
 

 

Poznámka: 

 
 

Cena bez DPH 2 146 244,00 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 2 146 244,00 21,00% 450 711,24 
snížená 0,00 12,00% 0,00 

 
v CZK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektant Zpracovatel 

 
 
 
 
 

 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

 
Objednavatel Uchazeč 

 
 
 
 
 

 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 



Strana 71 z 122  

Stavba:  

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 
Objekt:  

D1.4a - VZT  

Místo:  

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Datum: 14. 11. 2024 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
 

 
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

 
Náklady ze soupisu prací 2 146 244,00 

O - Ostatní 507 840,00 

zař. č. 01 - zař. č. 01 365 223,00 

Diagonální ventiláto - Diagonální ventiláto 3 497,00 

Radiální ventilátor - Radiální ventilátor 69 675,00 

Pružná vložka - Pružná vložka 944,00 

Zpětná klapka - Zpětná klapka 544,00 

Požární klapka - Požární klapka 134 137,00 

Stěnová vyústka - Stěnová vyústka 3 404,00 

Talířový ventil - Talířový ventil 19 792,00 

Protidešťová žaluzie - Protidešťová žaluzie 1 880,00 

Střešní výfuková hla - Střešní výfuková hla 37 045,00 

Ohebná hadice - Ohebná hadice 3 910,00 

Požární izolace - pr - Požární izolace - pr 15 088,00 

Požární izolace 30 m - Požární izolace 30 m 1 104,00 

Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s 1 030,00 

Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s 2 060,00 

Kruhové potrubí, pot - Kruhové potrubí, pot 14 330,00 

Vinuté potrubí SPIRO - Vinuté potrubí SPIRO 56 783,00 

zař. č. 02 - zař. č. 02 480 989,00 

Vzduchotechnická jed - Vzduchotechnická jed 331 150,00 

Vložkový tlumič hluk - Vložkový tlumič hluk 12 852,00 

Tlumič hluku - Tlumič hluku 9 000,00 

Požární klapka - Požární klapka 20 612,00 

Talířový ventil - Talířový ventil 1 736,00 

Protidešťová žaluzie - Protidešťová žaluzie 3 026,00 

Ohebná hadice - Ohebná hadice 2 413,00 

Tepelná izolace 40mm - Tepelná izolace 40mm 22 356,00 

Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s 49 440,00 

Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s 1 545,00 

Sestava buňkových tl - Sestava buňkových tl 4 635,00 

Vinuté potrubí SPIRO - Vinuté potrubí SPIRO 22 224,00 

zař. č. 03 - zař. č. 03 21 123,00 

Diagonální ventiláto - Diagonální ventiláto 2 282,00 

Pružná vložka - Pružná vložka 944,00 

Zpětná klapka - Zpětná klapka 284,00 

Požární klapka - Požární klapka 10 294,00 

Talířový ventil - Talířový ventil 180,00 

Střešní výfuková hla - Střešní výfuková hla 2 702,00 

Kruhové potrubí, pot - Kruhové potrubí, pot 226,00 



Strana 72 z 122  

 

Vinuté potrubí SPIRO - Vinuté potrubí SPIRO 4 211,00 

zař. č. 04 - zař. č. 04 34 532,00 

Diagonální ventiláto - Diagonální ventiláto 6 994,00 

Pružná vložka - Pružná vložka 1 888,00 

Zpětná klapka - Zpětná klapka 636,00 

Požární klapka - Požární klapka 10 448,00 

Talířový ventil - Talířový ventil 866,00 

Střešní výfuková hla - Střešní výfuková hla 3 622,00 

Ohebná hadice - Ohebná hadice 974,00 

Kruhové potrubí, pot - Kruhové potrubí, pot 317,00 

Vinuté potrubí SPIRO - Vinuté potrubí SPIRO 8 787,00 

zař. č. 05 - zař. č. 05 32 116,00 

Diagonální ventiláto - Diagonální ventiláto 6 994,00 

Pružná vložka - Pružná vložka 1 888,00 

Zpětná klapka - Zpětná klapka 636,00 

Stěnová vyústka - Stěnová vyústka 3 404,00 

Talířový ventil - Talířový ventil 634,00 

Střešní výfuková hla - Střešní výfuková hla 4 180,00 

Ohebná hadice - Ohebná hadice 761,00 

Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s 5 665,00 

Kruhové potrubí, pot - Kruhové potrubí, pot 317,00 

Vinuté potrubí SPIRO - Vinuté potrubí SPIRO 7 637,00 

zař. č. 06 - zař. č. 06 48 997,00 

Diagonální ventiláto - Diagonální ventiláto 6 064,00 

Pružná vložka - Pružná vložka 1 888,00 

Tlumič hluku - Tlumič hluku 2 742,00 

Zpětná klapka - Zpětná klapka 1 088,00 

Požární klapka - Požární klapka 10 377,00 

Vyústka - Vyústka 3 690,00 

Střešní výfuková hla - Střešní výfuková hla 4 180,00 

Požární izolace - pr - Požární izolace - pr 368,00 

Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s 8 755,00 

Kruhové potrubí, pot - Kruhové potrubí, pot 317,00 

Vinuté potrubí SPIRO - Vinuté potrubí SPIRO 9 528,00 

zař. č. 90 - zař. č. 90 1 703,00 

Protidešťová žaluzie - Protidešťová žaluzie 1 188,00 

Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s 515,00 

zař. č. P0 - zař. č. P0 11 997,00 

Protidešťová žaluzie - Protidešťová žaluzie 10 967,00 

Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s 1 030,00 

zař. č. P1 - zař. č. P1 208 028,00 

Radiální ventilátor - Radiální ventilátor 87 190,00 

Pružná vložka - Pružná vložka 3 196,00 

Těsná regulační klap - Těsná regulační klap 13 262,00 

Vyústka - Vyústka 9 720,00 

Protidešťová žaluzie - Protidešťová žaluzie 1 880,00 

Tepelná izolace 40mm - Tepelná izolace 40mm 2 208,00 

Požární izolace 30 m - Požární izolace 30 m 14 352,00 

Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s 54 590,00 

Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s 19 055,00 
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Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s 2 575,00 

zař. č. P2 - zař. č. P2 220 186,00 

Radiální ventilátor - Radiální ventilátor 87 190,00 

Pružná vložka - Pružná vložka 3 196,00 

Těsná regulační klap - Těsná regulační klap 13 262,00 

Vyústka - Vyústka 9 720,00 

Protidešťová žaluzie - Protidešťová žaluzie 3 760,00 

Tepelná izolace 40mm - Tepelná izolace 40mm 2 484,00 

Požární izolace 30 m - Požární izolace 30 m 14 720,00 

Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s 56 650,00 

Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s 22 145,00 

Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s 2 575,00 

Požární ucpávky: - Požární ucpávky: 4 484,00 

zař. č. P3 - zař. č. P3 213 510,00 

Radiální ventilátor - Radiální ventilátor 76 580,00 

Pružná vložka - Pružná vložka 1 868,00 

Těsná regulační klap - Těsná regulační klap 23 095,00 

Vyústka - Vyústka 6 978,00 

Protidešťová žaluzie - Protidešťová žaluzie 7 851,00 

Požární izolace 45 m - Požární izolace 45 m 46 552,00 

Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s 10 300,00 

Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s 27 810,00 

Požární ucpávky: - Požární ucpávky: 12 476,00 
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Zadavatel: 

Uchazeč: 
 

Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

SOUPIS PRACÍ 
 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 

Objekt: 
D1.4a - VZT 

Místo: 
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 2 146 244,00 
 

 D O Ostatní    507 840,00  
1 K Pol33 Montáž: kpl 1,000 414 000,00 414 000,00  

 PP  Montáž:      

2 K Pol34 Montážní a připojovací materiál: kpl 1,000 23 000,00 23 000,00  
 PP  Montážní a připojovací materiál:      

3 K Pol36 Doprava: kpl 1,000 32 200,00 32 200,00  
 PP  Doprava:      

4 K Pol37 Komplexní zkoušky: kpl 1,000 9 200,00 9 200,00  
 PP  Komplexní zkoušky:      

5 K Pol38 Dokumentace, zaškolení, ostatní: kpl 1,000 9 200,00 9 200,00  
 PP  Dokumentace, zaškolení, ostatní:      

6 K Pol39 Protivibrační opatření: kpl 1,000 6 440,00 6 440,00  
 PP  Protivibrační opatření:      

7 K Pol40 Zaregulování zařízení VZT a kontrola zaregulování 
pověřenou osobou kpl 1,000 13 800,00 13 800,00 

 

 
PP 

 
Zaregulování zařízení VZT a kontrola zaregulování pověřenou osobou 

     

  
D zař. č. 01 zař. č. 01 

   

365 223,00 
 

D  Diagonální ventil Diagonální ventiláto 3 497,00 
 

 
8 

 

 
K 

 

 
1A.003 

295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového 
potrubí s doběhem; krytí IP44; d160; Vo=440 m3/h; 
dp=120 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího 
nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

 

 
ks 

 

 
1,000 

 

 
3 497,00 

 

 
3 497,00 

 

295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového potrubí s doběhem; 

PP krytí IP44; d160; Vo=440 m3/h; dp=120 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. 
dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou 
uvedené v tabulce zařízení 

 
D  Radiální ventilát Radiální ventilátor 69 675,00 

 

 
9 

 

 
K 

 

 
1A.001 

265x265x123; napojení d80 malý radiální ventilátor; 
napojení zezadu; krytí IPX5; Vo=80-100m3/h; dp=50- 
100Pa; montáž nad podhled; vč. instalovaného 
doběhu (příslušenství EL); barva bílá (RAL 9016); vč. 
konzole pro uchycení; vč. dalšího nezbytného přísluše 

 

 
ks 

 

 
29,000 

 

 
2 282,00 

 

 
66 178,00 

 

265x265x123; napojení d80 malý radiální ventilátor; napojení zezadu; 
krytí IPX5; Vo=80-100m3/h; dp=50-100Pa; montáž nad podhled; vč. 

PP instalovaného doběhu (příslušenství EL); barva bílá (RAL 9016); vč. 
konzole pro uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis 
energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

 

 

 
10 

 

 
K 

 

 
1A.002 

265x265x123; napojení d80 malý radiální ventilátor; 
napojení zezadu; krytí IPX5; Vo=80m3/h; dp=100Pa; 
montáž na stěnu; vč. instalovaného doběhu 
(příslušenství EL); barva bílá (RAL 9016); vč. konzole 
pro uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; 
pop 

 

 
ks 

 

 
1,000 

 

 
3 497,00 

 

 
3 497,00 

 

265x265x123; napojení d80 malý radiální ventilátor; napojení zezadu; 
krytí IPX5; Vo=80m3/h; dp=100Pa; montáž na stěnu; vč. instalovaného 

PP doběhu (příslušenství EL); barva bílá (RAL 9016); vč. konzole pro 
uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

 
D  Pružná vložka Pružná vložka 944,00 

11 K 1A.011 d160 ks 2,000 472,00 944,00  

PP d160 

 
D  Zpětná klapka Zpětná klapka 544,00 

12 K 1A.211 d200 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení 
„motýlová“ ks 1,000 544,00 544,00 

 

PP d200 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“ 
 

D  Požární klapka  Požární klapka 134 137,00 

Datum: 14. 11. 2024 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

13 K 1A.301.1 d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 143,00 5 143,00 

 

 
PP 

 
d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

14 K 1A.301.2 d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 151,00 5 151,00 

 

 
PP 

 
d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

15 K 1A.302.1 d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 143,00 5 143,00 

 

 
PP 

 
d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

16 K 1A.302.2 d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 151,00 5 151,00 

 

 
PP 

 
d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

17 K 1A.303.1 d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 143,00 5 143,00 

 

 
PP 

 
d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

18 K 1A.303.2 d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 151,00 5 151,00 

 

 
PP 

 
d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

19 K 1A.304.1 d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 143,00 5 143,00 

 

 
PP 

 
d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

20 K 1A.304.2 d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 151,00 5 151,00 

 

 
PP 

 
d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

21 K 1A.305.1 d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 143,00 5 143,00 

 

 
PP 

 
d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

22 K 1A.305.2 d160 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 181,00 5 181,00 

 

 
PP 

 
d160 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

23 K 1A.306.1 d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 143,00 5 143,00 

 

 
PP 

 
d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

24 K 1A.306.2 d160 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 181,00 5 181,00 

 

 
PP 

 
d160 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

25 K 1A.307.1 d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 143,00 5 143,00 

 

 
PP 

 
d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

26 K 1A.307.2 d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 151,00 5 151,00 

 

 
PP 

 
d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

27 K 1A.308.1 d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 143,00 5 143,00 

 

 
PP 

 
d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

28 K 1A.309.1 d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 151,00 5 151,00 

 

 
PP 

 
d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

29 K 1A.310.1 d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 143,00 5 143,00 

 

 
PP 

 
d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

30 K 1A.312.2 d200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 224,00 5 224,00 

 

 
PP 

 
d200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

31 K 1A.313.2 d160 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 181,00 5 181,00 

 

 
PP 

 
d160 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

32 K 1A.314.2 d160 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 181,00 5 181,00 

 

 
PP 

 
d160 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

33 K 1A.315.1 d160 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 181,00 5 181,00 

 

 
PP 

 
d160 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

34 K 1A.315.2 d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 151,00 5 151,00 

 

 
PP 

 
d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

35 K 1A.316.1 d160 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 181,00 5 181,00 

 

 PP  d160 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky      
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

36 K 1A.317.1 d160 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 181,00 5 181,00 

 

PP d160 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 
 

37 K 1A.318.1 d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 151,00 5 151,00 

 

PP d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 
 

38 K 1A.319.1 d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 151,00 5 151,00 

 

PP d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 
 
 

D  Stěnová vyústka Stěnová vyústka 3 404,00 
 
39 

 
K 

 
1A.424 

825x225-UR jednořadá, rozteč lamel 20mm, s 
upínacím rámečkem barva RAL dle požadavku 
architekta 

 
ks 

 
4,000 

 
851,00 

 
3 404,00 

 

PP 825x225-UR jednořadá, rozteč lamel 20mm, s upínacím rámečkem 
barva RAL dle požadavku architekta 

 
D  Talířový ventil Talířový ventil 19 792,00 

40 K 1A.442 d160 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, 
barva RAL dle požadavku architekta ks 2,000 83,00 166,00 

 

PP d160 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle 
požadavku architekta 

41 K 1A.443 d200 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, 
barva RAL dle požadavku architekta ks 2,000 117,00 234,00 

 

PP d200 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle 
požadavku architekta 

42 K 1A.444 d125 přefuk, lakovaný; vč. montážního kroužku, barva 
RAL dle požadavku architekta ks 4,000 1 536,00 6 144,00 

 

PP d125 přefuk, lakovaný; vč. montážního kroužku, barva RAL dle 
požadavku architekta 

43 K 1A.445 d200 přefuk, lakovaný; vč. montážního kroužku, barva 
RAL dle požadavku architekta ks 8,000 1 656,00 13 248,00 

 

PP d200 přefuk, lakovaný; vč. montážního kroužku, barva RAL dle 
požadavku architekta 

 
D  Protidešťová žal Protidešťová žaluzie 1 880,00 

 
44 

 
K 

 
1.464 

710x630 jmenovitý rozměr 710x630mm; 
Smin=0,3198m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; 
vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 
architekta 

 
ks 

 
1,000 

 
1 880,00 

 
1 880,00 

 

710x630 jmenovitý rozměr 710x630mm; Smin=0,3198m2; vč. síta proti 
PP vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 

architekta 
 

D  Střešní výfuková Střešní výfuková hla 37 045,00 

 
45 

 
K 

 
1A.471 

d160 lamelová střešní hlavice d160-d280 pro výfuk 
vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního 
prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta 

 
ks 

 
7,000 

 
3 063,00 

 
21 441,00 

 

d160 lamelová střešní hlavice d160-d280 pro výfuk vzduchu z 
PP pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle 

požadavku architekta 

 
46 

 
K 

 
1A.472 

d200 lamelová střešní hlavice d200-d315 pro výfuk 
vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního 
prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta 

 
ks 

 
2,000 

 
3 622,00 

 
7 244,00 

 

d200 lamelová střešní hlavice d200-d315 pro výfuk vzduchu z 
PP pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle 

požadavku architekta 

 
47 

 
K 

 
1A.473 

d250 lamelová střešní hlavice d250-d400 pro výfuk 
vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního 
prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta 

 
ks 

 
2,000 

 
4 180,00 

 
8 360,00 

 

d250 lamelová střešní hlavice d250-d400 pro výfuk vzduchu z 
PP pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle 

požadavku architekta 

D  Ohebná hadice Ohebná hadice 3 910,00 

48 K 1A.701 d80 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem bm 23,000 64,00 1 472,00 
 

PP d80 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem 

49 K 1A.703 d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem bm 2,000 83,00 166,00 
 

PP d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem 

50 K 1A.704 d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem bm 3,000 83,00 249,00 
 

PP d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem 

51 K 1A.705 d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem bm 17,000 119,00 2 023,00 
 

PP d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem 
 

D  Požární izolace - Požární izolace - pr 15 088,00 

52 K 1A.934 Požární izolace - provedení izolace a potrubního 
rozvodu dle návodu výrobce dle výrobce m2 41,000 368,00 15 088,00 

 

PP Požární izolace - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu 
výrobce dle výrobce 

 
D  Požární izolace 3Požární izolace 30 m 1 104,00 
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53 

 
K 

 
1.941 odolnost 30 min, zvnějšku - provedení izolace a 

potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-30min 

 
m2 

 
3,000 

 
368,00 

 
1 104,00 

 

PP odolnost 30 min, zvnějšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle 
návodu výrobce PI-A-30min 

 
 D Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s    1 030,00  

54 K Pol16 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm m2 2,000 515,00 1 030,00 
 

 PP materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm      

 
D Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s 

   
2 060,00 

 

55 K Pol16 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm m2 2,000 515,00 1 030,00 
 

 PP materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm      

56 K Pol17 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, 
tvarovky m2 2,000 515,00 1 030,00 

 

 PP materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky      

 
D Kruhové potrubí, Kruhové potrubí, pot 

   
14 330,00 

 

57 K Pol18 materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm bm 15,000 164,00 2 460,00  
 PP materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm      

58 K Pol19 materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm bm 8,000 226,00 1 808,00  
 PP materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm      

59 K Pol20 materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, 
tvarovky bm 3,000 1 248,00 3 744,00 

 

 PP materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky      

60 K Pol21 materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm bm 10,000 317,00 3 170,00  
 PP materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm      

61 K Pol22 materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, 
tvarovky bm 4,000 787,00 3 148,00 

 

 PP materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky      

 
D Vinuté potrubí S Vinuté potrubí SPIRO 

   
56 783,00 

 

62 K Pol23 materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm bm 44,000 164,00 7 216,00  
 PP materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm      

 

63 K Pol24 materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm, 
tvarovky bm 6,000 787,00 4 722,00 

 

PP materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm, tvarovky 

64 K Pol25 materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm bm 45,000 226,00 10 170,00  

PP materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm 

65 K Pol26 materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, 
tvarovky bm 9,000 1 248,00 11 232,00 

 

PP materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky 

66 K Pol27 materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm bm 40,000 317,00 12 680,00  

PP materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm 

67 K Pol28 materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, 
tvarovky bm 12,000 787,00 9 444,00 

 

PP materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky 

68 K Pol29 materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm bm 1,000 532,00 532,00  

PP materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm 

69 K Pol30 materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, 
tvarovky bm 1,000 787,00 787,00 

 

PP materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, tvarovky 

 

D  zař. č. 02 zař. č. 02 480 989,00 

D  Vzduchotechnick Vzduchotechnická jed 331 150,00 
 
 
 
70 

 
 
 

K 

 
 
 
2.001 

992x364x1934 vzduchotechnická jednotka ve vnitřním 
provedení; podstropní provedení; hmotnost:168 kg; 
Vp=600m3/h; dpp=250Pa; Vo=640m3/h; dpo=250Pa; s 
deskovým výměníkem, s elektrickým ohřevem; filtry 
F7/M5; vč. vlastního MaR, vč. konzole na uchycení, vč. 
d 

 
 
 

ks 

 
 
 

1,000 

 
 
 

165 575,00 

 
 
 

165 575,00 

 

992x364x1934 vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení; 
podstropní provedení; hmotnost:168 kg; Vp=600m3/h; dpp=250Pa; 

PP Vo=640m3/h; dpo=250Pa; s deskovým výměníkem, s elektrickým 
ohřevem; filtry F7/M5; vč. vlastního MaR, vč. konzole na uchycení, vč. 
dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou 
uvedené v tabulce zařízení 

 

 
 
 
71 

 
 
 

K 

 
 
 
2.002 

992x364x1934 vzduchotechnická jednotka ve vnitřním 
provedení; podstropní provedení; hmotnost:168 kg; 
Vp=600m3/h; dpp=250Pa; Vo=640m3/h; dpo=250Pa; s 
deskovým výměníkem, s elektrickým ohřevem; filtry 
F7/M5; vč. vlastního MaR, vč. konzole na uchycení, vč. 
d 

 
 
 

ks 

 
 
 

1,000 

 
 
 

165 575,00 

 
 
 

165 575,00 

 

992x364x1934 vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení; 
podstropní provedení; hmotnost:168 kg; Vp=600m3/h; dpp=250Pa; 

PP Vo=640m3/h; dpo=250Pa; s deskovým výměníkem, s elektrickým 
ohřevem; filtry F7/M5; vč. vlastního MaR, vč. konzole na uchycení, vč. 
dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou 
uvedené v tabulce zařízení 

 
D  Vložkový tlumič Vložkový tlumič hluk 12 852,00 
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72 

 
 
 

K 

 
 
 
2A.101 

200x500x1000.1 šířka x výška x délka 200x500x1000 
mm hygienické provedení; útlum 28dB na 1000Hz; 
buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra 
tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená 
absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého 
materiá 

 
 
 

ks 

 
 
 

2,000 

 
 
 

2 516,00 

 
 
 

5 032,00 

 

  
 

 
PP 

 
200x500x1000.1 šířka x výška x délka 200x500x1000 mm hygienické 
provedení; útlum 28dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích 
tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená 
absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, 
vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího 
vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. 

     

 
 
 
73 

 
 
 

K 

 
 
 
2.102 

200x500x1500.1 šířka x výška x délka 200x500x1500 
mm hygienické provedení; útlum 33dB na 1000Hz; 
buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra 
tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená 
absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého 
materiá 

 
 
 

ks 

 
 
 

2,000 

 
 
 

3 910,00 

 
 
 

7 820,00 

 

  
 

 
PP 

 
200x500x1500.1 šířka x výška x délka 200x500x1500 mm hygienické 
provedení; útlum 33dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích 
tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená 
absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, 
vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího 
vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. 

     

  
D Tlumič hluku Tlumič hluku 

   

9 000,00 
 

 

 
74 

 

 
K 

 

 
2.151 

250-600 kruhový tlumič hluku; ø250/600, útlum 31dB 
na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, 
vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi 
plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná 
textílie 

 

 
ks 

 

 
2,000 

 

 
2 250,00 

 

 
4 500,00 

 

  
 
PP 

 250-600 kruhový tlumič hluku; ø250/600, útlum 31dB na 1000Hz; vnější 
plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného 
plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany 
netkaná textílie 

     

 

 
75 

 

 
K 

 

 
2A.151 

250-600 kruhový tlumič hluku; ø250/600, útlum 31dB 
na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, 
vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi 
plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná 
textílie 

 

 
ks 

 

 
2,000 

 

 
2 250,00 

 

 
4 500,00 

 

  
 
PP 

 250-600 kruhový tlumič hluku; ø250/600, útlum 31dB na 1000Hz; vnější 
plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného 
plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany 
netkaná textílie 

     

 
D Požární klapka Požární klapka 

   
20 612,00 

 

76 K 2A.310.2 200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 153,00 5 153,00 

 

 
PP 

 
200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

77 K 2.311.2 200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 153,00 5 153,00 

 

 
PP 

 
200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

78 K 2A.313.1 200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 153,00 5 153,00 

 

 
PP 

 
200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

79 K 2.314.1 200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 153,00 5 153,00 

 

 
PP 

 
200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

  
D Talířový ventil Talířový ventil 

   

1 736,00 
 

80 K 2A.442 d160 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, 
barva RAL dle požadavku architekta ks 2,000 83,00 166,00 

 

 
PP 

 d160 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle 
požadavku architekta 

     

81 K 2A.443 d200 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, 
barva RAL dle požadavku architekta ks 6,000 117,00 702,00 

 

 
PP 

 d200 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle 
požadavku architekta 

     

82 K 2.450 d160 přívodní, lakovaný vč. montážního kroužku; 
barva RAL dle požadavku architekta ks 2,000 83,00 166,00 

 

 
PP 

 d160 přívodní, lakovaný vč. montážního kroužku; barva RAL dle 
požadavku architekta 

     

83 K 2.451 d200 přívodní, lakovaný vč. montážního kroužku; 
barva RAL dle požadavku architekta ks 6,000 117,00 702,00 

 

 
PP 

 d200 přívodní, lakovaný vč. montážního kroužku; barva RAL dle 
požadavku architekta 

     

 
D Protidešťová žal Protidešťová žaluzie 

   
3 026,00 

 

 
84 

 
K 

 
2.463 

800x400 jmenovitý rozměr 800x400mm; 
Smin=0,1744m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; 
vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 
architekta 

 
ks 

 
1,000 

 
1 513,00 

 
1 513,00 
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PP 

 800x400 jmenovitý rozměr 800x400mm; Smin=0,1744m2; vč. síta proti 
vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 
architekta 

     

 
85 

 
K 

 
2A.466 

710x400 jmenovitý rozměr 710x400mm; 
Smin=0,1546m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; 
vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 
architekta 

 
ks 

 
1,000 

 
1 513,00 

 
1 513,00 

 

  
PP 

 710x400 jmenovitý rozměr 710x400mm; Smin=0,1546m2; vč. síta proti 
vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 
architekta 

     

 
D Ohebná hadice Ohebná hadice 

   
2 413,00 

 

86 K 2.704 d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem bm 5,000 83,00 415,00 
 

 PP  d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem      

87 K 2A.704 d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem bm 4,000 83,00 332,00 
 

 PP  d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem      

88 K 2.705 d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem bm 7,000 119,00 833,00 
 

 PP  d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem      

89 K 2A.705 d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem bm 7,000 119,00 833,00 
 

 PP  d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem      

 
D Tepelná izolace Tepelná izolace 40mm 

   
22 356,00 

 

90 K 2.900 Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI- 
40mm m2 55,000 276,00 15 180,00 

 

 PP  Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm      

91 K 2A.900 Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI- 
40mm m2 26,000 276,00 7 176,00 

 

 PP  Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm      

 
D Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s 

   
49 440,00 

 

92 K Pol31 materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm m2 17,000 515,00 8 755,00 
 

 PP  materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm      

93 K Pol32 materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, 
tvarovky m2 29,000 515,00 14 935,00 

 

 PP  materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky      

94 K Pol16 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm m2 16,000 515,00 8 240,00 
 

 PP  materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm      

95 K Pol17 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, 
tvarovky m2 34,000 515,00 17 510,00 

 

 PP  materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky      

 
D Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s 

   
1 545,00 

 

96 K Pol32 materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, 
tvarovky m2 3,000 515,00 1 545,00 

 

 PP  materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky      

 
D Sestava buňkov Sestava buňkových tl 

   
4 635,00 

 

97 K Pol16 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm m2 9,000 515,00 4 635,00 
 

 PP  materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm      

 
D Vinuté potrubí S Vinuté potrubí SPIRO 

   
22 224,00 

 

98 K Pol25 materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm bm 32,000 226,00 7 232,00  
 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm      

99 K Pol26 materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, 
tvarovky bm 5,000 1 248,00 6 240,00 

 

 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky      

100 K Pol27 materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm bm 6,000 317,00 1 902,00  
 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm      

101 K Pol28 materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, 
tvarovky bm 2,000 787,00 1 574,00 

 

 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky      

102 K Pol29 materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm bm 4,000 532,00 2 128,00  
 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm      

103 K Pol30 materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, 
tvarovky bm 4,000 787,00 3 148,00 

 

 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, tvarovky      

  
D zař. č. 03 zař. č. 03 

   

21 123,00 
 

 
D Diagonální ventil Diagonální ventiláto 

   
2 282,00 

 

 

 
104 

 

 
K 

 

 
3A.001 

258-176; napojení d125 ventilátor do kruhového 
potrubí bez doběhu; krytí IP44; d125; Vo=100 m3/h; 
dp=90 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího 
nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

 

 
ks 

 

 
1,000 

 

 
2 282,00 

 

 
2 282,00 

 

  
 
PP 

 258-176; napojení d125 ventilátor do kruhového potrubí bez doběhu; 
krytí IP44; d125; Vo=100 m3/h; dp=90 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. 
dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou 
uvedené v tabulce zařízení 

     

 
D Pružná vložka Pružná vložka    944,00  
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105 K 3A.010 d125 ks 2,000 472,00 944,00  

 PP  d125      

 
D Zpětná klapka Zpětná klapka 

   
284,00 

 

106 K 3A.220 d125 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení 
„motýlová“ ks 1,000 284,00 284,00 

 

 PP  d125 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“      

 
D Požární klapka Požární klapka 

   
10 294,00 

 

107 K 3A.309.2 d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 151,00 5 151,00 

 

 
PP 

 
d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

108 K 3A.312.1 d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 143,00 5 143,00 

 

 
PP 

 
d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

  
D Talířový ventil Talířový ventil 

   

180,00 
 

109 K 3A.440 d100 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, 
barva RAL dle požadavku architekta ks 4,000 45,00 180,00 

 

 
PP 

 d100 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle 
požadavku architekta 

     

 
D Střešní výfuková Střešní výfuková hla 

   
2 702,00 

 

 
110 

 
K 

 
3A.470 

d125 lamelová střešní hlavice d125-d250 pro výfuk 
vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního 
prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta 

 
ks 

 
1,000 

 
2 702,00 

 
2 702,00 

 

  
PP 

 d125 lamelová střešní hlavice d125-d250 pro výfuk vzduchu z 
pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle 
požadavku architekta 

     

 
D Kruhové potrubí, Kruhové potrubí, pot 

   
226,00 

 

111 K Pol19 materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm bm 1,000 226,00 226,00  

 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm      

 
D Vinuté potrubí S Vinuté potrubí SPIRO 

   
4 211,00 

 

112 K Pol23 materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm bm 5,000 164,00 820,00  
 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm      

113 K Pol24 materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm, 
tvarovky bm 1,000 787,00 787,00 

 

 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm, tvarovky      

114 K Pol25 materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm bm 6,000 226,00 1 356,00  
 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm      

115 K Pol26 materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, 
tvarovky bm 1,000 1 248,00 1 248,00 

 

 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky      

  
D zař. č. 04 zař. č. 04 

   

34 532,00 
 

 
D Diagonální ventil Diagonální ventiláto 

   
6 994,00 

 

 

 
116 

 

 
K 

 

 
4A.001 

295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového 
potrubí s doběhem; krytí IP44; d160; Vo=160/380 
m3/h; dp=180/140 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. 
dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

 

 
ks 

 

 
1,000 

 

 
3 497,00 

 

 
3 497,00 

 

  

 
PP 

 
295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového potrubí s doběhem; 
krytí IP44; d160; Vo=160/380 m3/h; dp=180/140 Pa; vč. konzole na 
uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

     

 

 
117 

 

 
K 

 

 
4A.002 

295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového 
potrubí s doběhem; krytí IP44; d160; Vo=160/380 
m3/h; dp=180/140 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. 
dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

 

 
ks 

 

 
1,000 

 

 
3 497,00 

 

 
3 497,00 

 

  

 
PP 

 
295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového potrubí s doběhem; 
krytí IP44; d160; Vo=160/380 m3/h; dp=180/140 Pa; vč. konzole na 
uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

     

  
D Pružná vložka Pružná vložka 

   

1 888,00 
 

118 K 4A.011 d160 ks 4,000 472,00 1 888,00  

 PP  d160      

 
D Zpětná klapka Zpětná klapka 

   
636,00 

 

119 K 4A.210 d160 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení 
„motýlová“ ks 2,000 318,00 636,00 

 

 PP  d160 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“      

 
D Požární klapka Požární klapka 

   
10 448,00 

 

120 K 4A.301.3 d200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 224,00 5 224,00 

 

 PP  d200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky      
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121 K 4A.302.3 d200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. 
požární ucpávky ks 1,000 5 224,00 5 224,00 

 

 
PP 

 
d200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky 

     

  
D Talířový ventil Talířový ventil 

   

866,00 
 

122 K 4A.441 d125 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, 
barva RAL dle požadavku architekta ks 4,000 58,00 232,00 

 

 
PP 

 d125 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle 
požadavku architekta 

     

123 K 4A.442 d160 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, 
barva RAL dle požadavku architekta ks 2,000 83,00 166,00 

 

 
PP 

 d160 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle 
požadavku architekta 

     

124 K 4A.445 d200 přefuk, lakovaný; vč. montážního kroužku, barva 
RAL dle požadavku architekta ks 4,000 117,00 468,00 

 

 
PP 

 d200 přefuk, lakovaný; vč. montážního kroužku, barva RAL dle 
požadavku architekta 

     

 
D Střešní výfuková Střešní výfuková hla 

   
3 622,00 

 

 
125 

 
K 

 
4A.472 

d200 lamelová střešní hlavice d200-d315 pro výfuk 
vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního 
prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta 

 
ks 

 
1,000 

 
3 622,00 

 
3 622,00 

 

  
PP 

 d200 lamelová střešní hlavice d200-d315 pro výfuk vzduchu z 
pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle 
požadavku architekta 

     

 
D Ohebná hadice Ohebná hadice 

   
974,00 

 

126 K 4A.703 d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem bm 3,000 83,00 249,00 
 

 PP  d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem      

127 K 4A.704 d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem bm 3,000 83,00 249,00 
 

 PP  d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem      

128 K 4A.705 d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem bm 4,000 119,00 476,00 
 

 PP  d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem      

 
D Kruhové potrubí, Kruhové potrubí, pot 

   
317,00 

 

129 K Pol21 materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm bm 1,000 317,00 317,00  

 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm      

 
D Vinuté potrubí S Vinuté potrubí SPIRO 

   
8 787,00 

 

130 K Pol25 materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm bm 4,000 226,00 904,00  
 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm      

131 K Pol26 materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, 
tvarovky bm 1,000 1 248,00 1 248,00 

 

 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky      

132 K Pol27 materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm bm 11,000 317,00 3 487,00  
 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm      

133 K Pol28 materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, 
tvarovky bm 4,000 787,00 3 148,00 

 

 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky      

  
D zař. č. 05 zař. č. 05 

   

32 116,00 
 

 
D Diagonální ventil Diagonální ventiláto 

   
6 994,00 

 

 

 
134 

 

 
K 

 

 
5A.001 

295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového 
potrubí s doběhem; krytí IP44; d160; Vo=160/380 
m3/h; dp=180/140 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. 
dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

 

 
ks 

 

 
1,000 

 

 
3 497,00 

 

 
3 497,00 

 

  

 
PP 

 
295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového potrubí s doběhem; 
krytí IP44; d160; Vo=160/380 m3/h; dp=180/140 Pa; vč. konzole na 
uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

     

 

 
135 

 

 
K 

 

 
5A.002 

295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového 
potrubí s doběhem; krytí IP44; d160; Vo=160/380 
m3/h; dp=180/140 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. 
dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

 

 
ks 

 

 
1,000 

 

 
3 497,00 

 

 
3 497,00 

 

  

 
PP 

 
295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového potrubí s doběhem; 
krytí IP44; d160; Vo=160/380 m3/h; dp=180/140 Pa; vč. konzole na 
uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

     

  
D Pružná vložka Pružná vložka 

   

1 888,00 
 

136 K 5A.011 d160 ks 4,000 472,00 1 888,00  

 PP  d160      

 
D Zpětná klapka Zpětná klapka 

   
636,00 

 

137 K 5A.210 d160 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení 
„motýlová“ ks 2,000 318,00 636,00 

 

 PP  d160 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“      



Strana 82 z 122  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

  
D Stěnová vyústka Stěnová vyústka 

   

3 404,00 
 

 
138 

 
K 

 
5A.424 

825x225-UR jednořadá, rozteč lamel 20mm, s 
upínacím rámečkem barva RAL dle požadavku 
architekta 

 
ks 

 
4,000 

 
851,00 

 
3 404,00 

 

 
PP 

 825x225-UR jednořadá, rozteč lamel 20mm, s upínacím rámečkem 
barva RAL dle požadavku architekta 

     

 
D Talířový ventil Talířový ventil 

   
634,00 

 

139 K 5A.442 d160 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, 
barva RAL dle požadavku architekta ks 2,000 83,00 166,00 

 

 
PP 

 d160 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle 
požadavku architekta 

     

140 K 5A.443 d200 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, 
barva RAL dle požadavku architekta ks 4,000 117,00 468,00 

 

 
PP 

 d200 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle 
požadavku architekta 

     

 
D Střešní výfuková Střešní výfuková hla 

   
4 180,00 

 

 
141 

 
K 

 
5A.473 

d250 lamelová střešní hlavice d250-d400 pro výfuk 
vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního 
prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta 

 
ks 

 
1,000 

 
4 180,00 

 
4 180,00 

 

  
PP 

 d250 lamelová střešní hlavice d250-d400 pro výfuk vzduchu z 
pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle 
požadavku architekta 

     

 
D Ohebná hadice Ohebná hadice 

   
761,00 

 

142 K 5A.704 d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem bm 2,000 83,00 166,00 
 

 PP  d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem      

143 K 5A.705 d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem bm 5,000 119,00 595,00 
 

 PP  d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem      

 
D Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s 

   
5 665,00 

 

144 K Pol31 materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm m2 4,000 515,00 2 060,00 
 

 PP  materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm      

145 K Pol32 materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, 
tvarovky m2 3,000 515,00 1 545,00 

 

 PP  materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky      

146 K Pol16 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm m2 2,000 515,00 1 030,00 
 

 PP  materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm      

147 K Pol17 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, 
tvarovky m2 2,000 515,00 1 030,00 

 

 PP  materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky      

 
D Kruhové potrubí, Kruhové potrubí, pot 

   
317,00 

 

148 K Pol21 materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm bm 1,000 317,00 317,00  

 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm      

 
D Vinuté potrubí S Vinuté potrubí SPIRO 

   
7 637,00 

 

149 K Pol27 materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm bm 10,000 317,00 3 170,00  
 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm      

150 K Pol28 materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, 
tvarovky bm 5,000 787,00 3 935,00 

 

 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky      

151 K Pol29 materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm bm 1,000 532,00 532,00  

 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm      

  
D zař. č. 06 zař. č. 06 

   

48 997,00 
 

 
D Diagonální ventil Diagonální ventiláto 

   
6 064,00 

 

 

 
152 

 

 
K 

 

 
6A.001 

302x217; napojení d200 ventilátor do kruhového 
potrubí bez doběhu; krytí IP44; d125; Vo=400 m3/h; 
dp=210 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího 
nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

 

 
ks 

 

 
1,000 

 

 
3 032,00 

 

 
3 032,00 

 

  

 
PP 

 
302x217; napojení d200 ventilátor do kruhového potrubí bez doběhu; 
krytí IP44; d125; Vo=400 m3/h; dp=210 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. 
dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou 
uvedené v tabulce zařízení 

     

 

 
153 

 

 
K 

 

 
6A.002 

302x217; napojení d200 ventilátor do kruhového 
potrubí bez doběhu; krytí IP44; d125; Vo=400 m3/h; 
dp=210 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího 
nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

 

 
ks 

 

 
1,000 

 

 
3 032,00 

 

 
3 032,00 

 

  

 
PP 

 
302x217; napojení d200 ventilátor do kruhového potrubí bez doběhu; 
krytí IP44; d125; Vo=400 m3/h; dp=210 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. 
dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou 
uvedené v tabulce zařízení 

     

  
D Pružná vložka Pružná vložka 

   

1 888,00 
 



Strana 83 z 122  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

154 K 6A.012 d200 ks 4,000 472,00 1 888,00  

 PP  d200      

 
D Tlumič hluku Tlumič hluku 

   
2 742,00 

 

 

 
155 

 

 
K 

 

 
6A.150 

200-600 kruhový tlumič hluku; ø200/600, útlum 25dB 
na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, 
vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi 
plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná 
textílie 

 

 
ks 

 

 
2,000 

 

 
1 371,00 

 

 
2 742,00 

 

  
 
PP 

 200-600 kruhový tlumič hluku; ø200/600, útlum 25dB na 1000Hz; vnější 
plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného 
plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany 
netkaná textílie 

     

 
D Zpětná klapka Zpětná klapka 

   
1 088,00 

 

156 K 6A.211 d200 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení 
„motýlová“ ks 2,000 544,00 1 088,00 

 

 PP  d200 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“      

 
D Požární klapka Požární klapka 

   
10 377,00 

 

157 K 6A.308.2 200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) ks 1,000 5 153,00 5 153,00  
 PP  200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT)      

158 K 6A.311.1 d200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) ks 1,000 5 224,00 5 224,00  

 PP  d200 se servopohonem 230V (dodávka VZT)      

 
D Vyústka Vyústka 

   
3 690,00 

 

159 K 6A.423 325x125-R1 jednořadá s regulací R1, barva RAL dle 
požadavku architekta ks 6,000 615,00 3 690,00 

 

 
PP 

 325x125-R1 jednořadá s regulací R1, barva RAL dle požadavku 
architekta 

     

 
D Střešní výfuková Střešní výfuková hla 

   
4 180,00 

 

 
160 

 
K 

 
6A.473 

d250 lamelová střešní hlavice d250-d400 pro výfuk 
vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního 
prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta 

 
ks 

 
1,000 

 
4 180,00 

 
4 180,00 

 

  
PP 

 d250 lamelová střešní hlavice d250-d400 pro výfuk vzduchu z 
pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle 
požadavku architekta 

     

 
D Požární izolace - Požární izolace - pr 

   
368,00 

 

161 K 6A.934 Požární izolace - provedení izolace a potrubního 
rozvodu dle návodu výrobce dle výrobce m2 1,000 368,00 368,00 

 

 
PP 

 Požární izolace - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu 
výrobce dle výrobce 

     

 
D Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s 

   
8 755,00 

 

162 K Pol31 materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm m2 5,000 515,00 2 575,00 
 

 PP  materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm      

163 K Pol32 materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, 
tvarovky m2 8,000 515,00 4 120,00 

 

 PP  materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky      

164 K Pol16 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm m2 2,000 515,00 1 030,00 
 

 PP  materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm      

165 K Pol17 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, 
tvarovky m2 2,000 515,00 1 030,00 

 

 PP  materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky      

 
D Kruhové potrubí, Kruhové potrubí, pot 

   
317,00 

 

166 K Pol21 materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm bm 1,000 317,00 317,00  

 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm      

 
D Vinuté potrubí S Vinuté potrubí SPIRO 

   
9 528,00 

 

167 K Pol27 materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm bm 11,000 317,00 3 487,00  
 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm      

168 K Pol28 materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, 
tvarovky bm 6,000 787,00 4 722,00 

 

 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky      

169 K Pol29 materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm bm 1,000 532,00 532,00  
 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm      

170 K Pol30 materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, 
tvarovky bm 1,000 787,00 787,00 

 

 PP  materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, tvarovky      

  
D zař. č. 90 zař. č. 90 

   

1 703,00 
 

 
D Protidešťová žal Protidešťová žaluzie 

   
1 188,00 

 

 
171 

 
K 

 
90.462 

500x315 jmenovitý rozměr 500x315mm; 
Smin=0,0749m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; 
vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 
architekta 

 
ks 

 
1,000 

 
1 188,00 

 
1 188,00 

 

  
PP 

 500x315 jmenovitý rozměr 500x315mm; Smin=0,0749m2; vč. síta proti 
vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 
architekta 
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D Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s 

   

515,00 
 

172 K Pol16 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm m2 1,000 515,00 515,00 
 

 PP  materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm      

  
D zař. č. P0 zař. č. P0 

   

11 997,00 
 

 
D Protidešťová žal Protidešťová žaluzie 

   
10 967,00 

 

 
173 

 
K 

 
P0.461 

2000x2000 jmenovitý rozměr 2000x2000mm; 
Smin=2,9098m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; 
vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 
architekta 

 
ks 

 
1,000 

 
10 967,00 

 
10 967,00 

 

  
PP 

 2000x2000 jmenovitý rozměr 2000x2000mm; Smin=2,9098m2; vč. síta 
proti vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 
architekta 

     

 
D Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s 

   
1 030,00 

 

174 K Pol16 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm m2 2,000 515,00 1 030,00 
 

 PP  materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm      

  
D zař. č. P1 zař. č. P1 

   

208 028,00 
 

 
D Radiální ventilát Radiální ventilátor 

   
87 190,00 

 

 

 
175 

 

 
K 

 

 
P1.001 

725x600x350 ventilátor do čtyřhranného potrubí; 
hmotnost:42 kg; krytí IP55; Vp/Vo= 3250/3000 m3/h; 
dpp/dpo=350/350Pa; vč. konzole na uchycení, vč. 
dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

 

 
ks 

 

 
1,000 

 

 
43 595,00 

 

 
43 595,00 

 

  

 
PP 

 
725x600x350 ventilátor do čtyřhranného potrubí; hmotnost:42 kg; krytí 
IP55; Vp/Vo= 3250/3000 m3/h; dpp/dpo=350/350Pa; vč. konzole na 
uchycení, vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

     

 

 
176 

 

 
K 

 

 
P1A.001 

725x600x350 ventilátor do čtyřhranného potrubí; 
hmotnost:42 kg; krytí IP55; Vp/Vo= 3250/3000 m3/h; 
dpp/dpo=350/350Pa; vč. konzole na uchycení, vč. 
dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

 

 
ks 

 

 
1,000 

 

 
43 595,00 

 

 
43 595,00 

 

  

 
PP 

 
725x600x350 ventilátor do čtyřhranného potrubí; hmotnost:42 kg; krytí 
IP55; Vp/Vo= 3250/3000 m3/h; dpp/dpo=350/350Pa; vč. konzole na 
uchycení, vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

     

  
D Pružná vložka Pružná vložka 

   

3 196,00 
 

177 K P1.020 600x350 ks 2,000 799,00 1 598,00  
 PP  600x350      

178 K P1A.020 600x350 ks 2,000 799,00 1 598,00  

 PP  600x350      

 
D Těsná regulační Těsná regulační klap 

   
13 262,00 

 

179 K P1.201.1 600x350 servopohon s havarijní fcí 230V (klapka 
zavřená bez napětí) - dodávka VZT ks 1,000 6 631,00 6 631,00 

 

 
PP 

 600x350 servopohon s havarijní fcí 230V (klapka zavřená bez napětí) - 
dodávka VZT 

     

180 K P1A.202.1 600x350 servopohon s havarijní fcí 230V (klapka 
zavřená bez napětí) - dodávka VZT ks 1,000 6 631,00 6 631,00 

 

 
PP 

 600x350 servopohon s havarijní fcí 230V (klapka zavřená bez napětí) - 
dodávka VZT 

     

 
D Vyústka Vyústka 

   
9 720,00 

 

181 K P1A.420 1025x325-R1 dvouřadá s regulací R1; barva RAL dle 
požadavku architekta ks 2,000 2 430,00 4 860,00 

 

 
PP 

 1025x325-R1 dvouřadá s regulací R1; barva RAL dle požadavku 
architekta 

     

182 K P1.421 1025x325-R1 dvouřadá s regulací R1; barva RAL dle 
požadavku architekta ks 2,000 2 430,00 4 860,00 

 

 
PP 

 1025x325-R1 dvouřadá s regulací R1; barva RAL dle požadavku 
architekta 

     

 
D Protidešťová žal Protidešťová žaluzie 

   
1 880,00 

 

 
183 

 
K 

 
P1A.465 

710x630 jmenovitý rozměr 710x630mm; 
Smin=0,3198m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; 
vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 
architekta 

 
ks 

 
1,000 

 
1 880,00 

 
1 880,00 

 

  
PP 

 710x630 jmenovitý rozměr 710x630mm; Smin=0,3198m2; vč. síta proti 
vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 
architekta 

     

 
D Tepelná izolace Tepelná izolace 40mm 

   
2 208,00 

 

184 K P1.900 Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI- 
40mm m2 3,000 276,00 828,00 

 

 PP  Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm      

185 K P1A.900 Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI- 
40mm m2 5,000 276,00 1 380,00 

 

 PP  Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm      
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

D  Požární izolace 3Požární izolace 30 m 14 352,00 
 
186 

 
K 

 
P1.941 odolnost 30 min, zvnějšku - provedení izolace a 

potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-30min 

 
m2 

 
11,000 

 
368,00 

 
4 048,00 

 

PP odolnost 30 min, zvnějšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle 
návodu výrobce PI-A-30min 

 
187 

 
K 

 
P1A.941 odolnost 30 min, zvnějšku - provedení izolace a 

potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-30min 

 
m2 

 
28,000 

 
368,00 

 
10 304,00 

 

PP odolnost 30 min, zvnějšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle 
návodu výrobce PI-A-30min 

 
D  Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s 54 590,00 

188 K Pol16 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm m2 69,000 515,00 35 535,00 
 

PP materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm 

189 K Pol17 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, 
tvarovky m2 37,000 515,00 19 055,00 

 

PP materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky 
 

D  Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s 19 055,00 

190 K Pol16 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm m2 25,000 515,00 12 875,00 
 

PP materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm 

191 K Pol17 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, 
tvarovky m2 12,000 515,00 6 180,00 

 

PP materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky 
 

D  Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s 2 575,00 

192 K Pol17 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, 
tvarovky m2 5,000 515,00 2 575,00 

 

PP materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky 

 

D  zař. č. P2 zař. č. P2 220 186,00 

D  Radiální ventilát Radiální ventilátor 87 190,00 
 

 
193 

 

 
K 

 

 
P2.001 

725x600x350 ventilátor do čtyřhranného potrubí; 
hmotnost:42 kg; krytí IP55; Vp/Vo= 3250/3000 m3/h; 
dpp/dpo=350/350Pa; vč. konzole na uchycení, vč. 
dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

 

 
ks 

 

 
1,000 

 

 
43 595,00 

 

 
43 595,00 

 

725x600x350 ventilátor do čtyřhranného potrubí; hmotnost:42 kg; krytí 

PP IP55; Vp/Vo= 3250/3000 m3/h; dpp/dpo=350/350Pa; vč. konzole na 
uchycení, vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

 

 

 
194 

 

 
K 

 

 
P2A.001 

725x600x350 ventilátor do čtyřhranného potrubí; 
hmotnost:42 kg; krytí IP55; Vp/Vo= 3250/3000 m3/h; 
dpp/dpo=350/350Pa; vč. konzole na uchycení, vč. 
dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

 

 
ks 

 

 
1,000 

 

 
43 595,00 

 

 
43 595,00 

 

725x600x350 ventilátor do čtyřhranného potrubí; hmotnost:42 kg; krytí 

PP IP55; Vp/Vo= 3250/3000 m3/h; dpp/dpo=350/350Pa; vč. konzole na 
uchycení, vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických 
požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení 

 
D  Pružná vložka Pružná vložka 3 196,00 

195 K P2.020 600x350 ks 2,000 799,00 1 598,00  

PP 600x350 

196 K P2A.020 600x350 ks 2,000 799,00 1 598,00  

PP 600x350 
 

D  Těsná regulační Těsná regulační klap 13 262,00 

197 K P2.201.2 600x350 servopohon s havarijní fcí 230V (klapka 
zavřená bez napětí) - dodávka VZT ks 1,000 6 631,00 6 631,00 

 

PP 600x350 servopohon s havarijní fcí 230V (klapka zavřená bez napětí) - 
dodávka VZT 

198 K P2A.202.2 600x350 servopohon s havarijní fcí 230V (klapka 
zavřená bez napětí) - dodávka VZT ks 1,000 6 631,00 6 631,00 

 

PP 600x350 servopohon s havarijní fcí 230V (klapka zavřená bez napětí) - 
dodávka VZT 

 
D  Vyústka Vyústka 9 720,00 

199 K P2A.420 1025x325-R1 dvouřadá s regulací R1; barva RAL dle 
požadavku architekta ks 2,000 2 430,00 4 860,00 

 

PP 1025x325-R1 dvouřadá s regulací R1; barva RAL dle požadavku 
architekta 

200 K P2.421 
1025x325-R1 dvouřadá s regulací R1; barva RAL dle 
požadavku architekta ks 2,000 2 430,00 4 860,00 

 

PP 1025x325-R1 dvouřadá s regulací R1; barva RAL dle požadavku 
architekta 

 
D  Protidešťová žal Protidešťová žaluzie 3 760,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
201 

 
K 

 
P2.464 

710x630 jmenovitý rozměr 710x630mm; 
Smin=0,3198m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; 
vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 
architekta 

 
ks 

 
1,000 

 
1 880,00 

 
1 880,00 

 

710x630 jmenovitý rozměr 710x630mm; Smin=0,3198m2; vč. síta proti 
PP vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 

architekta 

 
202 

 
K 

 
P2A.465 

710x630 jmenovitý rozměr 710x630mm; 
Smin=0,3198m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; 
vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 
architekta 

 
ks 

 
1,000 

 
1 880,00 

 
1 880,00 

 

710x630 jmenovitý rozměr 710x630mm; Smin=0,3198m2; vč. síta proti 
PP vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 

architekta 

D  Tepelná izolace Tepelná izolace 40mm 2 484,00 

203 K P2.900 Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI- 
40mm m2 3,000 276,00 828,00 

 

PP Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm 

204 K P2A.900 Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI- 
40mm m2 6,000 276,00 1 656,00 

 

PP Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm 
 

D  Požární izolace 3Požární izolace 30 m 14 720,00 
 
205 

 
K 

 
P2.941 odolnost 30 min, zvnějšku - provedení izolace a 

potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-30min 

 
m2 

 
22,000 

 
368,00 

 
8 096,00 

 

PP odolnost 30 min, zvnějšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle 
návodu výrobce PI-A-30min 

 
206 

 
K 

 
P2A.941 odolnost 30 min, zvnějšku - provedení izolace a 

potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-30min 

 
m2 

 
18,000 

 
368,00 

 
6 624,00 

 

PP odolnost 30 min, zvnějšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle 
návodu výrobce PI-A-30min 

 
D  Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s 56 650,00 

207 K Pol16 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm m2 69,000 515,00 35 535,00 
 

PP materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm 

208 K Pol17 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, 
tvarovky m2 41,000 515,00 21 115,00 

 

PP materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky 
 

D  Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s 22 145,00 

209 K Pol16 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm m2 25,000 515,00 12 875,00 
 

PP materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm 

210 K Pol17 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, 
tvarovky m2 18,000 515,00 9 270,00 

 

PP materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky 
 

D  Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s 2 575,00 

211 K Pol17 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, 
tvarovky m2 5,000 515,00 2 575,00 

 

PP materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky 
 

D  Požární ucpávky Požární ucpávky: 4 484,00 
212 K P2 315x500 ks 2,000 1 121,00 2 242,00  

PP 315x500 

213 K P2A 315x500 ks 2,000 1 121,00 2 242,00  

PP 315x500 

 

D  zař. č. P3 zař. č. P3 213 510,00 

D  Radiální ventilát Radiální ventilátor 76 580,00 
 

 
214 

 

 
K 

 

 
P3.001 

820x820x820 ventilátor s bočním výtlakem; hmotnost: 
87,5 kg; krytí: IP54; Vp=11000 m3/h; dpp= 400Pa.; vč. 
konzole na uchycení, vč. dalšího nezbytného 
příslušenství; popis energetických požadavků jsou 
uvedené v tabulce zařízení 

 

 
ks 

 

 
1,000 

 

 
76 580,00 

 

 
76 580,00 

 

820x820x820 ventilátor s bočním výtlakem; hmotnost: 87,5 kg; krytí: 

PP IP54; Vp=11000 m3/h; dpp= 400Pa.; vč. konzole na uchycení, vč. 
dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou 
uvedené v tabulce zařízení 

 
 D Pružná vložka Pružná vložka    1 868,00  
215 K P3.021 678x678 ks 2,000 934,00 1 868,00  

 PP 678x678      

 
D Těsná regulační Těsná regulační klap    23 095,00  

216 K P3.201.3 2000x1000 servopohon s havarijní fcí 230V (klapka 
zavřená bez napětí) - dodávka VZT ks 1,000 14 085,00 14 085,00 

 

PP 2000x1000 servopohon s havarijní fcí 230V (klapka zavřená bez napětí) - 
dodávka VZT 

217 K P3.203.1 800x800 servopohon s havarijní fcí 230V (klapka 
zavřená bez napětí) - dodávka VZT ks 1,000 9 010,00 9 010,00 

 

PP 800x800 servopohon s havarijní fcí 230V (klapka zavřená bez napětí) - 
dodávka VZT 
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D  Vyústka Vyústka 6 978,00 

218 K P3.432 1000x500-R1 jednořadá s regulací R1; barva RAL dle 
požadavku architekta ks 3,000 2 326,00 6 978,00 

 

PP 1000x500-R1 jednořadá s regulací R1; barva RAL dle požadavku 
architekta 

 
D  Protidešťová žal Protidešťová žaluzie 7 851,00 

 
219 

 
K 

 
P3A.467 

2000x450 jmenovitý rozměr 2000x450mm; 
Smin=0,5017m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; 
vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 
architekta 

 
ks 

 
1,000 

 
3 143,00 

 
3 143,00 

 

2000x450 jmenovitý rozměr 2000x450mm; Smin=0,5017m2; vč. síta 
PP proti vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 

architekta 

 
220 

 
K 

 
P3A.468 

2000x800 jmenovitý rozměr 2000x800mm; 
Smin=1,0455m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; 
vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 
architekta 

 
ks 

 
1,000 

 
4 708,00 

 
4 708,00 

 

2000x800 jmenovitý rozměr 2000x800mm; Smin=1,0455m2; vč. síta 
PP proti vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku 

architekta 

D  Požární izolace 4Požární izolace 45 m 46 552,00 
 
221 

 
K 

 
P3.942 odolnost 45 min, zvnějšku - provedení izolace a 

potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-45min 

 
m2 

 
46,000 

 
1 012,00 

 
46 552,00 

 

PP odolnost 45 min, zvnějšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle 
návodu výrobce PI-A-45min 

 
 D Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s    10 300,00  

222 K Pol16 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm m2 16,000 515,00 8 240,00 
 

 PP materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm      

223 K Pol17 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, 
tvarovky m2 4,000 515,00 2 060,00 

 

 PP materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky      

 
D Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s 

   
27 810,00 

 

224 K Pol16 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm m2 30,000 515,00 15 450,00 
 

 PP materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm      

225 K Pol17 materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, 
tvarovky m2 24,000 515,00 12 360,00 

 

 PP materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky      

 
D Požární ucpávky Požární ucpávky: 

   
12 476,00 

 

226 K P3 1000x315 ks 3,000 2 245,00 6 735,00  
 PP 1000x315      

227 K P3.1 800x315 ks 1,000 2 015,00 2 015,00  
 PP 800x315      

228 K P3.2 500x800 ks 1,000 3 726,00 3 726,00  
 PP 500x800      
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KSO: 
Místo: 

 

CC-CZ:  

Datum: 14. 11. 2024 
 

Zadavatel: 
Psychiatrická nemocnice Bohnice 

 

IČ: 
DIČ: 

 

Projektant: 
R21 Architects s.r.o. 

 

IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr 

 

IČ: 
DIČ: 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 

Objekt: 
D1.4b - ZTI 

 

 

 
Uchazeč: IČ: 25021915 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ25021915 
 

 

Poznámka: 

 
 

Cena bez DPH 5 262 860,22 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 5 262 860,22 21,00% 1 105 200,65 
snížená 0,00 12,00% 0,00 

 
v CZK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektant Zpracovatel 

 
 
 
 
 

 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

 
Objednavatel Uchazeč 

 
 
 
 
 

 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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Stavba:  

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 
Objekt:  

D1.4b - ZTI  

Místo:  

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Datum: 14. 11. 2024 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
 

 
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

 
Náklady ze soupisu prací 5 262 860,22 

11 - Přípravné a přidružené práce 3 552,00 

13 - Hloubené vykopávky 237 292,00 

17 - Konstrukce ze zemin 65 700,00 

19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 51 300,00 

21 - Úprava podloží a základové spáry 250 820,00 

38 - Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů 14 550,00 

721 - Vnitřní kanalizace 764 196,00 

722 - Vnitřní vodovod 1 087 637,00 

724 - Strojní vybavení 137 800,00 

725 - Zařizovací předměty 1 584 000,00 

726 - Instalační prefabrikáty 475 576,00 

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 18 952,00 

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 94 314,00 

94 - Lešení a stavební výtahy 24 150,00 

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 39 850,00 

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 136 012,00 

H27 - Vedení trubní dálková a přípojná 186 950,24 

H721 - Vnitřní kanalizace 15 317,68 

H722 - Vnitřní vodovod 9 000,12 

H724 - Strojní vybavení 465,09 

H725 - Zařizovací předměty 8 467,99 

H726 - Instalační prefabrikáty 3 775,19 

H99 - Ostatní přesuny hmot 12 249,11 

S - Přesuny sutí 40 933,80 
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Zadavatel: 

Uchazeč: 
 

Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

SOUPIS PRACÍ 
 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 

Objekt: 
D1.4b - ZTI 

Místo: 
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 5 262 860,22 
 

 D 11 Přípravné a přidružené práce  3 552,00  

1 K 113151115R00 Fréz.živič krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm m2 40,000 88,80 3 552,00 RTS II / 2024 

 PP  Fréz.živič krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm    

  
D 13 Hloubené vykopávky 

 

237 292,00 
 

2 K 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 220,000 493,00 108 460,00 RTS II / 2024 
 PP  vsakovací objekty 1-52 2-90 vsak studny 4x 18 2x 3    

3 K 132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ m3 68,000 936,00 63 648,00 RTS II / 2024 
 PP  potrubí kanalizace vně objektu splašky 20,8 deště 48    

4 K 132203322R00 Hloubení rýh pro drény, hloubky do 2,0 m, v hor.3 m 120,000 170,00 20 400,00 RTS II / 2024 
 PP  pojistná základová drenáž    

5 K 139200010RAC Výkop rýh v uzavřeném prostoru v hornině1-4 m 31,100 1 440,00 44 784,00 RTS II / 2024 
 PP  rýha 60/120 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku    

  
D 17 Konstrukce ze zemin 

 

65 700,00 
 

6 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 200,000 157,00 31 400,00 RTS II / 2024 
 PP  zpětné zásypy vytěženou zeminou    

7 K 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 70,000 257,00 17 990,00 RTS II / 2024 
 PP  Zásyp ruční se zhutněním    

8 K 175100020RAC Obsyp potrubí štěrkopískem m3 70,000 233,00 16 310,00 RTS II / 2024 
 PP  dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km    

  
D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 

 

51 300,00 
 

9 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 
17 05 04 m3 150,000 342,00 51 300,00 RTS II / 2024 

 
PP 

 
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 

   

  
D 21 Úprava podloží a základové spáry 

 

250 820,00 
 

10 K 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 120,000 234,00 28 080,00 RTS II / 2024 
 PP  Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože    

11 K 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 240,000 98,00 23 520,00 RTS II / 2024 
 PP  Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5    

12 K 214500211R00 Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm m 120,000 365,00 43 800,00 RTS II / 2024 
 PP  Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm    

  

 
PP 

  
 
vsak1 - 36m2 - 16 m3 vsakovací studna č.6,7 - D1000/4,5m vsak2 - 
65m2 - 25 m3 vsakovací studna č.4,5 - D1000/4,5m 

   

  
D 38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů 

 

14 550,00 
 

14 K 386381112R00 Jímka ŽB 75 x 75 x 75 cm kus 1,000 12 600,00 12 600,00 RTS II / 2024 
 PP  pro zpětnou klapku    

15 K 388996201R00 Chránička do DN 200 mm, výkop m 6,000 325,00 1 950,00 RTS II / 2024 
 PP  Chránička do DN 200 mm, výkop    

  
D 721 Vnitřní kanalizace 

 

764 196,00 
 

16 K 721.001 Přechod kondenzátní , beztlaký ks 12,000 142,00 1 704,00 RTS I / 2024 
 PP  Přechod kondenzátní , beztlaký    

17 K 721.002 Hadička kondenzátní 3/4" dle zařízení m 12,000 68,00 816,00 RTS I / 2024 
 PP  Hadička kondenzátní 3/4" dle zařízení    

18 K 721.0031 DN 40, kondenzátní sifon podomítkový se suchou 
klapkou ks 3,000 1 208,00 3 624,00 RTS I / 2024 

 PP  DN 40, kondenzátní sifon podomítkový se suchou klapkou    

19 K 721.0032 HT Zpětná klapka DN 50  1,000 761,00 761,00 RTS I / 2024 
 PP  HT Zpětná klapka DN 50    

20 K 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 
mm m 20,000 143,00 2 860,00 RTS II / 2024 

 PP  Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 mm    

13 K 213150020RAC Vsakovací nádrž soubor 1,000 155 420,00 155 420,00 RTS II / 2024 
 

Datum: 14. 11. 2024 
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21 

 
K 

 
721110918R00 

Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí 
kameninové, propojení dosavadního potrubí, DN 200 
mm 

 
kus 

 
2,000 

 
3 182,00 

 
6 364,00 

 
RTS II / 2024 

 
PP 

 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, propojení 
dosavadního potrubí, DN 200 mm 

     

22 K 721110928R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí 
kameninové, krácení trub, DN 200 mm kus 2,000 152,00 304,00 RTS II / 2024 

 
PP 

 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, krácení trub, 
DN 200 mm 

     

23 K 721140802R00 Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm m 100,000 202,00 20 200,00 RTS II / 2024 
 PP  Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm      

24 K 721151208R00 Potrubí dešťové, D 110 x 4,3 mm m 14,000 537,00 7 518,00 RTS II / 2024 
 PP  Potrubí dešťové, D 110 x 4,3 mm      

25 K 721171239R00 Tvarovka k připojení závěsného WC, D 90/110 kus 30,000 660,00 19 800,00 RTS II / 2024 
 PP  Tvarovka k připojení závěsného WC, D 90/110      

26 K 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 200,000 41,00 8 200,00 RTS II / 2024 
 PP  Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm      

27 K 721175209R00 Automatický uzávěr proti vodě zajišťovací, D 110 mm kus 1,000 8 669,00 8 669,00 RTS II / 2024 
 PP  Automatický uzávěr proti vodě zajišťovací, D 110 mm      

28 K 721176101R00 Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm m 20,000 431,00 8 620,00 RTS II / 2024 
 PP  Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm      

29 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 15,000 418,00 6 270,00 RTS II / 2024 
 PP  Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm      

30 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 112,000 462,00 51 744,00 RTS II / 2024 
 PP  Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm      

31 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm m 4,000 528,00 2 112,00 RTS II / 2024 
 PP  Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm      

32 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 24,000 682,00 16 368,00 RTS II / 2024 
 PP  Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm      

33 K 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm m 10,000 462,00 4 620,00 RTS II / 2024 
 PP  Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm      

34 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm m 40,000 496,00 19 840,00 RTS II / 2024 
 PP  Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm      

35 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 256,000 620,00 158 720,00 RTS II / 2024 
 PP  Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm      

36 K 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm m 10,000 747,00 7 470,00 RTS II / 2024 
 PP  Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm      

37 K 721176117R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm m 14,000 1 058,00 14 812,00 RTS II / 2024 
 PP  Potrubí HT odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm      

38 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm m 12,000 346,00 4 152,00 RTS II / 2024 
 PP  Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm      

39 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm m 163,000 515,00 83 945,00 RTS II / 2024 
 PP  Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm      

40 K 721177724R00 Čisticí kus, odpadní svislé, D 75 mm kus 8,000 106,00 848,00 RTS II / 2024 
 PP  Čisticí kus, odpadní svislé, D 75 mm      

41 K 721177725R00 Čisticí kus, odpadní svislé, D 110 mm kus 40,000 112,00 4 480,00 RTS II / 2024 
 PP  Čisticí kus, odpadní svislé, D 110 mm      

42 K 721177727R00 Čisticí kus, odpadní svislé, D 160 mm kus 5,000 438,00 2 190,00 RTS II / 2024 
 PP  Čisticí kus, odpadní svislé, D 160 mm      

43 K 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm m 38,000 616,00 23 408,00 RTS II / 2024 
 PP  Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm      

44 K 721176136R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 125 x 3,1 mm m 60,000 757,00 45 420,00 RTS II / 2024 
 PP  Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 125 x 3,1 mm      

45 K 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm kus 24,000 66,00 1 584,00 RTS II / 2024 
 PP  Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm      

46 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm kus 56,000 76,00 4 256,00 RTS II / 2024 
 PP  Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm      

47 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 51,000 85,00 4 335,00 RTS II / 2024 
 PP  Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm      

48 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 31,000 126,00 3 906,00 RTS II / 2024 
 PP  Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm      

49 K 721213041RT3 Dodávka a montáž sprchového odtokového žlabu, s 
betonáží prostoru sprchového koutu kus 24,000 4 300,00 103 200,00 RTS II / 2024 

  
PP 

 
s dodávkou betonové směsi, standardní výška odtoku dodávka žlabu 
l=800m se zajištěním odtokové mřížky proti vyjmutí -antivandal 

     

50 K 721223423RT2 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou kus 1,000 1 548,00 1 548,00 RTS II / 2024 
 PP  mřížka nerez 115 x 115 D 50      

51 K 721223430RT1 Vpusť podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě kus 1,000 2 747,00 2 747,00 RTS II / 2024 
 PP  vztlakový ventil, D 75 mm      

52 K 721223510RT1 Vtok balkónový a terasový se suchou klapkou kus 1,000 1 654,00 1 654,00 RTS II / 2024 
 PP  mřížka nerez, odpad D 110 mm      

53 K 721234101R00 Vtok střešní PP pro plochou střechu kus 1,000 3 310,00 3 310,00 RTS II / 2024 
 PP  Vtok střešní PP pro plochou střechu      

54 K 721242110R00 Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub kus 7,000 2 864,00 20 048,00 RTS II / 2024 
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 PP  Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub      

55 K 721273145R00 Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm kus 13,000 260,00 3 380,00 RTS II / 2024 
 PP  Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm      

56 K 721273150R00 Hlavice ventilační přivětrávací kus 13,000 748,00 9 724,00 RTS II / 2024 
 PP  Hlavice ventilační přivětrávací      

57 K 721273200R00 Souprava ventilační střešní kus 13,000 865,00 11 245,00 RTS II / 2024 
 PP  Souprava ventilační střešní      

58 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou m 778,000 24,00 18 672,00 RTS II / 2024 
 PP  Zkouška těsnosti kanalizace vodou      

59 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm m 678,000 46,00 31 188,00 RTS II / 2024 
 PP  Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm      

60 K 721300922R00 Pročištění ležatých svodů do DN 300 mm m 20,000 378,00 7 560,00 RTS II / 2024 
 PP  Pročištění ležatých svodů do DN 300 mm      

  
D 722 Vnitřní vodovod 

   

1 087 637,00 
 

61 K 722130233R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných 
svařovaných 11 343, DN 25 mm m 4,000 585,00 2 340,00 RTS II / 2024 

 
PP 

 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 25 
mm 

     

62 K 722130234R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných 
svařovaných 11 343, DN 32 mm m 3,000 613,00 1 839,00 RTS II / 2024 

 
PP 

 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 32 
mm 

     

63 K 722130235R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných 
svařovaných 11 343, DN 40 mm m 36,000 723,00 26 028,00 RTS II / 2024 

 
PP 

 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 40 
mm 

     

64 K 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm m 20,000 85,00 1 700,00 RTS II / 2024 
 PP  Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm      

65 K 722131933R00 Oprava a propojení dosavadního potrubí kus 3,000 452,00 1 356,00 RTS II / 2024 
 PP  Oprava a propojení dosavadního potrubí      

66 K 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm m 250,000 21,00 5 250,00 RTS II / 2024 
 PP  Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm      

67 K 722170921R00 Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 
20 x 1/2" kus 104,000 109,00 11 336,00 RTS II / 2024 

 PP  Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 20 x 1/2"      

68 K 722170922R00 Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 
25 x 3/4" kus 143,000 144,00 20 592,00 RTS II / 2024 

 PP  Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 25 x 3/4"      

69 K 722170924R00 
Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 
32 x 1" kus 48,000 223,00 10 704,00 RTS II / 2024 

 PP  Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 32 x 1"      

70 K 722170926R00 Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 
40 x 5/4" kus 22,000 494,00 10 868,00 RTS II / 2024 

 PP  Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 40 x 5/4"      

71 K 722172431R00 Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 
20 x 3,4 mm, PN 20 m 436,000 355,00 154 780,00 RTS II / 2024 

 PP  připojovací      

72 K 722172431R00.1 Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 
20 x 3,4 mm, PN 20 m 94,000 355,00 33 370,00 RTS II / 2024 

 PP  stoupací      

73 K 722172431R00.2 Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 
20 x 3,4 mm, PN 20 m 37,000 355,00 13 135,00 RTS II / 2024 

 PP  ležaté      

74 K 722172432R00 Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 
25 x 4,2 mm, PN 20 m 220,000 426,00 93 720,00 RTS II / 2024 

 PP  připojovací      

75 K 722172432R00.1 Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 
25 x 4,2 mm, PN 20 m 170,000 426,00 72 420,00 RTS II / 2024 

 PP  stoupací      

76 K 722172432R00.2 Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických 
výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20 m 54,000 426,00 23 004,00 RTS II / 2024 

 PP  ležaté      

77 K 722172433R00 Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 
32 x 5,4 mm, PN 20 m 10,000 505,00 5 050,00 RTS II / 2024 

 PP  připojovací      

78 K 722172433R00.1 Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 
32 x 5,4 mm, PN 20 m 110,000 505,00 55 550,00 RTS II / 2024 

 PP  stoupací      

79 K 722172433R00.2 Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 
32 x 5,4 mm, PN 20 m 110,000 505,00 55 550,00 RTS II / 2024 

 PP  ležaté      

80 K 722172434R00 Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 
40 x 6,7 mm, PN 20 m 55,000 594,00 32 670,00 RTS II / 2024 

 
PP 

 Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 40 x 6,7 mm, PN 
20 

     

81 K 722172915R00 
Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 40 mm kus 1,000 89,00 89,00 RTS II / 2024 

 
PP 

 
Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 40 mm 

     

82 K 722181211RT7 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 436,000 61,00 26 596,00 RTS II / 2024 
 PP  vnitřní průměr 22 mm      

83 K 722181211RT8 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 220,000 64,00 14 080,00 RTS II / 2024 
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 PP  vnitřní průměr 25 mm      

84 K 722181211RU1 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 10,000 65,00 650,00 RTS II / 2024 
 PP  vnitřní průměr 32 mm      

85 K 722181211RT8 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 4,000 64,00 256,00 RTS II / 2024 
 PP  vnitřní průměr 25 mm      

86 K 722181211RU1 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 3,000 65,00 195,00 RTS II / 2024 
 PP  vnitřní průměr 32 mm      

87 K 722181211RV9 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 36,000 77,00 2 772,00 RTS II / 2024 
 PP  vnitřní průměr 40 mm      

88 K 722181213RT7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm m 130,000 80,00 10 400,00 RTS II / 2024 
 PP  vnitřní průměr 22 mm      

89 K 722181214RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 224,000 120,00 26 880,00 RTS II / 2024 
 PP  vnitřní průměr 25 mm      

90 K 722181214RU2 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 220,000 120,00 26 400,00 RTS II / 2024 
 PP  vnitřní průměr 35 mm      

91 K 722181214RW2 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 55,000 135,00 7 425,00 RTS II / 2024 
 PP  vnitřní průměr 45 mm      

92 K 722190223R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 mm soubor 3,000 312,00 936,00 RTS II / 2024 
 PP  Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 mm      

93 K 722190225R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40 mm soubor 5,000 491,00 2 455,00 RTS II / 2024 
 PP  Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40 mm      

94 K 722190224R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 mm soubor 1,000 402,00 402,00 RTS II / 2024 
 PP  Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 mm      

95 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 240,000 220,00 52 800,00 RTS II / 2024 
 PP  Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm      

96 K 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,000 134,00 268,00 RTS II / 2024 
 PP  Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě      

97 K 722202213R00 Nástěnka MZD PP-R D 20 mm x R 1/2" kus 254,000 155,00 39 370,00 RTS II / 2024 
 PP  Nástěnka MZD PP-R D 20 mm x R 1/2"      

98 K 722224112R00 Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 20 mm kus 39,000 356,00 13 884,00 RTS II / 2024 
 PP  Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 20 mm      

99 K 722235111R00 Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 
mm kus 40,000 266,00 10 640,00 RTS II / 2024 

 PP  Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm      

100 K 722235112R00 Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 
mm kus 52,000 387,00 20 124,00 RTS II / 2024 

 PP  Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm      

101 K 722235113R00 
Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 
mm kus 24,000 555,00 13 320,00 RTS II / 2024 

 PP  Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm      

102 K 722235115R00 Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 40 
mm kus 1,000 1 098,00 1 098,00 RTS II / 2024 

 PP  Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 40 mm      

103 K 722235645R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, DN 40 mm kus 1,000 845,00 845,00 RTS II / 2024 
 PP  Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, DN 40 mm      

104 K 722235694R00 Kohout vodovodní, kulový se zpětnou klapkou,DN 32 
mm kus 1,000 2 420,00 2 420,00 RTS II / 2024 

 PP  Kohout vodovodní, kulový se zpětnou klapkou,DN 32 mm      

105 K 722235695R00 Kohout vodovodní, kulový se zpětnou klapkou,DN 40 
mm kus 2,000 4 035,00 8 070,00 RTS II / 2024 

 PP  Kohout vodovodní, kulový se zpětnou klapkou,DN 40 mm      

106 K 722235815R00 Ventil redukční s manometrem PN 25, IDN 40 mm kus 1,000 5 025,00 5 025,00 RTS II / 2024 
 PP  Ventil redukční s manometrem PN 25, IDN 40 mm      

107 K 722254201RT4 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi kus 3,000 9 818,00 29 454,00 RTS II / 2024 
 PP  průměr 19/30 mm, stálotvará hadice      

108 K 734223712R00 Kohout kul.termo-regul.vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 12,000 2 222,00 26 664,00 RTS II / 2024 
 PP  Kohout kul.termo-regul.vnitř.-vnitř.z. DN 15      

109 K 722259991R00 Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 3,000 580,00 1 740,00 RTS II / 2024 
 PP  Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu      

110 K 722259994R00 Revize nástěnného požárního hydrantu kus 3,000 1 330,00 3 990,00 RTS II / 2024 
 PP  Revize nástěnného požárního hydrantu      

111 K 722259995R00 Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant kus 3,000 312,00 936,00 RTS II / 2024 
 PP  Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant      

112 K 722265114R00 Vodoměr domovní SV DN 25 x 260 mm, Qn 3,5 kus 1,000 4 427,00 4 427,00 RTS II / 2024 
 PP  Vodoměr domovní SV DN 25 x 260 mm, Qn 3,5      

113 K 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm m 1 339,000 76,00 101 764,00 RTS II / 2024 

 PP  Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm      

  
D 724 Strojní vybavení 

   

137 800,00 
 

114 K 724.006 potrubní oddělovač BA JRT 6/4" ks 1,000 34 269,00 34 269,00 RTS I / 2024 
 PP  potrubní oddělovač BA JRT 6/4"      

115 K 724.104 filtr s automatickým proplachem 1 2/4" JPF A/T ks 1,000 50 939,00 50 939,00 RTS I / 2024 
 PP  filtr s automatickým proplachem 1 2/4" JPF A/T      

116 K 724.105 Hydroflow HW40- fyzikální úprava vody ks 1,000 29 416,00 29 416,00 RTS I / 2024 
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 PP  Hydroflow HW40- fyzikální úprava vody      

117 K 724.022 HL 800.160 potrubní průchoddka ks 4,000 3 818,00 15 272,00 RTS II / 2024 
 PP  s izolační manžetou hydroizolace      

118 K 724.038 větrací mřížka ks 13,000 608,00 7 904,00 RTS II / 2024 
 PP  interiérová, dveřní      

  
D 725 Zařizovací předměty 

   

1 584 000,00 
 

119 K 725.044 pneumatická splachovací souprava WC i ks 2,000 12 106,00 24 212,00 RTS I / 2024 
 PP  varianta senzorové splachování      

120 K 725014131RT1 Klozet závěsný + sedátko, bílý soubor 25,000 5 000,00 125 000,00 RTS II / 2024 
 PP  včetně sedátka v bílé barvě      

121 K 725014141R00 Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý soubor 2,000 10 976,00 21 952,00 RTS II / 2024 
 PP  Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý      

122 K 725015231R00 Bidet závěsný bílý, 1 otvor pro baterii soubor 1,000 4 964,00 4 964,00 RTS II / 2024 
 PP  Bidet závěsný bílý, 1 otvor pro baterii      

123 K 725016105R00 Pisoár ovládání automatické, bílý soubor 2,000 13 266,00 26 532,00 RTS II / 2024 
 PP  Pisoár ovládání automatické, bílý      

124 K 725017122R00 Umyvadlo na šrouby, bílé soubor 28,000 3 206,00 89 768,00 RTS II / 2024 
 PP  Umyvadlo na šrouby, bílé      

125 K 725017153R00 Umyvadlo invalidní, bílé soubor 2,000 2 884,00 5 768,00 RTS II / 2024 
 PP  Umyvadlo invalidní, bílé      

126 K 725017138R00 Kryt sifonu umyvadel bílý soubor 22,000 1 964,00 43 208,00 RTS II / 2024 
 PP  Kryt sifonu umyvadel bílý      

127 K 725017331R00 Umývátko na šrouby, bílé soubor 5,000 2 525,00 12 625,00 RTS II / 2024 
 PP  Umývátko na šrouby, bílé      

128 K 725017162R00 Umyvadlo zápustné, bílé soubor 11,000 5 620,00 61 820,00 RTS II / 2024 
 

PP 
 sesterny a lékařské pokoje pult dodávka interieru m.č.1.24=2ks-1.26- 

1.34-2.24=2ks-2.26-2.32-2.34-3.05-3.16 
     

129 K 725017162R00.1 Umyvadlo zápustné, bílé soubor 11,000 5 620,00 61 820,00 RTS II / 2024 
 PP  sprchy a WC personál pult dodávka ZTI m.č.3.25-3.30-3.33      

130 K 725.026 pult umyvadlový materiál CORLA světle šedá ks 3,000 13 059,00 39 177,00 RTS II / 2024 
 PP  specifikace rozměrů a provedení S39 AST tabulka      

131 K 725019103R00 Výlevka závěsná s plastovou mřížkou soubor 3,000 11 751,00 35 253,00 RTS II / 2024 
 PP  odtok DN 100 připojení splachovače      

132 K 725037140R00 Umyvadlo nerez antivandal soubor 4,000 12 702,00 50 808,00 RTS II / 2024 
 PP  Umyvadlo nerez antivandal      

133 K 725037142R00 Umývátko nerez antivandal soubor 2,000 9 459,00 18 918,00 RTS II / 2024 
 PP  Umývátko nerez antivandal      

134 K 725037144R00 WC závěsné nerez antivandal soubor 6,000 19 222,00 115 332,00 RTS II / 2024 
 PP  WC závěsné nerez antivandal      

135 K 725249103R00 Montáž sprchových koutů soubor 2,000 1 562,00 3 124,00 RTS II / 2024 
 PP  Montáž sprchových koutů      

136 K 725291123R00 Madlo rovné nerez dl. 500 mm soubor 2,000 1 511,00 3 022,00 RTS II / 2024 
 PP  Madlo rovné nerez dl. 500 mm      

137 K 725291142R00 Madlo dvojité pevné nerez dl. 844 mm soubor 2,000 2 991,00 5 982,00 RTS II / 2024 
 PP  Madlo dvojité pevné nerez dl. 844 mm      

138 K 725291146R00 Madlo dvojité sklopné nerez dl. 852 mm soubor 2,000 3 492,00 6 984,00 RTS II / 2024 
 PP  Madlo dvojité sklopné nerez dl. 852 mm      

139 K 725291175R00 Sedátko sklopné soubor 2,000 5 286,00 10 572,00 RTS II / 2024 
 PP  Sedátko sklopné      

140 K 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 7,000 864,00 6 048,00 RTS II / 2024 
 PP  Montáž dřezů jednoduchých      

141 K 725319201R00 Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských soubor 14,000 819,00 11 466,00 RTS II / 2024 
 PP  Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských      

142 K 725334301R00 Nálevka se sifonem PP, DN 32 mm kus 11,000 495,00 5 445,00 RTS II / 2024 
 PP  Nálevka se sifonem PP, DN 32 mm      

143 K 725530926R00 Zpětná montáž zásobníků tlakových 200 l kus 1,000 2 700,00 2 700,00 RTS II / 2024 
 PP  Zpětná montáž zásobníků tlakových 200 l      

144 K 725814101R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 mm x DN 10 mm soubor 100,000 257,00 25 700,00 RTS II / 2024 
 PP  Ventil rohový s filtrem DN 15 mm x DN 10 mm      

145 K 725814122R00 Ventil pračkový se zpětnou klapkou DN 15 mm x DN 
20 mm soubor 1,000 729,00 729,00 RTS II / 2024 

 PP  Ventil pračkový se zpětnou klapkou DN 15 mm x DN 20 mm      

146 K 725823111R00 Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání 
odpadu kus 26,000 3 055,00 79 430,00 RTS II / 2024 

 PP  umyvadlo AST-17 umývátko AST -13      

147 K 725823114R00 Baterie dřezová stojánková ruční, kus 7,000 1 971,00 13 797,00 RTS II / 2024 
 PP  sesterny (gastro samostatná dodávka)      

148 K 725823111RT2 Baterie umyvadlová stojánková, invalidní kus 2,000 4 335,00 8 670,00 RTS II / 2024 
 PP  Baterie umyvadlová stojánková, invalidní      

149 K 725823631RT1 Baterie automatická umyvadlová stojánková, 
samouzavírací kus 18,000 3 341,00 60 138,00 RTS II / 2024 

 PP  standardní      

150 K 725825671R00 Baterie automatická umyvadlová nástěnná kus 6,000 6 675,00 40 050,00 RTS II / 2024 
 PP  varianta umyvadlo umývátko      

151 K 725825114RT1 Baterie dřezová nástěnná ruční kus 3,000 1 971,00 5 913,00 RTS II / 2024 
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 PP  standardní  

152 K 725835113R00 Baterie sprchová nástěnná ruční, včetně 
příslušenstvím soubor 16,000 12 635,00 202 160,00 RTS II / 2024 

153 K 725835113RT0 Baterie sprchová podomítková, včetně příslušenstvím soubor 8,000 5 574,00 44 592,00 RTS II / 2024 
 PP  antivandal     

154 K 725835113RT1 Baterie sprchová nástěnná ruční, včetně 
příslušenstvím soubor 2,000 10 131,00 20 262,00 RTS II / 2024 

 PP  invalidní     

155 K 725823813RT2 Baterie bidetová stojánková kus 1,000 2 972,00 2 972,00 RTS II / 2024 
 PP  Baterie bidetová stojánková     

156 K 725860107R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová, D 40 mm kus 54,000 286,00 15 444,00 RTS II / 2024 
 PP  dle typu umyvadla     

157 K 725860167R00 Zápachová uzávěrka pro pisoáry , D 50 mm kus 2,000 591,00 1 182,00 RTS II / 2024 
 PP  Zápachová uzávěrka pro pisoáry , D 50 mm     

158 K 725860202R00 Sifon dřezový , D 50 mm, 6/4" kus 7,000 342,00 2 394,00 RTS II / 2024 
 PP  Sifon dřezový , D 50 mm, 6/4"     

159 K 725860214R00 Sifon bidetový kus 1,000 428,00 428,00 RTS II / 2024 
 PP  Sifon bidetový     

160 K 725980113R00 Dvířka armaturní 300 x 300 mm kus 38,000 287,00 10 906,00 RTS II / 2024 
 PP  Dvířka armaturní 300 x 300 mm     

161 K 725.203 mezistěna pisoárová ks 1,000 3 862,00 3 862,00 RTS I / 2024 
 PP  mezistěna pisoárová     

162 K 725.004 ovládací tlačítko WC splachovače dělené nerezové ks 35,000 2 555,00 89 425,00 RTS II / 2024 
 PP  ovládací tlačítko WC splachovače dělené nerezové     

163 K 725.014 zrcadlo antivandal ks 18,000 2 585,00 46 530,00 RTS II / 2024 
 PP  zrcadlo antivandal     

164 K 725.002 sprchové dveře kpl 2,000 48 108,00 96 216,00 RTS II / 2024 
 PP  sprchové dveře     

165 K 725.014.1 zrcadlo skleněné ks 5,000 4 140,00 20 700,00 RTS II / 2024 
 PP  zrcadlo skleněné     

  
D 726 Instalační prefabrikáty 

  

475 576,00 
 

166 K 726211312R00 Modul pro umyvadlo Duofix, ZTP, h. 820/980 mm soubor 2,000 4 232,00 8 464,00 RTS II / 2024 
 PP  Modul pro umyvadlo Duofix, ZTP, h. 820/980 mm     

167 K 726211313R00 Modul pro umyvadlo Duofix, h. 1120 mm soubor 38,000 3 992,00 151 696,00 RTS II / 2024 
 PP  Modul pro umyvadlo Duofix, h. 1120 mm     

168 K 726211321R00 Modul pro WC Duofix, UP320, h. 1120 mm soubor 31,000 8 000,00 248 000,00 RTS II / 2024 
 PP  Modul pro WC Duofix, UP320, h. 1120 mm     

169 K 726211341R00 Modul pro pisoár Duofix Universal, h. 1120 - 1300 mm soubor 2,000 7 984,00 15 968,00 RTS II / 2024 
 PP  Modul pro pisoár Duofix Universal, h. 1120 - 1300 mm     

170 K 726211363R00 Modul pro bidet Duofix, h. 1120 mm soubor 1,000 6 368,00 6 368,00 RTS II / 2024 
 PP  Modul pro bidet Duofix, h. 1120 mm     

171 K 726211332R00 Modul pro WC Duofix Special, UP320, ZTP, h. 1120 
mm soubor 2,000 13 912,00 27 824,00 RTS II / 2024 

 PP  Modul pro WC Duofix Special, UP320, ZTP, h. 1120 mm     

172 K 726211367R00 Modul pro výlevku Duofix, h. 1300 mm soubor 3,000 5 752,00 17 256,00 RTS II / 2024 
 PP  Modul pro výlevku Duofix, h. 1300 mm     

  
D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 

  

18 952,00 
 

173 K 767885001R00 Žlab podpůrný pro potrubí D 20 m 37,000 56,00 2 072,00 RTS II / 2024 
 PP  Žlab podpůrný pro potrubí D 20     

174 K 767885002R00 Žlab podpůrný pro potrubí D 25 m 54,000 60,00 3 240,00 RTS II / 2024 
 PP  Žlab podpůrný pro potrubí D 25     

175 K 767885003R00 Žlab podpůrný pro potrubí D 32 m 110,000 67,00 7 370,00 RTS II / 2024 
 PP  Žlab podpůrný pro potrubí D 32     

176 K 767885004R00 Žlab podpůrný pro potrubí D 40 m 55,000 114,00 6 270,00 RTS II / 2024 
 PP  Žlab podpůrný pro potrubí D 40     

  
D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 

  

94 314,00 
 

177 K 899661311R00 Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 130 mm m 120,000 30,20 3 624,00 RTS II / 2024 
 PP  Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 130 mm     

 

178 K 894431121RBK Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá kus 5,000 12 150,00 60 750,00 RTS II / 2024 

PP dno PP KG D 160 mm, poklop PP do roury 1,5 t KONTROLNÍ ŠACHTY 
DRENÁŽE 

179 K 894431421RAA Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,3 m, přímá kus 3,000 9 980,00 29 940,00 RTS II / 2024 
 PP 

 

 
D 

 
 
94 

dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t DŠ1 - 1,3m PŘÍMÁ DŠ2 - 1,0m 
PŘÍTOK DŠ3 - 1,2m PŘÍTOK 

 

Lešení a stavební výtahy 

 
 

24 150,00 

 

180 K 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 20,000 1 207,50 24 150,00 RTS II / 2024 
 PP  Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m   

  
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 39 850,00 

 

181 K 953941611R00 Osazení konzol ve zdivu cihelném kus 140,000 157,50 22 050,00 RTS II / 2024 
 PP  Osazení konzol ve zdivu cihelném   
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182 K 953941711R00 Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném kus 200,000 89,00 17 800,00 RTS II / 2024 
 PP  Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném      

  
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 

   

136 012,00 
 

183 K 970031130R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm m 9,600 3 970,00 38 112,00 RTS II / 2024 
 PP  varianta prostupů pro horizontální vodovod      

184 K 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 11,000 5 460,00 60 060,00 RTS II / 2024 
 PP  varianta prostupů pro zavěšenou kanalizaci      

185 K 970031250R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm m 4,800 7 860,00 37 728,00 RTS II / 2024 
 PP  prostupy kanalizace v základech      

186 K 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 1,000 112,00 112,00 RTS II / 2024 

 PP  Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2      

  
D H27 Vedení trubní dálková a přípojná 

   

186 950,24 
 

187 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 161,164 1 160,00 186 950,24 RTS II / 2024 
 PP  Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop      

  
D H721 Vnitřní kanalizace 

   

15 317,68 
 

188 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 12,872 1 190,00 15 317,68 RTS II / 2024 

 PP  Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m      

  
D H722 Vnitřní vodovod 

   

9 000,12 
 

189 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 2,148 4 190,00 9 000,12 RTS II / 2024 

 PP  Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m      

  
D H724 Strojní vybavení 

   

465,09 
 

190 K 998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m t 0,111 4 190,00 465,09 RTS II / 2024 
 PP  Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m      

  
D H725 Zařizovací předměty 

   

8 467,99 
 

191 K 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 2,021 4 190,00 8 467,99 RTS II / 2024 

 PP  Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m      

  
D H726 Instalační prefabrikáty 

   

3 775,19 
 

192 K 998726122R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m t 0,901 4 190,00 3 775,19 RTS II / 2024 

 PP  Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m      

  
D H99 Ostatní přesuny hmot 

   

12 249,11 
 

193 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 2,803 4 370,00 12 249,11 RTS II / 2024 

 PP  Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m      

  
D S Přesuny sutí 

   

40 933,80 
 

194 K 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 6,000 45,30 271,80 RTS II / 2024 
 PP  Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením      

195 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,000 917,00 5 502,00 RTS II / 2024 
 PP  Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m      

196 K 979095312R00 Naložení a složení suti t 6,000 1 060,00 6 360,00 RTS II / 2024 
 PP  Naložení a složení suti      

197 K 979981101R00 Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť 
bez příměsí, kapacita 3 t t 6,000 4 800,00 28 800,00 RTS II / 2024 

 
PP 

 Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, 
kapacita 3 t 
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Stavba:  

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 
Objekt:  

D1.4c - Vytápění 

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Datum: 14. 11. 2024 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
 

 
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

 
Náklady ze soupisu prací 2 713 271,27 

PSV - Práce a dodávky PSV 2 445 071,27 

713 - Izolace tepelné 242 591,05 

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 689 169,99 

734 - Ústřední vytápění - armatury 443 305,86 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 650 003,28 

736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení 312 937,09 

783 - Dokončovací práce - nátěry 107 064,00 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 199 200,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 69 000,00 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 600,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 46 000,00 

VRN9 - Ostatní náklady 18 400,00 
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Zadavatel: 

Uchazeč: 
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Projektant: R21 Architects s.r.o. 
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SOUPIS PRACÍ 
 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 

Objekt: 
D1.4c - Vytápění 

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 2 713 271,27 
 

D PSV Práce a dodávky PSV 2 445 071,27 

D 713 Izolace tepelné 242 591,05 
 

 

 
1 

 

 
K 

 

 
713463131 

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 
nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové 
úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v 
příčných a podélných spojích izolace potrubí 
jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm 

 

 
m 

 

 
1 655,000 

 

 
79,00 

 

 
130 745,00 

 

 
CS ÚRS 2024 02 

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 

PP potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí 
jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm 

2 M 28377094 
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
15/9mm m 1 098,000 12,50 13 725,00 CS ÚRS 2024 02 

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm 

3 M 28377101 
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
18/9mm m 265,000 14,20 3 763,00 CS ÚRS 2024 02 

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm 

4 M 28377103 
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/9mm m 244,000 17,90 4 367,60 CS ÚRS 2024 02 

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm 

5 M 28377111 
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/9mm m 23,000 18,00 414,00 CS ÚRS 2024 02 

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm 

6 M 28377051 
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
32/9mm m 25,000 20,20 505,00 CS ÚRS 2024 02 

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/9mm 
 

 
7 

 

 
K 

 

 
713463211 

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 
nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou 
úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 
specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D do 50 mm 

 

 
m 

 

 
244,000 

 

 
70,00 

 

 
17 080,00 

 

 
CS ÚRS 2024 02 

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 

PP potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D do 50 mm 

8 M 63154002 
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 15/20mm m 4,000 114,00 456,00 CS ÚRS 2024 02 

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
15/20mm 

9 M 63154004 
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 22/20mm m 28,000 125,00 3 500,00 CS ÚRS 2024 02 

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
22/20mm 

10 M 63154531 
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/30mm m 72,000 152,00 10 944,00 CS ÚRS 2024 02 

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
28/30mm 

11 M 63154532 
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/30mm m 124,000 160,00 19 840,00 CS ÚRS 2024 02 

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
35/30mm 

12 M 63154533 
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 42/30mm m 16,000 169,00 2 704,00 CS ÚRS 2024 02 

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
42/30mm 

13 M 63154022 
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 54/50mm m 36,000 379,00 13 644,00 CS ÚRS 2024 02 

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
54/50mm 

14 M 63154032 
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 76/60mm m 26,000 597,00 15 522,00 CS ÚRS 2024 02 

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
76/60mm 

 

 
15 

 

 
K 

 

 
713463212 

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 
nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou 
úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 
specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm 

 

 
m 

 

 
62,000 

 

 
75,00 

 

 
4 650,00 

 

 
CS ÚRS 2024 02 

Datum: 14. 11. 2024 
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PP 

 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm 

     

 
 
16 

 
 

K 

 
 
998713112 

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m 

 
 

t 

 
 

0,341 

 
 

2 145,00 

 
 

731,45 

 
 
CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m 

     

  
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 

   

689 169,99 
 

 
17 

 
K 

 
733111103 

Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých běžných 
nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15 

 
m 

 
85,000 

 
279,00 

 
23 715,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním 
bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15 

     

 
18 

 
K 

 
733111104 

Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých běžných 
nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20 

 
m 

 
105,000 

 
304,00 

 
31 920,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním 
bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20 

     

 
19 

 
K 

 
733111105 

Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých běžných 
nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 25 

 
m 

 
145,000 

 
374,00 

 
54 230,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním 
bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 25 

     

 
20 

 
K 

 
733111106 

Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých běžných 
nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32 

 
m 

 
149,000 

 
565,00 

 
84 185,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním 
bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32 

     

 
21 

 
K 

 
733111107 

Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých běžných 
nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 40 

 
m 

 
16,000 

 
638,00 

 
10 208,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním 
bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 40 

     

 
22 

 
K 

 
733111108 

Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých běžných 
nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 50 

 
m 

 
36,000 

 
814,00 

 
29 304,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním 
bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 50 

     

 
23 

 
K 

 
733121122 

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do 
+115°C Ø 76/3,2 

 
m 

 
26,000 

 
1 265,00 

 
32 890,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých 
bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 76/3,2 

     

 
24 

 
K 

 
733121R90 Pevné body na vodorovném potrubí pod stropem 1.PP, 

vč. potřebného montážního materiálu, DN 32 

 
kus 

 
4,000 

 
918,00 

 
3 672,00 

 

 
PP 

 Pevné body na vodorovném potrubí pod stropem 1.PP, vč. potřebného 
montážního materiálu, DN 32 

     

 
25 

 
K 

 
733121R91 Pevné body na vodorovném potrubí pod stropem 1.PP, 

vč. potřebného montážního materiálu, DN 50 

 
kus 

 
2,000 

 
1 304,00 

 
2 608,00 

 

 
PP 

 Pevné body na vodorovném potrubí pod stropem 1.PP, vč. potřebného 
montážního materiálu, DN 50 

     

 
26 

 
K 

 
733190107 

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z 
trubek ocelových závitových DN do 40 

 
m 

 
500,000 

 
12,00 

 
6 000,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových 
zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 
do 40 

     

 
27 

 
K 

 
733190108 

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z 
trubek ocelových závitových DN 40 do 50 

 
m 

 
36,000 

 
18,50 

 
666,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových 
zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 
40 do 50 

     

 
28 

 
K 

 
733190225 

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z 
trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 

 
m 

 
26,000 

 
27,30 

 
709,80 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových 
zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø 
přes 60,3/2,9 do 89/5,0 

     

 
29 

 
K 

 
733322301 

Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého 
polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojovaných lisováním 
PN 10 do 80°C D 16/2,0 

 
m 

 
900,000 

 
252,00 

 
226 800,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE- 
Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 16/2,0 
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30 

 
K 

 
73332230R 

Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého 
polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojovaných lisováním 
PN 10 do 80°C D 18/2,0 

 
m 

 
265,000 

 
275,00 

 
72 875,00 

 

 
PP 

 Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE- 
Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 18/2,0 

     

 
31 

 
K 

 
733322302 

Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého 
polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojovaných lisováním 
PN 10 do 80°C D 20/2,0 

 
m 

 
185,000 

 
286,00 

 
52 910,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE- 
Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 20/2,0 

     

32 K 733391101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 
32/3,0 m 1 350,000 18,80 25 380,00 CS ÚRS 2024 02 

 PP  Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0      

 
33 

 
K 

 
727111001 

Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez 
izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární 
odolnost EI 120 do dimenze DN 25 

 
kus 

 
6,000 

 
825,00 

 
4 950,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup 
stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 do dimenze DN 25 

     

 
34 

 
K 

 
727111002 

Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez 
izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární 
odolnost EI 120 DN 32 

 
kus 

 
4,000 

 
865,00 

 
3 460,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup 
stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 32 

     

 
35 

 
K 

 
727111003 

Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez 
izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární 
odolnost EI 120 DN 50 

 
kus 

 
2,000 

 
1 104,00 

 
2 208,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup 
stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 50 

     

 
36 

 
K 

 
727111004 

Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez 
izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární 
odolnost EI 120 DN 65 

 
kus 

 
2,000 

 
1 187,00 

 
2 374,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup 
stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 65 

     

 
37 

 
K 

 
727111041 

Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez 
izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární 
odolnost EI 120 do dimenze DN 25 

 
kus 

 
10,000 

 
725,00 

 
7 250,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup 
stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 do dimenze DN 25 

     

 
38 

 
K 

 
727111042 

Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez 
izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární 
odolnost EI 120 DN 32 

 
kus 

 
8,000 

 
749,00 

 
5 992,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup 
stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 DN 32 

     

 
 
39 

 
 

K 

 
 
998733112 

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m 

 
 

t 

 
 

2,089 

 
 

2 328,00 

 
 

4 863,19 

 
 
CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m 

     

  
D 734 Ústřední vytápění - armatury 

   

443 305,86 
 

 
40 

 
K 

 
734R00001 

Čerpadlová sestava DN25 -M3 čerpadlo elektronicky 
regulované typ 25-60, kvs=6,3 , servopohon 230V 
3xKK25, 1x ZK25 

 
soubor 

 
1,000 

 
31 369,00 

 
31 369,00 

 

  
PP 

 
Čerpadlová sestava DN25 -M3 čerpadlo elektronicky regulované typ 25- 
60, kvs=6,3 , servopohon 230V 3xKK25, 1x ZK25 

     

41 K 734R00002 Regulace 1x směšovaného okruhu na konstantní 
výstupní teplotu 230V 3 polohová soubor 1,000 9 559,00 9 559,00 

 

 
PP 

 Regulace 1x směšovaného okruhu na konstantní výstupní teplotu 230V 
3 polohová 

     

42 K 734211120 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 
120°C G 1/2 kus 12,000 302,00 3 624,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 

     

 
43 

 
K 

 
734221532 Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice 

ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 

 
kus 

 
10,000 

 
372,00 

 
3 720,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 
110°C rohové jednoregulační G 1/2 

     

 
44 

 
K 

 
734221681 

Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s 
vestavěným čidlem 

 
kus 

 
46,000 

 
403,00 

 
18 538,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 
10 do 110°C kapalinové s vestavěným čidlem 

     

45 K 734221R10 RTL ventil, DN15 přímý kus 10,000 1 893,00 18 930,00  
 PP  RTL ventil, DN15 přímý      

46 K 734221R01 Ventily regulační závitové hlavice termostatické ruční kus 5,000 377,00 1 885,00 
 

 PP  Ventily regulační závitové hlavice termostatické ruční      

47 K 734221R02 Elektrotermický pohon 24V NC včetně adaptéru kus 31,000 1 014,00 31 434,00  



Strana 102 z 122  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 PP  Elektrotermický pohon 24V NC včetně adaptéru      

48 K 734261233 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2 kus 84,000 194,00 16 296,00 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2      

49 K 734261234 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4 kus 16,000 275,00 4 400,00 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4      

 
50 

 
K 

 
734261402 Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 

110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 

 
kus 

 
71,000 

 
960,00 

 
68 160,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační 
uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 

     

51 K 734261412 Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění 
G 1/2 kus 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2024 02 

 PP  Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2      

52 K 734261712 Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění 
G 1/2 kus 4,000 378,00 1 512,00 CS ÚRS 2024 02 

 PP  Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2      

 
53 

 
K 

 
734261R01 

Armatura připojovací rohová (typu HM) G 1/2 pro 
spodní středové připojení koupelnových těles, vč. 
termostatické hlavice 

 
kus 

 
10,000 

 
2 116,00 

 
21 160,00 

 

  
PP 

 
Armatura připojovací rohová (typu HM) G 1/2 pro spodní středové 
připojení koupelnových těles, vč. termostatické hlavice 

     

54 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
90°C G 1/2 kus 24,000 282,00 6 768,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 

     

55 K 734292713 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnitřní závit G 1/2 kus 4,000 288,00 1 152,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 
1/2 

     

56 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnitřní závit G 3/4 kus 9,000 419,00 3 771,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 
3/4 

     

57 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnitřní závit G 1 kus 12,000 601,00 7 212,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 

     

58 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 8,000 822,00 6 576,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 
1/4 

     

59 K 734292R91 Regulátory tlakové diference rozsah 5-25 kPa + 
partnerský vyvažovací ventil, DN 15 kus 6,000 9 442,00 56 652,00 

 

 
PP 

 Regulátory tlakové diference rozsah 5-25 kPa + partnerský vyvažovací 
ventil, DN 15 

     

60 K 734292R92 Regulátory tlakové diference rozsah 5-25 kPa + 
partnerský vyvažovací ventil, DN 20 kus 11,000 10 501,00 115 511,00 

 

 
PP 

 Regulátory tlakové diference rozsah 5-25 kPa + partnerský vyvažovací 
ventil, DN 20 

     

61 K 734292R93 Regulátory tlakové diference rozsah 5-25 kPa + 
partnerský vyvažovací ventil, DN 25 kus 1,000 11 281,00 11 281,00 

 

 
PP 

 Regulátory tlakové diference rozsah 5-25 kPa + partnerský vyvažovací 
ventil, DN 25 

     

 
 
62 

 
 

K 

 
 
998734112 

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v 
objektech výšky přes 6 do 12 m 

 
 

t 

 
 

0,176 

 
 

1 681,00 

 
 

295,86 

 
 
CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m 

     

  
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 

   

650 003,28 
 

 
63 

 
K 

 
725R00001 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 11-0500/0400 

 
kus 

 
3,000 

 
2 705,00 

 
8 115,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 11-0500/0400 

     

 
64 

 
K 

 
725R00002 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 11-0700/0400 

 
kus 

 
2,000 

 
4 126,00 

 
8 252,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 11-0700/0400 

     

 
65 

 
K 

 
725R00003 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 11-0700/1200 

 
kus 

 
1,000 

 
5 262,00 

 
5 262,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 11-0700/1200 

     

 
66 

 
K 

 
725R00004 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 21-0700/0500 

 
kus 

 
1,000 

 
4 808,00 

 
4 808,00 

 

  
PP 

 Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 21-0700/0500 
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67 

 
K 

 
725R00005 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 21-0700/0800 

 
kus 

 
6,000 

 
5 382,00 

 
32 292,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 21-0700/0800 

     

 
68 

 
K 

 
725R00006 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 21-0700/0900 

 
kus 

 
2,000 

 
5 573,00 

 
11 146,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 21-0700/0900 

     

 
69 

 
K 

 
725R00007 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 21-0700/1100 

 
kus 

 
1,000 

 
5 956,00 

 
5 956,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 21-0700/1100 

     

 
70 

 
K 

 
725R00008 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 21-0700/1200 

 
kus 

 
1,000 

 
6 147,00 

 
6 147,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 21-0700/1200 

     

 
71 

 
K 

 
725R00009 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 21-0700/1600 

 
kus 

 
1,000 

 
6 913,00 

 
6 913,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 21-0700/1600 

     

 
72 

 
K 

 
725R00010 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 22-0700/0400 

 
kus 

 
1,000 

 
4 858,00 

 
4 858,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/0400 

     

 
73 

 
K 

 
725R00011 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 22-0700/0500 

 
kus 

 
1,000 

 
5 093,00 

 
5 093,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/0500 

     

 
74 

 
K 

 
725R00012 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 22-0700/0600 

 
kus 

 
6,000 

 
5 327,00 

 
31 962,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/0600 

     

 
75 

 
K 

 
725R00013 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 22-0700/0700 

 
kus 

 
7,000 

 
5 564,00 

 
38 948,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/0700 

     

 
76 

 
K 

 
725R00014 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 22-0700/0800 

 
kus 

 
12,000 

 
5 798,00 

 
69 576,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/0800 

     

 
77 

 
K 

 
725R00015 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 22-0700/0900 

 
kus 

 
4,000 

 
6 034,00 

 
24 136,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/0900 

     

 
78 

 
K 

 
725R00016 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 22-0700/1000 

 
kus 

 
1,000 

 
6 270,00 

 
6 270,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/1000 

     

 
79 

 
K 

 
725R00017 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 22-0700/1200 

 
kus 

 
1,000 

 
6 742,00 

 
6 742,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/1200 

     

 
80 

 
K 

 
725R00018 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 22-0700/1400 

 
kus 

 
2,000 

 
7 212,00 

 
14 424,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/1400 

     

 
81 

 
K 

 
725R00019 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 22-0700/1600 

 
kus 

 
1,000 

 
7 683,00 

 
7 683,00 

 

  
PP 

 Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/1600 
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82 

 
K 

 
725R00020 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 22-0900/1200 

 
kus 

 
2,000 

 
7 653,00 

 
15 306,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0900/1200 

     

 
83 

 
K 

 
725R00021 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 33-0700/0600 

 
kus 

 
4,000 

 
6 700,00 

 
26 800,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0700/0600 

     

 
84 

 
K 

 
725R00022 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 33-0700/0700 

 
kus 

 
7,000 

 
7 028,00 

 
49 196,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0700/0700 

     

 
85 

 
K 

 
725R00023 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 33-0700/0800 

 
kus 

 
1,000 

 
7 356,00 

 
7 356,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0700/0800 

     

 
86 

 
K 

 
725R00024 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 33-0700/0900 

 
kus 

 
1,000 

 
7 683,00 

 
7 683,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0700/0900 

     

 
87 

 
K 

 
725R00025 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 33-0700/1200 

 
kus 

 
1,000 

 
8 666,00 

 
8 666,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0700/1200 

     

 
88 

 
K 

 
725R00026 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 33-0700/1400 

 
kus 

 
1,000 

 
9 321,00 

 
9 321,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0700/1400 

     

 
89 

 
K 

 
725R00027 

Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil 
Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní 
připojení 33-0900/0700 

 
kus 

 
2,000 

 
7 875,00 

 
15 750,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt 
s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0900/0700 

     

 
90 

 
K 

 
725R00028 

Otopná tělesa ocelová desková vertikální, profilovaná, 
vč. konzol pro zavěšení, středové spodní připojení, 22- 
180060-WU 

 
kus 

 
1,000 

 
16 425,00 

 
16 425,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková vertikální, profilovaná, vč. konzol pro 
zavěšení, středové spodní připojení, 22-180060-WU 

     

 
91 

 
K 

 
725R00029 

Otopná tělesa ocelová desková vertikální, profilovaná, 
vč. konzol pro zavěšení, středové spodní připojení, 22- 
180070-WU 

 
kus 

 
2,000 

 
17 939,00 

 
35 878,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková vertikální, profilovaná, vč. konzol pro 
zavěšení, středové spodní připojení, 22-180070-WU 

     

 
92 

 
K 

 
725R00030 

Otopná tělesa ocelová desková vertikální, profilovaná, 
vč. konzol pro zavěšení, středové spodní připojení, 22- 
200070-WU 

 
kus 

 
1,000 

 
19 227,00 

 
19 227,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková vertikální, profilovaná, vč. konzol pro 
zavěšení, středové spodní připojení, 22-200070-WU 

     

 
93 

 
K 

 
725R00031 

Otopná tělesa ocelová desková vertikální, profilovaná, 
vč. konzol pro zavěšení, středové spodní připojení, 22- 
220070-WU 

 
kus 

 
1,000 

 
20 519,00 

 
20 519,00 

 

  
PP 

 
Otopná tělesa ocelová desková vertikální, profilovaná, vč. konzol pro 
zavěšení, středové spodní připojení, 22-220070-WU 

     

 
94 

 
K 

 
725R00032 

Ocelová trubková tělesa se spodním středovým 
připojením (provedení M), vč. konzol pro zavěšení, 
velikost 900.500 

 
kus 

 
1,000 

 
3 507,00 

 
3 507,00 

 

 
PP 

 Ocelová trubková tělesa se spodním středovým připojením (provedení 
M), vč. konzol pro zavěšení, velikost 900.500 

     

 
95 

 
K 

 
725R00033 

Ocelová trubková tělesa se spodním středovým 
připojením (provedení M), vč. konzol pro zavěšení, 
velikost 1220.500 

 
kus 

 
3,000 

 
3 990,00 

 
11 970,00 

 

 
PP 

 Ocelová trubková tělesa se spodním středovým připojením (provedení 
M), vč. konzol pro zavěšení, velikost 1220.500 

     

 
96 

 
K 

 
725R00034 

Ocelová trubková tělesa se spodním středovým 
připojením (provedení M), vč. konzol pro zavěšení, 
velikost 1220.600 

 
kus 

 
1,000 

 
4 134,00 

 
4 134,00 

 

 
PP 

 Ocelová trubková tělesa se spodním středovým připojením (provedení 
M), vč. konzol pro zavěšení, velikost 1220.600 

     

97 K 735152251 Neobsazeno kus 0,000 2 705,00 0,00 CS ÚRS 2024 02 
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PP 

 Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební 
délky / výkonu 400 mm / 343 W 

     

 
98 

 
K 

 
735511R01 

Rozdělovač otopných těles s termostatickými ventily 
na sběrači a regulačními ventily na rozdělovači, včetně 
konzol, T-kusu s odvzdušněním a vypouštěním, 3 
okruhy 

 
kus 

 
2,000 

 
3 854,00 

 
7 708,00 

 

  
PP 

 Rozdělovač otopných těles s termostatickými ventily na sběrači a 
regulačními ventily na rozdělovači, včetně konzol, T-kusu s 
odvzdušněním a vypouštěním, 3 okruhy 

     

 
99 

 
K 

 
735511R02 

Rozdělovač otopných těles s termostatickými ventily 
na sběrači a regulačními ventily na rozdělovači, včetně 
konzol, T-kusu s odvzdušněním a vypouštěním, 4 
okruhy 

 
kus 

 
3,000 

 
4 917,00 

 
14 751,00 

 

  
PP 

 Rozdělovač otopných těles s termostatickými ventily na sběrači a 
regulačními ventily na rozdělovači, včetně konzol, T-kusu s 
odvzdušněním a vypouštěním, 4 okruhy 

     

 
100 

 
K 

 
735511R03 

Rozdělovač otopných těles s termostatickými ventily 
na sběrači a regulačními ventily na rozdělovači, včetně 
konzol, T-kusu s odvzdušněním a vypouštěním, 5 
okruhů 

 
kus 

 
4,000 

 
6 511,00 

 
26 044,00 

 

  
PP 

 Rozdělovač otopných těles s termostatickými ventily na sběrači a 
regulačními ventily na rozdělovači, včetně konzol, T-kusu s 
odvzdušněním a vypouštěním, 5 okruhů 

     

 
101 

 
K 

 
735511R04 

Rozdělovač otopných těles s termostatickými ventily 
na sběrači a regulačními ventily na rozdělovači, včetně 
konzol, T-kusu s odvzdušněním a vypouštěním, 6 
okruhů 

 
kus 

 
2,000 

 
6 878,00 

 
13 756,00 

 

  
PP 

 Rozdělovač otopných těles s termostatickými ventily na sběrači a 
regulačními ventily na rozdělovači, včetně konzol, T-kusu s 
odvzdušněním a vypouštěním, 6 okruhů 

     

102 K 735511R05 Skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s 
počtem okruhů 4-7, 830x700x110-160 mm kus 11,000 3 371,00 37 081,00 

 

 
PP 

 Skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 4-7, 
830x700x110-160 mm 

     

 
 
103 

 
 

K 

 
 
998735112 

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v 
objektech výšky přes 6 do 12 m 

 
 

t 

 
 

0,172 

 
 

1 990,00 

 
 

342,28 

 
 
CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m 

     

  
D 736 Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení 

   

312 937,09 
 

 
104 

 
K 

 
736110201 

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v 
systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa nebo PE- 
Xb (s kyslíkovou bariérou) rozvodné potrubí 16x2 mm, 
rozteč 100 mm 

 
m 

 
1 900,000 

 
58,00 

 
110 200,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce 
potrubí polyethylen PE-Xa nebo PE-Xb (s kyslíkovou bariérou) rozvodné 
potrubí 16x2 mm, rozteč 100 mm 

     

 
105 

 
K 

 
736110262 

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v 
systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, 
výšky 50 až 53 mm 

 
m2 

 
217,000 

 
466,00 

 
101 122,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce 
systémová deska s tepelnou izolací, výšky 50 až 53 mm 

     

106 K 736110652 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové 
prvky okrajový izolační pruh m 240,000 45,00 10 800,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový 
izolační pruh 

     

107 K 736110653 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové 
prvky ochranná trubka m 50,000 45,00 2 250,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná 
trubka 

     

108 K 736110654 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové 
prvky spárový (dilatační) profil m 7,000 216,00 1 512,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový 
(dilatační) profil 

     

 
109 

 
K 

 
736110R51 Sádrovláknitá deska pro suchý systém podlahového 

vytápění s roztečí drážek 125 mm pro potrubí 16x2 

 
m2 

 
42,000 

 
466,00 

 
19 572,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Sádrovláknitá deska pro suchý systém podlahového vytápění s roztečí 
drážek 125 mm pro potrubí 16x2 

     

110 K 736111003 Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače 
mosazné s průtokoměry čtyřokruhové kus 2,000 4 917,00 9 834,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s 
průtokoměry čtyřokruhové 

     

 
111 

 
K 

 
736111005 

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače 
mosazné s průtokoměry šestiokruhové 

 
kus 

 
2,000 

 
6 878,00 

 
13 756,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s 
průtokoměry šestiokruhové 

     

 
112 

 
K 

 
736111033 Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací 

šroubení rozdělovače, potrubí 16x2,0 mm 

 
kus 

 
20,000 

 
130,00 

 
2 600,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení 
rozdělovače, potrubí 16x2,0 mm 
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113 

 
K 

 
736111102 

Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně 
rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem 
okruhů 4-7 

 
kus 

 
4,000 

 
3 371,00 

 
13 484,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, 
pro rozdělovač s počtem okruhů 4-7 

     

114 K 736111133 Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační 
zařízení elektrotermická hlavice kus 20,000 1 053,00 21 060,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení 
elektrotermická hlavice 

     

115 K 736111R21 Trubkové teplovodní podlahové vytápění sada 
kulových uzávěrů DN20 kus 4,000 1 343,00 5 372,00 

 

 
PP 

 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění sada kulových uzávěrů DN20 

     

 
 
116 

 
 

K 

 
 
998735112 

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v 
objektech výšky přes 6 do 12 m 

 
 

t 

 
 

0,691 

 
 

1 990,00 

 
 

1 375,09 

 
 
CS ÚRS 2024 02 

  
 
PP 

 
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m 

     

  
D 783 Dokončovací práce - nátěry 

   

107 064,00 
 

117 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 536,000 82,00 43 952,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický 

     

 
118 

 
K 

 
783614561 

Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 
syntetický 

 
m 

 
26,000 

 
92,00 

 
2 392,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes 
DN 50 do DN 100 mm syntetický 

     

 
119 

 
K 

 
783614651 

Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní 

 
m 

 
536,000 

 
92,00 

 
49 312,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí do DN 50 mm syntetický standardní 

     

 
120 

 
K 

 
783614661 

Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 
syntetický standardní 

 
m 

 
26,000 

 
92,00 

 
2 392,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

  
PP 

 
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní 

     

 
121 

 
K 

 
783617601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 

do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní 

 
m 

 
98,000 

 
92,00 

 
9 016,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 
jednonásobný syntetický standardní 

     

  
D HZS Hodinové zúčtovací sazby 

   

199 200,00 
 

122 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací instalatér hod 160,000 486,00 77 760,00 CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
instalatér 

     

  
 
 
 
 
 

 
P 

  
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: DEMONTÁŽNÍ PRÁCE Demontáž otopných těles 
včetně připojovacích armatur, likvidace na skládce-Litinová článková 
tělesa - 60 ks Ocelová desková tělesa - 20 ks Zpětná montáž 
stávajících otopných těles v 1.PP - 10 ks Demontáž ocelové potrubí 
přiznaného + 2x stoupačky schodiště a chodby v drážkách Kompletní 
demontáž sekundarních rozvodů v rámci technické místnosti (vše za 
výstupy z výměníkových stanic pro vytápění i s rozdělovačem sběračem) 
Přepojení přívodu pro výměníkovou stanici pro ohřev teplé vody na 
primární rozvod dle půdorysu Změna pozice expanzní nádoby a její nové 
dopojení do vratného potrubí u výměníkové stanice Vypuštění 
stávajícího systému Rozsah demontáží upřesnit dle obhlídky na stavbě 

     

 
123 

 
K 

 
HZS2491 

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí 

 
hod 

 
240,000 

 
506,00 

 
121 440,00 

 
CS ÚRS 2024 02 

 
PP 

 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné 
práce PSV dělník zednických výpomocí 

     

  
P 

 Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení 

     

  
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

   

69 000,00 
 

 
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 

   
4 600,00 

 

124 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 4 600,00 4 600,00 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Dokumentace skutečného provedení stavby      

 
D VRN4 Inženýrská činnost 

   
46 000,00 

 

125 K 043114R03 Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, 
zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy soubor 1,000 46 000,00 46 000,00 

 

 
PP 

 Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, 
vypuštění, napuštění soustavy 

     

 
D VRN9 Ostatní náklady    18 400,00  
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126 K 091003R01 Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do 
technických služeb, skládkovné, poplatky soubor 1,000 18 400,00 18 400,00 

 

 
PP 

 Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických 
služeb, skládkovné, poplatky 
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Zadavatel: 
Psychiatrická nemocnice Bohnice 

 

IČ: 
DIČ: 

 

Projektant: 
R21 Architects s.r.o. 

 

IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr 

 

IČ: 
DIČ: 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 

Objekt: 
D1.4d - Silnoproud 

 
Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

 

 
Uchazeč: IČ: 25021915 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ25021915 
 

 

Poznámka: 

 
 

Cena bez DPH 4 493 822,00 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 4 493 822,00 21,00% 943 702,62 
snížená 0,00 12,00% 0,00 

 
v CZK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektant Zpracovatel 

 
 
 
 
 

 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

 
Objednavatel Uchazeč 

 
 
 
 
 

 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

KSO: 
Místo: 

 

CC-CZ:  

Datum: 14. 11. 2024 
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Stavba:  

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 
Objekt:  

D1.4d - Silnoproud 

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Datum: 14. 11. 2024 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
 

 
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

 
Náklady ze soupisu prací 4 493 822,00 

D1 - 1.0-SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY: 380 751,00 

D2 - 2.0-VODIČE, KABELY: 1 058 364,00 

D3 - 3.0-KABELOVÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM: 76 120,00 

D4 - 4.0- ROZVADĚČE: 992 471,00 

D5 - 5.0- Uzemnění, Bleskosvod 385 533,00 

D6 - 6.0-SVÍTIDLA: 1 253 193,00 

D7 - 7.0-OSTATNÍ 347 390,00 
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Zadavatel: 

Uchazeč: 
 

Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

SOUPIS PRACÍ 
 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 

Objekt: 
D1.4d - Silnoproud 

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 4 493 822,00 
1 K Pol.č. Název položky MJ 0,000  0,00  

 PP 
 
 
D 

 
D1 

Název položky 

 

1.0-SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY: 

   

 
380 751,00 

 

         

 
PP 

 
spínač jednopólový p.o., IP20, 10A, 230V, komplet včetně rámečku 

     

         

 PP  spínač sériový p.o., IP20, 10A, 230V, komplet včetně rámečku      

4 K 1.3 přepínač střídavý p.o., IP20, 10A, 230V, komplet 
včetně rámečku ks 14,000 274,00 3 836,00 

 

PP přepínač střídavý p.o., IP20, 10A, 230V, komplet včetně rámečku 
 

5 K 1.4 přepínač střídavý dvojitý p.o., IP20, 10A, 230V, 
komplet včetně rámečku ks 8,000 371,00 2 968,00 

 

PP přepínač střídavý dvojitý p.o., IP20, 10A, 230V, komplet včetně rámečku 
 

6 K 1.5 tlačítkový spínač s doutnavkou p.o., IP20, 10A, 230V, 
komplet včetně rámečku ks 22,000 316,00 6 952,00 

 

PP tlačítkový spínač s doutnavkou p.o., IP20, 10A, 230V, komplet včetně 
rámečku 

7 K 1.6 spínač jednopólový - antivandal provedení, 10A, 230V, 
komplet včetně rámečku ks 48,000 979,00 46 992,00 

 

PP spínač jednopólový - antivandal provedení, 10A, 230V, komplet včetně 
rámečku 

8 K 1.7 spínač sériový - antivandal provedení., 10A, 230V, 
komplet včetně rámečku ks 18,000 1 056,00 19 008,00 

 

PP spínač sériový - antivandal provedení., 10A, 230V, komplet včetně 
rámečku 

9 K 1.8 přepínač střídavý - antivandal provedení, 10A, 230V, 
komplet včetně rámečku ks 10,000 964,00 9 640,00 

 

PP přepínač střídavý - antivandal provedení, 10A, 230V, komplet včetně 
rámečku 

 
10 

 
K 

 
1.9 

Pohybové čidlo přítomnosti 360°, přisazené IP20, max 
spínací výkon 300W(LED), 230V, Master (kompatibilní 
s Slave), 

 
ks 

 
8,000 

 
2 341,00 

 
18 728,00 

 

PP Pohybové čidlo přítomnosti 360°, přisazené IP20, max spínací výkon 
300W(LED), 230V, Master (kompatibilní s Slave), 

11 K 1.10 Pohybové čidlo přítomnosti 360°, přisazené IP20, 
230V, Slave (kompatibilní s Master) ks 6,000 1 771,00 10 626,00 

 

PP Pohybové čidlo přítomnosti 360°, přisazené IP20, 230V, Slave 
(kompatibilní s Master) 

 
12 

 
K 

 
1.11 Pohybové čidlo 360°, přisazené IP20, max spínací 

výkon 300W(LED), 230V, dva spínací kontakty (typ A) 

 
ks 

 
37,000 

 
594,00 

 
21 978,00 

 

PP Pohybové čidlo 360°, přisazené IP20, max spínací výkon 300W(LED), 
230V, dva spínací kontakty (typ A) 

 
13 

 
K 

 
1.12 Pohybové čidlo 360°, přisazené IP44, max spínací 

výkon 300W(LED), 230V, dva spínací kontakty (typ B) 

 
ks 

 
19,000 

 
594,00 

 
11 286,00 

 

PP Pohybové čidlo 360°, přisazené IP44, max spínací výkon 300W(LED), 
230V, dva spínací kontakty (typ B) 

14 K 1.13 spínač jednopólový p.o., IP44, 10A, 230V, komplet 
včetně rámečku ks 3,000 300,00 900,00 

 

PP spínač jednopólový p.o., IP44, 10A, 230V, komplet včetně rámečku 
 

15 K 1.14 jednoduchá zásuvka 1f, IP20, 16A, 230V, komplet 
včetně rámečku ks 255,000 264,00 67 320,00 

 

PP jednoduchá zásuvka 1f, IP20, 16A, 230V, komplet včetně rámečku 
 

16 K 1.15 jednoduchá zásuvka 1f - antivandal provedení, 16A, 
230V, komplet včetně rámečku ks 80,000 1 008,00 80 640,00 

 

PP jednoduchá zásuvka 1f - antivandal provedení, 16A, 230V, komplet 
včetně rámečku 

17 K 1.16 jednoduchá zásuvka 1f, IP44, 16A, 230V, komplet 
včetně rámečku ks 30,000 325,00 9 750,00 

 

PP jednoduchá zásuvka 1f, IP44, 16A, 230V, komplet včetně rámečku 
 

 
18 

 
K 

 
1.17 

jednoduchá zásuvka 1f, IP20, 16A, 230V, barevně 
odlišná pro PC, komplet včetně rámečku 

 
ks 

 
60,000 

 
273,00 

 
16 380,00 

 

2 K 1.1 spínač jednopólový p.o., IP20, 10A, 230V, komplet 
včetně rámečku ks 30,000 267,00 8 010,00 

 

 

3 K 1.2 
spínač sériový p.o., IP20, 10A, 230V, komplet včetně 
rámečku ks 14,000 313,00 4 382,00 

 

 

Datum: 14. 11. 2024 
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PP 

 jednoduchá zásuvka 1f, IP20, 16A, 230V, barevně odlišná pro PC, 
komplet včetně rámečku 

     

 
19 

 
K 

 
1.18 jednoduchá zásuvka 1f, IP20, 16A, 230V, s 

přepěťovou ochranou tř.D, komplet včetně rámečku 

 
ks 

 
30,000 

 
1 083,00 

 
32 490,00 

 

 
PP 

 jednoduchá zásuvka 1f, IP20, 16A, 230V, s přepěťovou ochranou tř.D, 
komplet včetně rámečku 

     

20 K 1.19 zdravotnická zásuvka dvojitá vč. přístrojové krabice, 
pro ochranné pospojování ks 4,000 888,00 3 552,00 

 

 
PP 

 zdravotnická zásuvka dvojitá vč. přístrojové krabice, pro ochranné 
pospojování 

     

21 K 1.20 Ekvipotenciální přípojnice se svorkami 20x pro kulaté 
vodiče 2,5 - 16 mm2 ks 4,000 520,00 2 080,00 

 

 
PP 

 Ekvipotenciální přípojnice se svorkami 20x pro kulaté vodiče 2,5 - 16 
mm2 

     

22 K 1.21 zásuvka 3f, IP44, 16A, 400V ks 1,000 299,00 299,00  
 PP  zásuvka 3f, IP44, 16A, 400V      

23 K 1.22 Stop tlačítka Central stop a Total pod sklem dle 
podmínek HZS Praha ks 1,000 1 040,00 1 040,00 

 

 
PP 

 
Stop tlačítka Central stop a Total pod sklem dle podmínek HZS Praha 

     

24 K 1.23 drobný materiál - příslušenství vč. Instalačních 
krabiček kpl 1,000 1 894,00 1 894,00 

 

 PP  drobný materiál - příslušenství vč. Instalačních krabiček      

 
P 

 Poznámka k položce: 
Pozn.: Typ přístrojů dle požadavků investora 

     

  
D D2 2.0-VODIČE, KABELY: 

   

1 058 364,00 
 

 
25 

 
K 

 
2.1 

Kabel CXKH-R 3Ox1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 

 
m 

 
900,000 

 
52,00 

 
46 800,00 

 

  
PP 

 Kabel CXKH-R 3Ox1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně 
novelizace 268/2011 

     

 
26 

 
K 

 
2.2 

Kabel CXKH-R 3Jx1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 

 
m 

 
4 700,000 

 
52,00 

 
244 400,00 

 

  
PP 

 Kabel CXKH-R 3Jx1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně 
novelizace 268/2011 

     

 
27 

 
K 

 
2.3 

Kabel CXKH-R 4Ox1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 

 
m 

 
340,000 

 
60,00 

 
20 400,00 

 

  
PP 

 Kabel CXKH-R 4Ox1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně 
novelizace 268/2011 

     

 
28 

 
K 

 
2.4 

Kabel CXKH-R 3Jx2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 

 
m 

 
8 130,000 

 
58,00 

 
471 540,00 

 

  
PP 

 Kabel CXKH-R 3Jx2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně 
novelizace 268/2011 

     

 
29 

 
K 

 
2.5 

Kabel CXKH-R 5Jx2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 

 
m 

 
500,000 

 
83,00 

 
41 500,00 

 

  
PP 

 Kabel CXKH-R 5Jx2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně 
novelizace 268/2011 

     

 
30 

 
K 

 
2.6 

Kabel CXKH-R 5Jx6 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 

 
m 

 
55,000 

 
157,00 

 
8 635,00 

 

  
PP 

 Kabel CXKH-R 5Jx6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně 
novelizace 268/2011 

     

 
31 

 
K 

 
2.7 

Kabel CXKH-R 5Jx10 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 

 
m 

 
115,000 

 
232,00 

 
26 680,00 

 

  
PP 

 Kabel CXKH-R 5Jx10 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně 
novelizace 268/2011 

     

 
32 

 
K 

 
2.8 

Kabel CXKH-V 3Jx1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 

 
m 

 
410,000 

 
68,00 

 
27 880,00 

 

  
PP 

 Kabel CXKH-V 3Jx1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně 
novelizace 268/2011 

     

 
33 

 
K 

 
2.9 

Kabel CXKH-V 5Jx2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 

 
m 

 
400,000 

 
116,00 

 
46 400,00 

 

  
PP 

 Kabel CXKH-V 5Jx2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně 
novelizace 268/2011 
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34 

 
K 

 
2.11 

Kabel CXKH-V 5Jx10 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 

 
m 

 
18,000 

 
473,00 

 
8 514,00 

 

  
PP 

 Kabel CXKH-V 5Jx10 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně 
novelizace 268/2011 

     

 
35 

 
K 

 
2.12 

Kabel CXKH-V 4x25 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 

 
m 

 
35,000 

 
593,00 

 
20 755,00 

 

  
PP 

 Kabel CXKH-V 4x25 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně 
novelizace 268/2011 

     

 
36 

 
K 

 
2.14 

Kabel CXKH-R 1x4 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 

 
m 

 
600,000 

 
77,00 

 
46 200,00 

 

  
PP 

 
Kabel CXKH-R 1x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, 
silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 

     

 
37 

 
K 

 
2.15 

Kabel CXKH-R 1x6 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 

 
m 

 
200,000 

 
68,00 

 
13 600,00 

 

  
PP 

 
Kabel CXKH-R 1x6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, 
silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 

     

 
38 

 
K 

 
2.16 

Kabel CXKH-R 1x16 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 

 
m 

 
140,000 

 
114,00 

 
15 960,00 

 

  
PP 

 Kabel CXKH-R 1x16 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně 
novelizace 268/2011 

     

 
39 

 
K 

 
2.17 

Kabel CXKH-R 1x25 mm2 vč. uložený pevně včetně 
ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 

 
m 

 
100,000 

 
191,00 

 
19 100,00 

 

  
PP 

 Kabel CXKH-R 1x25 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, 
štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně 
novelizace 268/2011 

     

  
D D3 3.0-KABELOVÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM: 

   

76 120,00 
 

40 K 3.1 Stoupací kabelový žebřík, do š=200mm vč., v=60mm, 
včetně kotvícího materiálu m 15,000 727,00 10 905,00 

 

 
PP 

 Stoupací kabelový žebřík, do š=200mm vč., v=60mm, včetně kotvícího 
materiálu 

     

 
41 

 
K 

 
3.2 

Normová stoupací kabelová trasa se zachováním 
funkční schopnosti min. P60, š.=100mm, v.=60mm, 
včetně kotvícího materiálu, certifikovaný systém dle 
vyhl. 268/2011 

 
m 

 
15,000 

 
763,00 

 
11 445,00 

 

  
PP 

 Normová stoupací kabelová trasa se zachováním funkční schopnosti 
min. P60, š.=100mm, v.=60mm, včetně kotvícího materiálu, 
certifikovaný systém dle vyhl. 268/2011 

     

42 K 3.3 Elektroinstalační trubka PE do P25 včetně úchytů a 
šroubků, ochrana kabelů m 450,000 59,00 26 550,00 

 

 
PP 

 Elektroinstalační trubka PE do P25 včetně úchytů a šroubků, ochrana 
kabelů 

     

43 K 3.4 Elektroinstalační trubka PE ohebná do P25, ochrana 
kabelů m 350,000 27,00 9 450,00 

 

 PP  Elektroinstalační trubka PE ohebná do P25, ochrana kabelů      

44 K 3.5 Spojky a kolena pro trubky PE do P25 kpl 1,000 216,00 216,00  
 PP  Spojky a kolena pro trubky PE do P25      

 
45 

 
K 

 
3.7 

Protipožární certifikovaný systém dle vyhl. 268/2011 a 
dle např. kabelové úchytky funkční integrita min. 
60min., pro jednotlivé kabely nebo skupiny kabelů 

 
ks 

 
900,000 

 
19,00 

 
17 100,00 

 

  
PP 

 Protipožární certifikovaný systém dle vyhl. 268/2011 a dle např. 
kabelové úchytky funkční integrita min. 60min., pro jednotlivé kabely 
nebo skupiny kabelů 

     

46 K 3.8 upevňovací materiál, drobný instalační materiál kpl 1,000 454,00 454,00  

 PP  upevňovací materiál, drobný instalační materiál      

  
D D4 4.0- ROZVADĚČE: 

   

992 471,00 
 

 

 
47 

 

 
K 

 

 
4.1 

Rozváděč RH+RS01 oceloplechový vestavný 
rozvaděč, krytí IP43/IP20, š=590mm, v=1650mm, 
hl=165mm, IP43 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V 
AC jmenovitý proud: In=80A zkratová odolnost: Ik``≤ 
10,0kA svodič přepětí tř. B+C napěťová soustava: 
3NPE stř. 50Hz 4 

 

 
kpl 

 

 
1,000 

 

 
93 486,00 

 

 
93 486,00 

 

  
 
 
 
 
PP 

 
Rozváděč RH+RS01 oceloplechový vestavný rozvaděč, krytí IP43/IP20, 
š=590mm, v=1650mm, hl=165mm, IP43 jmenovité izolační napětí: 
Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=80A zkratová odolnost: Ik``≤ 10,0kA 
svodič přepětí tř. B+C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S 
přívod a vývody provedeny horem i spodem materiál přípojnic: měď 
přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený 
rozváděč přístrojová náplň: viz. výkres č.268 dle ČSN EN 61439-1 
ED.2 (35 7107) 
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48 

 
 
 

K 

 
 
 
4.2 

Rozváděč RS1 oceloplechový vestavný rozvaděč, 
krytí IP43/IP20, š=590mm, v=1650mm, hl=165mm, 
IP43 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC 
jmenovitý proud: In=63A zkratová odolnost: Ik``≤ 
10,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE 
stř. 50Hz 400V/TN 

 
 
 

kpl 

 
 
 

1,000 

 
 
 

119 946,00 

 
 
 

119 946,00 

 

  
 
 

 
PP 

 Rozváděč RS1 oceloplechový vestavný rozvaděč, krytí IP43/IP20, 
š=590mm, v=1650mm, hl=165mm, IP43 jmenovité izolační napětí: 
Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=63A zkratová odolnost: Ik``≤ 10,0kA 
svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S 
přívod a vývody provedeny horem i spodem materiál přípojnic: měď 
přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený 
rozváděč přístrojová náplň: viz. výkres č.268 dle ČSN EN 61439-1 
ED.2 (35 7107) 

     

 
 
 
49 

 
 
 

K 

 
 
 
4.3 

Rozváděč RS2 oceloplechový vestavný rozvaděč, 
krytí IP43/IP20, š=590mm, v=1650mm, hl=165mm, 
IP43 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC 
jmenovitý proud: In=63A zkratová odolnost: Ik``≤ 
10,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE 
stř. 50Hz 400V/TN 

 
 
 

kpl 

 
 
 

1,000 

 
 
 

116 444,00 

 
 
 

116 444,00 

 

  
 
 

 
PP 

 Rozváděč RS2 oceloplechový vestavný rozvaděč, krytí IP43/IP20, 
š=590mm, v=1650mm, hl=165mm, IP43 jmenovité izolační napětí: 
Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=63A zkratová odolnost: Ik``≤ 10,0kA 
svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S 
přívod a vývody provedeny horem i spodem materiál přípojnic: měď 
přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený 
rozváděč přístrojová náplň: viz. výkres č.268 dle ČSN EN 61439-1 
ED.2 (35 7107) 

     

 
 
 
50 

 
 
 

K 

 
 
 
4.4 

Rozváděč RS3 oceloplechový vestavný rozvaděč, 
krytí IP43/IP20, š=590mm, v=1650mm, hl=165mm, 
IP43 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC 
jmenovitý proud: In=63A zkratová odolnost: Ik``≤ 
10,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE 
stř. 50Hz 400V/TN 

 
 
 

kpl 

 
 
 

1,000 

 
 
 

114 255,00 

 
 
 

114 255,00 

 

  
 
 

 
PP 

 Rozváděč RS3 oceloplechový vestavný rozvaděč, krytí IP43/IP20, 
š=590mm, v=1650mm, hl=165mm, IP43 jmenovité izolační napětí: 
Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=63A zkratová odolnost: Ik``≤ 10,0kA 
svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S 
přívod a vývody provedeny horem i spodem materiál přípojnic: měď 
přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený 
rozváděč přístrojová náplň: viz. výkres č.268 dle ČSN EN 61439-1 
ED.2 (35 7107) 

     

 
 
 
 
 
51 

 
 
 
 
 

K 

 
 
 
 
 
4.5 

Rozvaděč RPO+UPFD (413-185-030) 
oceloplechový rozvaděč s požární odolností EI45, 
š=660mm, v=1090mm, hl=300mm, IP54/20 
skříň s UPS (UPFD) 9 Ah, 576V DC, š=600mm, 
v=1500mm, hl=700mm, IP20, 
doba zálohy 30min 
hlavní jistič 3x40A 
Jmenovitý proud In=40A 
Napěťo 

 
 
 
 
 

kpl 

 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 

548 340,00 

 
 
 
 
 

548 340,00 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PP 

  
Rozvaděč RPO+UPFD (413-185-030) 
oceloplechový rozvaděč s požární odolností EI45, š=660mm, 
v=1090mm, hl=300mm, IP54/20 
skříň s UPS (UPFD) 9 Ah, 576V DC, š=600mm, v=1500mm, hl=700mm, 
IP20, 
doba zálohy 30min 
hlavní jistič 3x40A 
Jmenovitý proud In=40A 
Napěťová soustava TN-S 
zkoušený rozváděč dle dle ČSN EN 61439-1 ED.2 (35 7107) 
4x ventilátor větrání CHÚC – Pi=2,44 kW, 400V, doba zálohy 10 minut 
1x ventilátor CHÚC – Pi=2,7kW, 400V, doba zálohy 30 minut 
3x klapky VZT CHÚC, 230V, 
Ústředna EPS – Pi=0,2 kW, 230V, vlastní baterie 
Ovládání ventilátorů signálem EPS 
Sestava rozvaděče RPO a skříně s baterií je kompletní výrobek, který je 
vyroben v souladu s ČSN 73 0848 

     

  
 
D 

 
D5 

 
5.0- Uzemnění, Bleskosvod 

    
385 533,00 

 

52 K 5.1 Pásek FeZn 30x4 m 200,000 120,00 24 000,00  

 PP  Pásek FeZn 30x4      

53 K 5.2 Zemní práce výkop + zához m 140,000 1 207,00 168 980,00  

 PP  Zemní práce výkop + zához      

54 K 5.3 Obetonování zemnící pásky m3 17,000 4 560,00 77 520,00  

 PP  Obetonování zemnící pásky      

55 K 5.4 Svary svodů hromosvodu na uzemnění ks 20,000 242,00 4 840,00  

 PP  Svary svodů hromosvodu na uzemnění      

56 K 5.5 Smršťovací fólie na pás 30/4 m 50,000 73,00 3 650,00  

 PP  Smršťovací fólie na pás 30/4      

57 K 5.6 Drát AlMgSI 8mm m 550,000 93,00 51 150,00  

 PP  Drát AlMgSI 8mm      

58 K 5.7 Podpěra vedení dle typu střešní krytiny ks 400,000 66,00 26 400,00  

 PP  Podpěra vedení dle typu střešní krytiny      

59 K 5.8 Svorka SO, pro uchycení jímacího vedení na okap ks 25,000 96,00 2 400,00 
 

 PP  Svorka SO, pro uchycení jímacího vedení na okap      
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60 K 5.9 Svorka (SS, SP, SK) ks 120,000 101,00 12 120,00  
 PP  Svorka (SS, SP, SK)      

61 K 5.10 Svorka zkušební ks 14,000 105,00 1 470,00  
 PP  Svorka zkušební      

62 K 5.11 Demontáž a odborné restaurování stávajících jímacích 
tyčí ks 4,000 1 674,00 6 696,00 

 

 PP  Demontáž a odborné restaurování stávajících jímacích tyčí      

63 K 5.12 Drobný materiál, značení uzemnění , číslování vývodů, 
vyražení popisu nebo štítky kpl 1,000 6 307,00 6 307,00 

 

 
PP 

 Drobný materiál, značení uzemnění , číslování vývodů, vyražení popisu 
nebo štítky 

     

  
D D6 6.0-SVÍTIDLA: 

   

1 253 193,00 
 

 

 
64 

 

 
K 

 

 
6.1 

LED svítidlo A, LED svítidlo přisazené ve vyšším krytí 
IP66, příkon svítidla 29W, 4510lm, 4000K, IP66, 
Polykarbonátový difuzor. Se symetrickým širokým 
rozložením intenzity světla. Tělo svítidla vyrobené PC 
odolného vůči UV záření. Barva tělesa svítidla sv 

 

 
ks 

 

 
72,000 

 

 
1 800,00 

 

 
129 600,00 

 

  
 

 
PP 

 
LED svítidlo A, LED svítidlo přisazené ve vyšším krytí IP66, příkon 
svítidla 29W, 4510lm, 4000K, IP66, Polykarbonátový difuzor. Se 
symetrickým širokým rozložením intenzity světla. Tělo svítidla vyrobené 
PC odolného vůči UV záření. Barva tělesa svítidla světle šedá (RAL 
7035) Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h obecný 
index podání barev (CRI) R a > 80 

     

 

 
65 

 

 
K 

 

 
6.2 

LED svítidlo B LED svítidlo přisazené, příkon svítidla 
28W, 3700lm, 4000K, IP20, UGR<19, Ra80 Optický 
systém se skládá z průsvitného, nežloutnoucího 
PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. Střední 
jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný 

 

 
ks 

 

 
4,000 

 

 
1 869,00 

 

 
7 476,00 

 

  
 

 
PP 

 
LED svítidlo B LED svítidlo přisazené, příkon svítidla 28W, 3700lm, 
4000K, IP20, UGR<19, Ra80 Optický systém se skládá z průsvitného, 
nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. Střední 
jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný zdroj je 
vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 2019/2020). 
Povrchová úprava bílá (RAL 9016). 

     

 

 
66 

 

 
K 

 

 
6.3 

LED svítidlo G LED svítidlo přisazené, příkon svítidla 
36W, 3700lm, 4000K, IP20, UGR<19, Ra80 Optický 
systém se skládá z průsvitného, nežloutnoucího 
PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. Střední 
jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný 

 

 
ks 

 

 
100,000 

 

 
1 946,00 

 

 
194 600,00 

 

  
 

 
PP 

 
LED svítidlo G LED svítidlo přisazené, příkon svítidla 36W, 3700lm, 
4000K, IP20, UGR<19, Ra80 Optický systém se skládá z průsvitného, 
nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. Střední 
jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný zdroj je 
vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 2019/2020). 
Povrchová úprava bílá (RAL 9016). 

     

 
 
 
67 

 
 
 

K 

 
 
 
6.4 

LED svítidlo K LED svítidlo přisazené/zavěšené, příkon 
svítidla 27W, 3710lm, 4000K, IP20, UGR<19, Ra80 
Optický systém se skládá z průsvitného, 
nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem 
prostupu. Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 
50 000 h 

 
 
 

ks 

 
 
 

64,000 

 
 
 

2 228,00 

 
 
 

142 592,00 

 

  
 

 
PP 

 
LED svítidlo K LED svítidlo přisazené/zavěšené, příkon svítidla 27W, 
3710lm, 4000K, IP20, UGR<19, Ra80 Optický systém se skládá z 
průsvitného, nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. 
Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný zdroj je 
vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 2019/2020). 
Povrchová úprava bílá (RAL 9016). 

     

 

 
68 

 

 
K 

 

 
Pol1 

LED svítidlo L LED svítidlo přisazené, příkon svítidla 
27W, 2975lm, 4000K, IP20, Ra80 Optický systém se 
skládá z průsvitného, nežloutnoucího PMMA krytu s 
vysokým činitelem prostupu. Střední jmenovitá 
životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný zdroj j 

 

 
ks 

 

 
47,000 

 

 
2 228,00 

 

 
104 716,00 

 

  
 
 
PP 

 LED svítidlo L LED svítidlo přisazené, příkon svítidla 27W, 2975lm, 
4000K, IP20, Ra80 Optický systém se skládá z průsvitného, 
nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. Střední 
jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný zdroj je 
vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 2019/2020). 
Povrchová úprava bílá (RAL 9016). 

     

 

 
69 

 

 
K 

 

 
Pol2 

LED svítidlo M LED svítidlo přisazené, příkon svítidla 
42W, 5490lm, 4000K, IP50, Ra80 Optický systém se 
skládá z opálového difusoru. Střední jmenovitá 
životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný zdroj je 
vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 2 

 

 
ks 

 

 
22,000 

 

 
4 100,00 

 

 
90 200,00 

 

  
 
 
PP 

 
LED svítidlo M LED svítidlo přisazené, příkon svítidla 42W, 5490lm, 
4000K, IP50, Ra80 Optický systém se skládá z opálového difusoru. 
Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný zdroj je 
vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 2019/2020). 
Povrchová úprava bílá (RAL 9016). 

     



Strana 115 z 122  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
 
 
70 

 
 
 

K 

 
 
 
Pol3 

LED svítidlo I LED svítidlo přisazené 600x600mm, 
příkon svítidla 40W, 4500lm, 4000K, IP20, Ra80 
Optický systém se skládá z průsvitného, 
nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem 
prostupu. Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 
50 000 h Světel 

 
 
 

ks 

 
 
 

22,000 

 
 
 

4 100,00 

 
 
 

90 200,00 

 

  
 

 
PP 

 
LED svítidlo I LED svítidlo přisazené 600x600mm, příkon svítidla 40W, 
4500lm, 4000K, IP20, Ra80 Optický systém se skládá z průsvitného, 
nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. Střední 
jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný zdroj je 
vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 2019/2020). 
Povrchová úprava bílá (RAL 9016). 

     

 
 
 
71 

 
 
 

K 

 
 
 
Pol4 

LED svítidlo R LED svítidlo přisazené 600x600mm, 
příkon svítidla 36W, 5000lm, 4000K, IP20, Ra90 
Optický systém se skládá z průsvitného, 
nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem 
prostupu. Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 
50 000 h Světel 

 
 
 

ks 

 
 
 

28,000 

 
 
 

4 100,00 

 
 
 

114 800,00 

 

  
 

 
PP 

 
LED svítidlo R LED svítidlo přisazené 600x600mm, příkon svítidla 36W, 
5000lm, 4000K, IP20, Ra90 Optický systém se skládá z průsvitného, 
nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. Střední 
jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný zdroj je 
vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 2019/2020). 
Povrchová úprava bílá (RAL 9016). 

     

 

 
72 

 

 
K 

 

 
6.5 

LED svítidlo S LED svítidlo vestavné do podhledu typu 
downlight, příkon svítidla 13W, 1320lm, 4000K, IP44, 
Ra90 S uzavřeným, prizmatickým PMMA difuzorem. 
Reflektor, potažený bílou barvou. Se symetrickým 
rozložením světla, Střední jmenovitá životnost L80(t 

 

 
ks 

 

 
60,000 

 

 
1 072,00 

 

 
64 320,00 

 

  
 
 

 
PP 

  
LED svítidlo S LED svítidlo vestavné do podhledu typu downlight, příkon 
svítidla 13W, 1320lm, 4000K, IP44, Ra90 S uzavřeným, prizmatickým 
PMMA difuzorem. Reflektor, potažený bílou barvou. Se symetrickým 
rozložením světla, Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h. 
Světelný zdroj je vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 
2019/2020). Stropní prstenec s práškovým nástřikem bílá (RAL 9016)  

     

 
73 

 
K 

 
Pol5 

LED svítidlo - venkovní LED svítidlo nástěnné včetně 
pohybového čidla 10W, 4000K, IP44, Světelný zdroj je 
vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 
2019/2020). 

 
ks 

 
1,000 

 
1 511,00 

 
1 511,00 

 

  
 
PP 

 
LED svítidlo - venkovní LED svítidlo nástěnné včetně pohybového čidla 
10W, 4000K, IP44, Světelný zdroj je vyměnitelný dle požadavků na 
ekodesign (VO (EU) 2019/2020). 

     

 
74 

 
K 

 
6.6 

LED svítidlo - noční osvětlení LED svítidlo vestavné 
115x115mm, příkon svítidla 3W, 4000K, IK10, včetně 
instalační krabičky Přesný typ svítidla dle specifikací 
investora 

 
ks 

 
60,000 

 
941,00 

 
56 460,00 

 

  
PP 

 LED svítidlo - noční osvětlení LED svítidlo vestavné 115x115mm, příkon 
svítidla 3W, 4000K, IK10, včetně instalační krabičky Přesný typ svítidla 
dle specifikací investora 

     

 
75 

 
K 

 
6.11 

Nouzové svítidlo typ N1 Stropní nouzové svítidlo, 
optika pro osvětlení únikových cest, 3,8W, 269lm, 
IP40,včetně akumulátoru LiFePo4 doba zálohy 3h 

 
ks 

 
19,000 

 
2 651,00 

 
50 369,00 

 

  
PP 

 Nouzové svítidlo typ N1 Stropní nouzové svítidlo, optika pro osvětlení 
únikových cest, 3,8W, 269lm, IP40,včetně akumulátoru LiFePo4 doba 
zálohy 3h 

     

 
76 

 
K 

 
Pol6 

Nouzové svítidlo typ N2 Stropní nouzové svítidlo 
protipanikové, optika pro osvětlení otevřeného 
prostoru, 3,8W, 251lm, IP40, včetně akumulátoru 
LiFePo4 doba zálohy 3h 

 
ks 

 
48,000 

 
2 651,00 

 
127 248,00 

 

  
PP 

 Nouzové svítidlo typ N2 Stropní nouzové svítidlo protipanikové, optika 
pro osvětlení otevřeného prostoru, 3,8W, 251lm, IP40, včetně 
akumulátoru LiFePo4 doba zálohy 3h 

     

 
77 

 
K 

 
6.12 

Nouzové piktogramové svítidlo typ N3 Nástěnné 
nouzové svítidlo s piktogramem, 4,7W, 60lm, IP42, 
včetně akumulátoru LiFePo4 doba zálohy 3h 

 
ks 

 
23,000 

 
2 879,00 

 
66 217,00 

 

  
PP 

 Nouzové piktogramové svítidlo typ N3 Nástěnné nouzové svítidlo s 
piktogramem, 4,7W, 60lm, IP42, včetně akumulátoru LiFePo4 doba 
zálohy 3h 

     

 
78 

 
K 

 
6.13 

Nouzové piktogramové svítidlo typ N4 Přisazené 
nouzové svítidlo s oboustraným piktogramem, 4,7W, 
60lm, IP42, včetně akumulátoru LiFePo4 doba zálohy 
3h 

 
ks 

 
4,000 

 
3 221,00 

 
12 884,00 

 

  
PP 

 Nouzové piktogramové svítidlo typ N4 Přisazené nouzové svítidlo s 
oboustraným piktogramem, 4,7W, 60lm, IP42, včetně akumulátoru 
LiFePo4 doba zálohy 3h 

     

  
D D7 7.0-OSTATNÍ 

   

347 390,00 
 

79 K 7.1 
výchozí revize dle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6-61, 
vč. vypracování revizní zprávy hod 40,000 808,00 32 320,00 

 

 
PP 

 výchozí revize dle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6-61, vč. vypracování 
revizní zprávy 

     

80 K 7.2 zajištění pracoviště dle ČSN 34 31 00 a ČSN 34 3101, 
ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-2 hod 16,000 523,00 8 368,00 
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PP 

 zajištění pracoviště dle ČSN 34 31 00 a ČSN 34 3101, ČSN EN 50110- 
1, ČSN EN 50110-2 

     

 
81 

 
K 

 
7.3 

Protipožární přepážka ve stěně, ve stropu, malta, 
pěna, certifikace, protipožární nástřik apod. (např. 
PROMAT, HILTI, ORSIL apod.), 

 
m2 

 
1,500 

 
8 550,00 

 
12 825,00 

 

  
PP 

 
Protipožární přepážka ve stěně, ve stropu, malta, pěna, certifikace, 
protipožární nástřik apod. (např. PROMAT, HILTI, ORSIL apod.),  

     

 
 
 
82 

 
 
 

K 

 
 
 
7.4 

Společný broušený nerezový plech s rozměry cca 
260x140mm umístěný u postele pacienta, ve 
společném ráměčku tlačítko systému sestra pacient, 
nočního osvětlení a vypínače resp. Tlačítka pro 
ovládání nočního osvětlení, včetně instalační krabičky, 
provedení d 

 
 
 

ks 

 
 
 

40,000 

 
 
 

4 038,00 

 
 
 

161 520,00 

 

  

 
PP 

 Společný broušený nerezový plech s rozměry cca 260x140mm umístěný 
u postele pacienta, ve společném ráměčku tlačítko systému sestra 
pacient, nočního osvětlení a vypínače resp. Tlačítka pro ovládání 
nočního osvětlení, včetně instalační krabičky, provedení dle standartu 
investora 

     

83 K 7.5 Demontáž stávající elektroinstalace včetně 
hromosvodu hod 80,000 285,00 22 800,00 

 

 PP  Demontáž stávající elektroinstalace včetně hromosvodu      

84 K 7.6 Stavební přípomoce kpl 1,000 39 788,00 39 788,00  
 PP  Stavební přípomoce      

85 K 7.7 Neobsazeno kpl 0,000 7 958,00 0,00  
 PP  Provoz investora, třetích osob      

86 K 7.8 Výrobní dokumentace rozváděčů a přístrojů kpl 1,000 4 750,00 4 750,00  
 PP  Výrobní dokumentace rozváděčů a přístrojů      

87 K 7.9 Vysokozdvižné plošiny kpl 1,000 23 750,00 23 750,00  
 PP  Vysokozdvižné plošiny      

88 K 7.10 Osvědčení VTZ, zpracovatel TIČR kpl 1,000 14 250,00 14 250,00  
 PP  Osvědčení VTZ, zpracovatel TIČR      

89 K 7.11 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 19 894,00 19 894,00  
 PP  Dokumentace skutečného provedení      

90 K 7.12 Zaškolení kpl 1,000 2 375,00 2 375,00  
 PP  Zaškolení      

91 K 7.13 Funkční zkoušky a uvedení do provozu kpl 1,000 4 750,00 4 750,00  
 PP  Funkční zkoušky a uvedení do provozu      
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Zadavatel: 
Psychiatrická nemocnice Bohnice 

 

IČ: 
DIČ: 

 

Projektant: 
R21 Architects s.r.o. 

 

IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr 

 

IČ: 
DIČ: 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 

Objekt: 
D1.4e - Slaboproud 

 
Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

 

 
Uchazeč: IČ: 25021915 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ25021915 
 

 

Poznámka: 

 
 

Cena bez DPH 3 544 576,00 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 3 544 576,00 21,00% 744 360,96 
snížená 0,00 12,00% 0,00 

 
v CZK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektant Zpracovatel 

 
 
 
 
 

 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

 
Objednavatel Uchazeč 

 
 
 
 
 

 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

KSO: 
Místo: 

 

CC-CZ:  

Datum: 14. 11. 2024 
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Stavba:  

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 
Objekt:  

D1.4e - Slaboproud 

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Datum: 14. 11. 2024 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
 

 
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

 
 

Náklady ze soupisu prací 3 544 576,00 
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Zadavatel: 

Uchazeč: 
 

Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

SOUPIS PRACÍ 
 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 

Objekt: 
D1.4e - Slaboproud 

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 3 544 576,00 
1 K 1 Elektrická požární signalizace kpl 1,000 651 673,00 651 673,00  

PP Elektrická požární signalizace 

2 K 2 Poplachový zabezpečovací tísňový systém kpl 1,000 88 722,00 88 722,00  

PP Poplachový zabezpečovací tísňový systém 

3 K 3 Přístupový systém kpl 1,000 540 623,00 540 623,00  

PP Přístupový systém 

4 K 4 Kamerový systém kpl 1,000 853 551,00 853 551,00  

PP Kamerový systém 

5 K 5 Televizní anténa kpl 1,000 86 087,00 86 087,00  

PP Televizní anténa 

6 K 6 Strukturovaná kabeláž kpl 1,000 903 209,00 903 209,00  

PP Strukturovaná kabeláž 

7 K 7 Domácí telefón kpl 1,000 174 210,00 174 210,00  

PP Domácí telefón 

8 K 8 Tísňový systém sestra pacient kpl 1,000 246 501,00 246 501,00  

PP Tísňový systém sestra pacient 

Datum: 14. 11. 2024 
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Cena s DPH 1 296 757,00 

Zadavatel: 
Psychiatrická nemocnice Bohnice 

 

IČ: 
DIČ: 

 

Projektant: 
R21 Architects s.r.o. 

 

IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr 

 

IČ: 
DIČ: 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 

Objekt: 
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

 
Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

 

 
Uchazeč: IČ: 25021915 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ25021915 
 

 

Poznámka: 

 
 

Cena bez DPH 1 071 700,00 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 071 700,00 21,00% 225 057,00 
snížená 0,00 12,00% 0,00 

 
v CZK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektant Zpracovatel 

 
 
 
 
 

 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

 
Objednavatel Uchazeč 

 
 
 
 
 

 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

KSO: 
Místo: 

 

CC-CZ:  

Datum: 14. 11. 2024 
 



Strana 121 z 122  

Stavba:  

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 
Objekt:  

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Datum: 14. 11. 2024 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
 

 
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

 
Náklady ze soupisu prací 1 071 700,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 071 700,00 

VRN3 - Zařízení staveniště 420 150,00 

VRN6 - Územní vlivy 85 250,00 

VRN7 - Provozní vlivy 411 200,00 

VRN9 - Ostatní náklady 155 100,00 
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Stavba:  

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 
Objekt:  

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

Datum: 14. 11. 2024 

Projektant: R21 Architects s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Barbora 
Kubelková, Jan Petr 

 

        

SOUPIS PRACÍ 
 

 

Náklady soupisu celkem 1 071 700,00 
 

 D VRN Vedlejší rozpočtové náklady    1 071 700,00  

D VRN3 Zařízení staveniště    420 150,00 
1 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 420 150,00 420 150,00 CS ÚRS 2024 02 

 PP  Zařízení staveniště      

 VV  "předpoklad - 2%"1  1,000    

 
D VRN6 Územní vlivy    85 250,00  

2 K 060001000 Územní vlivy … 1,000 85 250,00 85 250,00 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Územní vlivy      

 VV  "předpoklad 2%"1  1,000    

 VV  Součet  1,000    

 
D VRN7 Provozní vlivy    411 200,00  

3 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 411 200,00 411 200,00 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Provozní vlivy      

 VV  "předpoklad - 1%"1  1,000    

 
D VRN9 Ostatní náklady    155 100,00  

4 K 090001000 Ostatní náklady … 1,000 155 100,00 155 100,00 CS ÚRS 2024 02 
 PP  Ostatní náklady      

 VV  "předpoklad 1%" 1  1,000    

 VV  Součet  1,000    

 


