



Objednávka č: O/OD/0006/2025	Datum: 18.3.2025
Dodavatel: M.O.Z. Consult s.r.o. Radimova 2342/36 16900 Praha IČO: 26686503 DIČ: CZ26686503 Bankovní spojení: [REDACTED]	Odběratel:  Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Kompetent: [REDACTED]

Datum vystavení: 18.3.2025

Termín: 4.4.2025

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný. Nebude-li tomu tak, není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Zpracování grafických situací

Zpracování grafických situací pro stanovení trvalé změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v rozsahu:


- Rumburská 3, Nad Kolčavkou, Kolbenova 20, Kovářská 1791, Jablonecká 704-22, K Lipám 20, Litvinovská 36 - ZTP
- U Elektry - změna režimu parkovacích úseků
- Litoměřická - úprava vjezdu k ZŠ Litvinovská
- Šluknovská - omezení vjezdu
- Křižovatka Lovosická x Jablonecká - úprava DZ
- Lihovarská - úpravy před kontejnerovým stáním
- Paříkova 94 - vjezd z garáží
- Novoborská - úpravy před vchodem pro chodce
- Posouzení a návrh dopravního značení u hotelu Clarion
- Lovosická - výjezd z parkoviště NN3939
- Odlehlá - úprava parkování ve střední části

Celkem bez DPH: 80 500 Kč

DPH 21% 16 905 Kč

Celkem s DPH: 97 405 Kč

Celková částka: CZK 97 405,00



Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V dne 20.03.2025

