
S M L O U V A O D Í L O
č. ……………………………………………..

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 . S m l u v n í s t r a n y

Objednatel:
název: Město Moravské Budějovice
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Martin Ferdan, starosta města
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel
název: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
sídlo: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. značka C 20666
IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Zhotovitel)

2 . P ř e d m ě t d í l a

PD - Křížení cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs s obchvatem II/152
Moravské Budějovice

2.1. Projektová dokumentace bude řešit mimoúrovňové křížení cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs
s navrženým obchvatem II/152 Moravské Budějovice ve variantě podjezd v km 0,720 a převedení
zemědělské techniky ve variantě sjezd naproti stykové křižovatce.

2.2. Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro změnu záměru před dokončením, tj.
dokumentaci změny PD „II/152 Moravské Budějovice - obchvat“ Kraje Vysočina, Žižkova 57,
Jihlava, ve které je navrženo úrovňové křížení. Zhotovitel dále zpracuje dokumentaci pro
provedení stavby mimoúrovňového křížení s názvem „Křížení cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs
s obchvatem II/152 Moravské Budějovice“ a navazující úpravu dokumentace pro provedení stavby
Kraje Vysočina.
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2.3. Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci v rozsahu a členění dle cenové nabídky v příloze č. 
1.  

2.4. Výše uvedený zhotovitel je autorem projektové dokumentace „II/152 Moravské Budějovice – 
obchvat“. Z důvodu zajištění návaznosti projekčních prací rozhodla Rada města Moravské 
Budějovice dne 11.02.2025 pod č. usnesení RM-62/2025/20 o přímém zadání projekčních prací 
tomuto zhotoviteli dle čl. 2 odst. 6 Pravidel Rady města Moravské pro zadávání veřejných zakázek 
č. 2/2024. 

2.5. Součástí díla jsou také další související práce příslušné, zejména: 
 zákres dotčených inženýrských sítí, 
 projednání návrhu řešení s investorem (Kraj Vysočina) a městem Moravské Budějovice na 

pracovních poradách, 
 projednání návrhu řešení s dotčenými orgány,  
 projednání s dotčenými úřady, organizacemi, správci inženýrských sítí apod. 
 součinnost se zhotoviteli projektových dokumentací dalších investorů, 
 vypracování vlastní projektové dokumentace,  
 inženýrská činnost vč. vyjmutí ze ZPF a zajištění pravomocného povolení změny záměru, 
 vypracování rozpočtu a výkazu výměr. 

 
2.6. Projektová dokumentace bude zpracována v členění a rozsahu podle zákona č. 283/2021 Sb.,  
 stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. 

Zpracovaná dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujících 
počtech: 

Dokumentace pro provádění stavby (křížení) 
- 4x v tištěné podobě (4 paré), 1x v digitální podobě ve formátu pdf, xls a dwg vč. dokladové části 

na vhodném nosiči/online dle domluvy s objednatelem 
 Soupis prací 
 - 2x oceněný rozpočet v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu xls, pdf na vhodném 

nosiči/online dle domluvy s objednatelem 
 - 2x neoceněný soupis prací v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu xls, pdf na 

vhodném nosiči/online dle domluvy s objednatelem 
  Digitální podoba projektové dokumentace bude předána v plném rozsahu tištěné podoby.  
2.7. Zpracovaná projektová dokumentace bude v souladu s územním plánem města Moravské 

Budějovice. Zhotovitel je při zpracování povinen respektovat základní koncepční řešení případných 
územně plánovacích podkladů pro řešené území, stanoviska dotčených  orgánů státní správy, 
dotčených organizací a vlastníků dotčených výstavbou. 

2.8. Zpracování projektové dokumentace bude probíhat v součinnosti s městským architektem. 
2.9. Koncept projektové dokumentace bude průběžně projednáván na pracovních poradách (min. 2x 

v průběhu zpracování PD) v sídle objednatele. Z těchto pracovních porad budou zhotovitelem 
pořizovány zápisy příp. záznamy. Koncept projektové dokumentace bude na závěr předložen (1x 
v tištěné verzi a elektronicky ve formátu PDF) objednateli k odsouhlasení nejméně 14 dnů před 
termínem dokončení PDSP. Projednání návrhu a projektové dokumentace proběhne také za účasti 
projektanta v orgánech a příslušných komisích města, dle potřeby rovněž na veřejném projednání. 
Zhotovitel je povinen konzultovat s objednatelem navržené materiály a technologie předem. 

2.10. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu 
plnění. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých 
v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje k zaplacení 
dohodnuté ceny.   



PD – Křížení cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs s obchvatem II/152 Moravské Budějovice 
 
 

2 
 

2.12. Objednatel je oprávněn předmět díla použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou 
realizací stavby. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a 
předat ji třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je určena. Zhotovitel není oprávněn 
poskytnout výsledek své činnosti ani její dílčí část, zejména rozpočet nebo výkaz výměr, tvořené 
předmětem díla dle této smlouvy, třetí osobě. 

2.13. Jakékoliv změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které 
vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 

2.14. Zhotovitel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat objednatele na závažné okolnosti, 
mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu 
smlouvy formou písemných dodatků. 

2.15. Autorský dozor bude prováděn na základě samostatné smlouvy za obvyklých podmínek  
a Zhotovitel se zavazuje tento autorský dozor poskytnout a řádně provést. 

2.16. V souvislosti s plněním této smlouvy bude Objednatel žádat o dotaci z Fondu Vysočiny, dotačního 
programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2025“. V případě získání této dotace se Zhotovitel 
zavazuje poskytovat Objednateli součinnost při naplňování dotačních podmínek programu (např.  
publicita projektu, náležitosti účetních dokladů). 

 
3 .  T e r m í n  p l n ě n í  

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění.  
Zahájení prací je:  dnem podpisu smlouvy  
Termín vypracování Dokumentace pro změnu záměru:  31.07.2025 
Termín zahájení IČ: 31.07.2025 
Termín vydání změny záměru:  dle lhůt správních orgánů 
Termín vypracování PDPS: do 4 měsíců od vydání pravomocného povolení změny záměru 

3.2 Dílo bude předáno v sídle Objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí 
předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. 

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.  

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho 
zhotovení dohodnutou cenu. 

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

 
4 .  C e n a  d í l a  

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla.  

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v 
souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady 
Zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou 
se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. 

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 

Cena za dílo:  cena celkem bez DPH:               1.187.500 Kč     
 DPH 21 %:                                                             249.375 Kč 
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 cena celkem včetně DPH:                              1.436.875 Kč 
             
             Z celkové ceny připadá za jednotlivé fáze: 
            4.3.1.  Dokumentace pro změnu záměru před dokončením (obchvat II/152) 
  Cena bez DPH 708.300 Kč 
  Cena vč. DPH 857.043 Kč 
  
 4.3.2. Dokumentace pro provedení stavby (křížení)  
  Cena bez DPH 361.000 Kč 
  Cena vč. DPH 436.810 Kč 
 
 4.3.3. Úprava dokumentace pro provedení stavby (obchvat II/152) 
  Cena bez DPH 118.200 Kč 
  Cena vč. DPH 143.022 Kč 
4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na 

faktuře – daňovém dokladu. 

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek: 
- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány 

pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně 
požadovány 

- V případě změny zákonných sazeb DPH. 

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelem 
vyžadovány (méněpráce). 

4.8. Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  

 
5 .  P l a t e b n í  p o d m í n k y ,  f a k t u r a c e  

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů - faktur vystavených 
Zhotovitelem. 1. faktura bude vystavena po předání dokumentace pro změnu záměru, 2. faktura 
bude vystavena po vydání pravomocného povolení změny záměru. Zbývající projekční práce 
budou vyfakturovány v rámci 3. faktury.   

5.3. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace 
Objednateli – dílčího plnění dle jednotlivých stupňů projektové dokumentace. 

5.4. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 
protokolu o předání a převzetí plnění. 

5.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 
náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené 
faktury Objednateli. 

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, 
který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
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5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že město uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Městem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
Zhotovitelem.  

5.8. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název 
akce dle záhlaví této smlouvy, a to v rozlišení dle stupně projektové dokumentace. 

5.9. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. 

5.10. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

5.11. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

5.12. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané 
hodnoty.  

 
6 .  O d p o v ě d n o s t  z a  v a d y ,  z á r u č n í  p o d m í n k y  

6.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla.  

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených 
v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě. 

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou 
bylo porušení povinností zhotovitele. 

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné odstranění 
vad. Uplatnit právo z vad díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž 
rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli. 

6.5. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto 
svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, 
souhlasí. 

6.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
Zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

6.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.9. Pokud vinou vady projektové dokumentace (i kterékoliv její části) dojde ke zvýšení smluvené ceny 
stavby mezi Dodavatelem stavby a Objednatelem (rozumí se stavby, která je předmětem 
projektové dokumentace), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % 
z finanční hodnoty zvýšených nákladů na realizaci stavby vzniklých vinou vady projektové 
dokumentace. 

 
7 .  S m l u v n í  p o k u t y  a  n á h r a d a  š k o d y  

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají 
smluvní strany tyto smluvní pokuty: 
- Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve smluvních 

termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí Zhotovitel 
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Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý 
i započatý den tohoto prodlení, 

- Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto 
prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

- V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 
prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména 
v těchto případech: 

 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,  
 - prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy. 

7.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání 
zjištěného nedostatku. 

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového 
dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení 
specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně 
ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.  

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

7.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad. 

7.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků.  Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

 

8 .  S o u č i n n o s t  O b j e d n a t e l e  
8.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících 

dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky 
na straně Zhotovitele.   

8.2.   Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je 
opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci 
vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se 
Objednatele zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.  

 
9 .  O d s t o u p e n í  o d  s m l o u v y  

9.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny 
v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel 
ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od 
smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně 
vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
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9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, 
která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit. 

9.3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
- vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
- insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 

řízení 
- byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 

podle zvláštních právních předpisů 
- vstoupí do likvidace. 

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou prokazatelného doručení 
(prostřednictvím datové schránky). Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je Objednatel oprávněn přenést na 
Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 
uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo 
škody, které mohou být hrazeny Objednatelem.  

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout nebo 
dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou 
nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy. 

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 
díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli. 

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. 

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech 
prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 
kalendářních dnů.  

9.15. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu zpracování díla, pokud byly 
zjištěny skutečnosti bránící řádnému dokončení díla (nutné změny předmětu díla). V takovém 
případě má Zhotovitel nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů přímo souvisejících 
s realizací smlouvy o dílo ke dni účinnosti ukončení spolupráce dle této smlouvy. 
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1 0 .  D a l š í  u j e d n á n í  
10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.   

10.2. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně 
této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na 
nástupnický právní subjekt. 

10.3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě. 

10.2. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni 
v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné 
zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena 
Objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě 
změny poddodavatele provedené Zhotovitelem bez souhlasu objednatele je Objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7, případně odstoupit od smlouvy.  

10.4. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se 
nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).  

10.5. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „nehmotný statek“). 
Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. 
Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. 
Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této 
smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 

 
1 1 .  Z á v ě r e č n á  u s t a n o v e n í  

11.1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily 
jiné právní předpisy. 

11.2. Zhotovitel uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu 
a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).  

11.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejněna na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

11.4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem 
Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich 
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále 
výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 



PD - Křížení cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs s obchvatem II/152 Moravské Budějovice

8

11.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému
veřejné správy - Registru smluv.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní
Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého
počátku.

11.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU - GDPR.

11.8. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu
plnění.

11.9. Tuto smlouvu lze podepsat vlastnoručně (v takovém případě bude smlouva vyhotovena ve čtyřech
stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení) nebo zaručeným
elektronickým podpisem (v takovém případě je smlouva uzavřena doručením smlouvy opatřené
zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran druhé smluvní
straně prostřednictvím datové schránky).

11.10.Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.11.Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou
budou řešit především vzájemnou dohodou.

11.12.Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

11.13.Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek.
Na důkaz připojují své podpisy.

11.14.Tuto smlouvu schválila Rada města Moravské Budějovice dne 11.03.2025 pod usnesením č. RM-
64/2025/16.

Příloha č. 1: II/152 Moravské Budějovice - obchvat - rekapitulace nabídkové ceny

V Moravských Budějovicích, dne: …………… V Hradci Králové, dne: ……………

Za Objednatele Za Zhotovitele

Mgr. Martin Ferdan, starosta města (doplní Zhotovitel)
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ČÁST NÁZEV Čas (hodin) sazba Kč/hod. cena

a (práce statika) Projekční práce na doplnění podchodu, statické 
posouzení. Textové části a výkresová dokumentace.

180 950,00 Kč 171 000,00 Kč

b (práce projektanta staveb 
vodního hospodářství)

Projekční práce na úpravě navrženého řešení meliorací. 
Návrh úprav svodného drénu a řešení kolize meliorací s 
rampou podchodu.

80 950,00 Kč 76 000,00 Kč

c (práce projektanta staveb 
vodního hospodářství)

Projekční práce na úpravě navrženého odvodnění. Návrh 
odvodnění podchodu. Doplnění kanalizace pro odvodnění 
podchodu. Posouzení vlivu změny rozvodí na celkový 
návrh likvidace vod (přepočet vsakovacích objektů). 
Dokumentace kanalizace a  úprava stávajícího principu 
odvodnění. 140 950,00 Kč 133 000,00 Kč

d  (práce dopravního 
inženýra)

Řešení rampy vedoucí chodce / cyklisty k podchodu.  
Návrh doplnění sjezdu naproti stávající stykové 
křižovatce. Zpevnění územní rezervy nad rámec 
původního zpevnění a úprava stávajícího uspořádání 
územní rezervy (ověření průjezdu vlečnými křivkami). 
Doplnění svodidel v místě podchodu (změna tvaru 
silničního tělesa). Posouzení vlivu doplnění podchodu na 
navržené přeložky datových kabelů v jeho blízkosti a 
případné opatření pro eliminaci zásahu nebo úprava 
přeložek. Prověření a případné doplnění odbočovacího 
pruhu pro levé odbočení v místě sjezdu naprosti stykové 
křižovatce (změna tvaru silničního tělesa, která vyvolá 
také úpravu stávajícícho propustku). Koordinace profesí 
vodaře a statika + kompletace projektové dokumentace 
dle příslušné vyhlášky. 260 950,00 Kč 247 000,00 Kč

e  (práce dopravního 
inženýra)

Prověření a případná úprava odvodnění pole na začátku 
obchvatu dle připomínky zemědělců na jednání. 24 950,00 Kč 22 800,00 Kč

f Inženýrská činnost včetně vyjmutí ze ZPF a zajištění 
pravomocného povolení.

90 650,00 Kč 58 500,00 Kč

a (práce statika)
Dokumentace pro provedení stavby podchodu. 
Rozpracování do podrobnosti PDPS. Výkaz výměr, 
rozpočet. 180 950,00 Kč 171 000,00 Kč

b (práce projektanta staveb 
vodního hospodářství)

Rozpracování návrhu řešení meliorací v místě podchodu  
do podrobnosti PDPS. Výkaz výměr, rozpočet.

40 950,00 Kč 38 000,00 Kč

c (práce projektanta staveb 
vodního hospodářství)

Rozpracování návrhu odvodnění podchodu (kanalizace) do 
podrobnosti PDPS. Výkaz výměr, rozpočet.

80 950,00 Kč 76 000,00 Kč

d  (práce dopravního 
inženýra)

Rozpracování návrhu sjezdu a ramp vedoucí chodce / 
cyklisty do podchodu. Rozpracování do podrobnosti 
PDPS. Výkaz výměr, rozpočet.

80 950,00 Kč 76 000,00 Kč

„II/152 Moravské Budějovice - obchvat“

 Dokumentace pro změnu záměru před dokončením

Rekapitulace nabídkové ceny za vypracování  dokumentace pro změnu záměru před dokončením + PDPS

 Dokumentace pro provedení stavby



PD – Křížení cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs s obchvatem II/152 Moravské Budějovice 
 
 

10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a (práce projektanta staveb 
vodního hospodářství)

Navýšení pracnosti na přeložení a úpravách svodného 
drénu. Výkaz výměr, rozpočet. (Většina prací bude 
provedena už v rámci dokumentace pro změnu záměru). 20 950,00 Kč 19 000,00 Kč

b (práce projektanta staveb 
vodního hospodářství)

Navýšení pracnosti návrhu odvodnění. (Většina prací 
bude provedena už v rámci dokumentace pro změnu 
záměru).

40 950,00 Kč 38 000,00 Kč

c  (práce dopravního 
inženýra)

Doplnění svodidel v místě podchodu (změna tvaru 
silničního tělesa). Případné úpravy stykové křižovatky 
(doplnění odbočovacího pruhu pro levé odbočení. 
(Většina prací bude provedena už v rámci dokumentace 
pro změnu záměru). 40 950,00 Kč 38 000,00 Kč

d  (práce dopravního 
inženýra)

Úúprava odvodnění pole  na začátku obchvatu dle 
připomínky zemědělců na jednání. 

16 950,00 Kč 15 200,00 Kč

d

Tisk - 2 paré PDPS a 2 paré DZS
8 000,00 Kč

Celkem 1270

1 187 500,00 Kč

1187500
249375

1436875
DPH 21%
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Cena za vypracování projektové dokumentace

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)

 Vliv na dokumentaci obchvatu - úprava PDPS obchvatu.


