

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

IČ 00075370, DIČ CZ00075370

Objednávka č. 4510087824 ze dne 05.03.2025 strana 1 z 2

Příjemce objednávky

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17

460 07 Liberec

IČ: 48266230

Vaše číslo u nás: 50001422

Tel.: Fax:

Mobil:

Kontaktní osoba/Telefon

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň, zastoupené

Správou veřejného statku MP

Klatovská tř. 10-12 301 00 Plzeň

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 28.02.2026

10	300060	Studie TT Vejprnická, úsek Křimická-most	
	1 Jedn.výk.	296.450,00	296.450,00

Objednávka VZ č.268-26/70/2025, č.j.05632/2025 - "Studie TT Vejprnická v úseku Křimická - železniční most 203-001 vč. zastávek MHD Školy Vejprnická".

Objednáváme u Vás studii - "Plzeň TT Vejprnická v úseku Křimická - železniční most 203-001 vč. zastávek MHD Školy Vejprnická". Studie bude řešit variantní návrh rekonstrukce tramvajové trati ve Vejprnické ulici v úseku od mostu přes Vejprnický potok (naváže na zpracovaný projekt jeho rekonstrukce) až po železniční most 203-001, a to včetně návrhu umístění zastávek MHD Přední Skvrňany a řešení dopravního prostoru v úseku mezi křižovatkou s ulicí Křimická až po zastávku MHD Malešická.Součástí bude také úprava křižovatky Vejprnická - Křimická (zvýšení kapacity a návrh přípravy pro budoucí úpravu ze stykové na průsečnou). Další situačně oddělenou součástí studie bude návrh modernizace tramvajových zastávek MHD Školy Vejprnická.

Celková hodnota v CZK	296.450,00
-----------------------	------------

V termínu 30.11.2025 bude odevzdán koncept studie a za toto plnění se sjednává dílčí úhrada ve výši do 70% celkové ceny.

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň. Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na

Objednávka č. 4510087824 ze dne 05.03.2025

strana 2 z 2

následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zodpovídá

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:

Příkazce operace:
ředitel organizace

Správce rozpočtu:

Dne:

Schválil dne:

Schválil dne:

Jen pro potřeby úřadu:

Ředitel úřadu MMP

Posoudil dne:

Schválil dne:

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

pro zhotovení dokumentace ve stupni studie

Studie TT Vejprnická v úseku Křimická - železniční most 203-001 vč. zastávek MHD Školy Vejprnická

příloha Veřejné zakázky č. 268-26/70/2025

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace ve stupni studie na akci „**Studie TT Vejprnická v úseku Křimická - železniční most 203-001 vč. zastávek MHD Školy Vejprnická**“.

Předmětem záměru je zpracování studie, která bude řešit variantní návrh rekonstrukce tramvajové trati ve Vejprnické ulici v úseku přibližně od mostu přes Vejprnický potok (studie naváže na zpracovaný projekt Rekonstrukce mostu přes Vejprnický potok, viz bod 5. Podklady) až po železniční most 203-001, a to včetně návrhu umístění zastávek MHD Přední Skvrňany a řešení dopravního prostoru v úseku mezi křižovatkou s ulicí Křimická až po zastávku MHD Malešická, konkrétně řešení návrhu umístění šikmých parkovacích stání po pravé straně vozovky ve směru z centra.

Součástí návrhu bude zvýšení kapacity křižovatky Vejprnická - Křimická (pomocí doplnění řadících pruhů) a bude navržena příprava pro budoucí úpravu stykové křižovatky Vejprnická - Křimická na průsečnou doplněním čtvrtého ramene křižovatky (ulice V Úvoze).

Další situačně oddělenou součástí studie bude návrh modernizace tramvajových zastávek MHD „Školy Vejprnická“, který bude spočívat ve vhodném rozšíření nástupišť zastávek pro zvýšení bezpečnosti cestujících. V rámci úpravy zastávek nedojde k zásahu do stávající tramvajové trati, rozšíření zastávek bude řešeno směrovou úpravou komunikace Vejprnická.

Stavba se bude nacházet na pozemcích města Plzně a Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.

Rozsah záměru je patrný z grafických příloh, které jsou součástí těchto Technických podmínek.

2. Základní rozsah zakázky

- geodetické zaměření předmětné oblasti v rozsahu stavby
- ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby
- komplexní návrh dopravního a stavebního řešení ve vymezeném prostoru:
 - návrh situačního a výškového řešení TT, vozovky, chodníků a cyklostezek
 - návrh zvýšení kapacity křižovatky Vejprnická - Křimická (doplněním řadících pruhů) a příprava pro budoucí úpravu stykové křižovatky na průsečnou

doplněním ramena (ulice V Úvoze)

- návrh řešení nových poloh zastávek MHD „Přední Skvrňany“ ve variantách (v současné době je zastávka do centra ve směrovém oblouku); zvažít přemístění zastávky směrem do Skvrňan za křižovatku Vejprnická - Křimická, čímž by došlo k uvolnění prostoru pro doplnění řadícího pruhu vzhledem k uvažovanému doplnění ramena ulice V Úvoze; rovněž v opačném směru přemístění zastávky za křižovatku, aby nebyla umístěna ve vypuklém oblouku.
- návrh umístění šikmých parkovacích stání při Vejprnické ulici dle studie SVSMP

o návrh úpravy zastávek MHD Školy Vejprnická pro zvýšení bezpečnosti cestujících (bez zásahu do geometrie tramvajové trati)

- návrh úprav veřejného osvětlení v místě navržených šikmých parkovacích stání

o případná úprava trakčních sloupů (oddálení od komunikace) v místě navržených šikmých parkovacích stání + návrh stromové aleje (nabízejí se různé varianty uspořádání)

® odhad nákladů stavby

o stanoviska k výslednému řešení od dotčených orgánů (SÚSPK, OD MMP, PČR, OŽP MMP, PMDP, ÚKRMP)

3. Další podmínky

V průběhu zpracování studie bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací. Do řešené studie budou zapracovány připomínky a požadavky, které vyplynou z projednání.

4. Předání zakázky

Dokumentace bude předána v počtu 2 paré.

Studie bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní studie ve formátu pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn).

5. Podklady

Zpracovatel dokumentace bude vycházet z těchto příloh:

- koordinační situace z projektu „Rekonstrukce mostu přes Vejprnický potok" (DUSP), *Valbek v 10/2024*
- Studie parkování Vejprnická (u Malešické), varianta 1, *SVSMP v 9/2024* ^
- Územní studie Plzeň, Domažlická - Vejprnická (*cesta: plzen.eu -> úřad -> městské organizace -> ÚKRMP -> územní plánování -> územní studie -> MO Plzeň 3*)

Vypracoval: technik, SVSMP - ÚDI, únor 2025

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel

Schéma rozsahu studie rekonstrukce TT Vejprnická + zast. Školy Vejprnická

