

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001977

Číslo dílčí objednávky: 04PU-002414 BN-7

Ze dne: 18. 3. 2025

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Adresa: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Pracoviště: Správa Praha, Vyskočilova 1566,
140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČO: 25229761
DIČ: CZ25229761

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме: Provedení VDZ v barvě. Jedná se o obnovení VDZ po opravách AHV.

Místo dodání: Silnice I/18 km 0,000 OK Rožmitál pod Třemšínem – km 7,900.

Termín dodání: 15. 4. 2025 (dle povětrnostních podmínek)

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 98.654,00 Kč / 119.371,34 Kč

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 2) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1- Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitally signed by

Date: 2025.03.19 07:23:29+0100
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Digitálně podepsal:
Datum: 18.03.2025 14:29:44 +01:00

**RÁMCOVÁ DOHODA Sít' STC kraj - oblast JIHOZÁPAD obnova
vodorovného dopravního značení 2024 04PU-001977
- POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

SO 100	VDZ	98 654,00 Kč
Cena v Kč CEKLEM bez DPH		98 654,00 Kč
21% DPH v Kč		20 717,34 Kč
Cena v Kč CELKEM včetně DPH		119 371,34 Kč

Digitally signed by

Date: 2025.03.19 07:22:42+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Soupis prací - I/18 AHV, OK x Rožmitál – zač. obce Bohutín

Pořadí položky	Kód položky Helios	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
			Obnova vodorovného dopravního značení				

Cena celkem bez DPH	98 654,00 Kč
21% DPH	20 717,34 Kč
Cena celkem s DPH	119 371,34 Kč

Digitálně podepsal:
Datum: 18.03.2025 14:29:32 +01:00