

č.j.: HO/467/25/
vyřizuje: 
tel.: 
e-mail: 
datum: 21.03.2025

INVEST TEL s.r.o.
Průmyslová 824/2
Klatovy 339 01
e-mailem

Objednávka – Klatovy, Luby – Sídliště Sever č. p. 224

Dobrý den,

objednáváme u Vás tímto výměnu stávající trasy veřejného osvětlení městské části Klatovy-Luby v Sídlišti Sever u č. p. 224 dle předem dohodnutých podmínek v zaslané nabídce dne 20.03.2025.

Cena celková max. do výše **185.803,97 Kč včetně 21% DPH.**

Termín provedení: do 30.05.2025.

Jedná se o veřejnou správu a cena bude včetně 21% DPH.

Fakturu po dokončení zašlete prosím na adresu:



Děkujeme Vám a jsme s pozdravem,



vedoucí hospodářského odboru
MěÚ Klatovy

Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související.

Příloha:

Nabídka ze dne 20.03.2025

Luby, sídliště Sever u č.p.224 - Veřejné osvětlení

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
		Nezařazeno				84 707,30	68 860,00	153 567,30
	M21	Elektromontáže				74 418,23	11 790,00	86 208,23
1	210202115R00	Svítilno veřejného osvětlení parkové	kus	3,00	450,00	0,00	1 350,00	1 350,00
2	348360220	Svítilno Guida S - G3H - 34W	kus	3,00	9 738,00	29 214,00	0,00	29 214,00
3	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	3,00	700,00	0,00	2 100,00	2 100,00
4	316735704	Stožár TS-6 3" atyp. 169/89/60 vč.TPU	kus	3,00	9 562,00	28 686,00	0,00	28 686,00
5	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	3,00	450,00	0,00	1 350,00	1 350,00
6	31678610.A	Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN	kus	3,00	658,00	1 974,00	0,00	1 974,00
7	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	25,00	18,00	450,00	0,00	450,00
8	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	75,00	20,00	0,00	1 500,00	1 500,00
9	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	75,00	22,00	1 650,00	0,00	1 650,00
10	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	60,00	25,00	0,00	1 500,00	1 500,00
11	156112270000	Drát ocelový pozinkovaný 426406 D 10 mm	kg	37,20	61,00	2 269,20	0,00	2 269,20
12	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	11,00	45,00	0,00	495,00	495,00
13	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 6-10 mm	kus	8,00	16,00	128,00	0,00	128,00
14	35441895	Svorka přípojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	3,00	18,00	54,00	0,00	54,00
15	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	75,00	20,00	0,00	1 500,00	1 500,00
16	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	75,00	118,00	8 850,03	0,00	8 850,03
17	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	5,00	95,00	0,00	475,00	475,00
18	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	18,00	15,00	0,00	270,00	270,00
19	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	20,00	25,00	0,00	500,00	500,00
20	210102101R00	Spojka gelová 4x25 mm2	kus	1,00	750,00	0,00	750,00	750,00
21	35435475	ETELEC Spojka SHARK 525 WS gelová se svorkovnicí	kus	1,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	5 800,00	5 800,00
22	220890301R00	Oživení, zapojení	hod.	4,00	450,00	0,00	1 800,00	1 800,00
23	220890202R00	Revize	kus	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	M46	Zemní práce při montážích				10 289,07	36 532,50	46 821,57
24	460050704R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4	m3	3,00	750,00	0,00	2 250,00	2 250,00
25	460100023R00	Pouzdrový základ 300x1500 mm v ose trasy kab.	kus	3,00	950,00	1 946,07	903,93	2 850,00
26	59221628	Trouba betonová přímá TBP Q 300/1000/36 mm	kus	3,00	699,00	2 097,00	0,00	2 097,00
27	58922205	Beton C 12/15	m3	1,50	2 890,00	4 335,00	0,00	4 335,00
28	58337320	Štěrkokopánek frakce 4-8 C	t	3,00	437,00	1 311,00	0,00	1 311,00
29	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 - ručně	m	25,00	645,00	0,00	16 125,00	16 125,00
30	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	25,00	305,00	0,00	7 625,00	7 625,00
31	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm	m	50,00	5,00	0,00	250,00	250,00
32	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená	m	50,00	12,00	600,00	0,00	600,00
33	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	50,00	70,00	0,00	3 500,00	3 500,00
34	979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	10,98	40,00	0,00	439,37	439,37
35	979084119R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	54,90	8,00	0,00	439,20	439,20
36	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	2,00	2 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	M65	Elektroinstalace				0,00	3 500,00	3 500,00
37	650106461R00	Demontáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh	kus	2,00	350,00	0,00	700,00	700,00
38	650106121R00	Demontáž svítidla veřejného osvětlení na výložník	kus	2,00	400,00	0,00	800,00	800,00
39	650106211R00	Demontáž silničního osvětlovacího stožáru - ocelový	kus	2,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	16	Přemístění výkopku				0,00	542,50	542,50
40	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	3,50	80,00	0,00	280,00	280,00
41	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	17,50	15,00	0,00	262,50	262,50
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	1 505,00	1 505,00
42	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	7,00	215,00	0,00	1 505,00	1 505,00
	S	Přesuny sutí				0,00	1 180,00	1 180,00
43	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	4,00	40,00	0,00	160,00	160,00
44	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	20,00	8,00	0,00	160,00	160,00
45	979990108R00	Poplatek za skládku sutí	t	4,00	215,00	0,00	860,00	860,00
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	8 000,00	8 000,00
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	6 000,00	6 000,00
46	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	03VRN	Zařízení staveniště				0,00	1 000,00	1 000,00
47	031002VRN	Přípravné práce	Soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	04VRN	Inženýrské činnosti				0,00	1 000,00	1 000,00
48	040001VRN	Inženýrské činnosti	Soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Cena celkem bez DPH

153 557,00 Kč

DPH 21%

32 246,97 Kč

Cena celkem vč.DPH

185 803,97 Kč



