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Dodatek č. 2 '
ke kupní smlouvě se smlouvou o zřízení zástavního práva, smlouvou o zřízení zákazu

zcizení a zatížení a smlouvou o spolupráci
Pozemky, k.ú. Pohořelice

SMLUVNÍ STRANY:

1.
Obehodní firma: AVENTIN,spol.sr.o.
Sídlo: Znojmo, Pontassievská 918/1, PSČ 669 02
IČO: 469 67 354
DIČ: CZ46967354
Zápis v obch.rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6899
Zastoupena: Martinou Mangovou, jednatelkou

(dále jen ,,Kupující" a/nebo ,Aventin")
a

2.
Název: Město Pohořelice
Sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČO: 00283509
DIČ: CZ00283509
Zastoupeno: Be. Miroslav Novák, DiS., starosta města

(dále jen ,,Prodávající")

(Kupující a Prodávající společně dále jen ,,Smluvní strany", příp. každý z nich samostatně jako
,,Smluvní strana")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Smluvní strany spolu dne 2.10.2023 uzavřely kupní smlouvu se smlouvou o zřízení zástavního
práva, smlouvou o zřízení zákazu zcizení a zatížení a smlouvou o spolupráci, kterou Prodávající
převedl ve prospěch Kupujícího vlastnické právo k pozemkům parcelní číslo 6382/5, 6382/6,
6382/7, 6382/8 a 6382/9, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, a ke které Smluvní strany dne
16.9.2024 uzavřely Dodatek č. l (dále výše uvedená kupní smlouva ve znění Dodatku č. l jen
,,Kupní smlouva"),

(B) a s ohledem na skutečnost, že Kupující povoluje Investiční záměr ve společném územním a
stavebním řízení, a v rámci povolovacího procesu se vyskytly nepředvídatelné změny dané změnou
stavebních předpisů v České republice doprovázené stavem legislativní nouze, se Smluvní strany
dohodly na prodloužení lhůty pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního
povolení s tím, že původně sjednaná lhůta pro vydání pravomocného společného rozhodnutí se
prodlouží do 19.9.2025. Současně se Smluvní strany dohodly na úpravě souvisejících platebních
povinností a po splnění níže sjednaných podmínek na zrušení zástavního práva, jakož i zákazu
zcizení a zatížení.

SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:
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1. Předmět dodatku

1.1

1.1.1

Změna kupní smlouvy

Smluvní strany mění článek 3.3 Kupní smlouvy tak, že nově zní:

,,3.3 Strana kupujíci'je povinna zaplatit zbývající část Kupní ceny ve výši 58.107.305, 78 KČ bez
DPH, tedy 70.309.840 KČ včetně DPH bezhotovostním převodem na účet Strany prodávající č.ú

ve čjyřech splátkách, a to
' (a) prvnísplátku ve výši 10.000.000 KČ, kterápředstavuje částKupníceny ve Yýši 10.000.000KČ

včetně DPH, a to neípozdě/'i do 2.10.2024,
(b) druhou splátku ve výši 2.000.000 KČ, která představuje část Kupníceny ve výši 2.000.000 KČ

včetně DPH, a to ne/i)ozděii do 30.04.2025,
(c) třetí splátku ve výši 46.873.226 KČ která představuje část Kupní ceny ve íýši 38. 738.202,50

bez DPH, tedy 46.873.226 KČ včetně DPH, a to neípozděii do 60 dnů ode dne, kty se stane
pravomocným společné rozhodnutí (h'. územní rozhodnutí a stavební povoleni) µäjící se
Investičního záměru,

(d) čtvrtousplátku ve Yýši 11.436.614 KČ, která představuje část Kupníceny ve výši 9.451.747,10
bez DPH, tedy 11.436.614 KČ včetně DPH, a to ne/í'ozděii do 60 dnů ode dne, kdy se stane
pravomocným kolaudační souhlas/kolaudační rozhodnutí jýkuj'ící se Investičního záměru.

Smluvní strany se dohodly, že Strana kupujícíje oprávněna zaplatit zbývajícíčást Kupní ceny, resp.
jednotlivé splátky i dříve a Strana prodávajícíje povinna takové plnění včetně částečného plnění
přijmout. "

1.1.2 Smluvní strany mění článek 5.7 Kupní smlouvy tak, že nově zní:

,,5. 7 Strana prodávající i Strana kupujícíje oprávněna od této Smloiny odstoupit s účinkyjejího
zrušení odsamého počátku v př4)adě, že nedojde k naplněnípodmínky pro zaplacení části Kupní
ceny dle článku 3.3 písm. (c) této Smlouíy neípozděii do 19.9.2025. "

1.1.3 Smluvní strany mění článek 7.1 Kupní smlouvy tak, že nově zní:

,, 7.1 K zajištění
(a) pohledávky Města Pohořelice za Společností Aventin na zaplacení části Kupní ceny ve Yýši

2. 000.000 KČ dle článku 3.3 písm. (b) této Smlouvy,
(b) pohledávky Města Pohořelice za Společností Aventin na zaplacení části Kupní ceny ve výši

46.873.226 Kčdle článku 3.3. písm. (C) této Smloíny,
(c) pohledávky Města Pohořelice za Společností Aventin na zaplacení části Kupní ceny ve výši

11.436.614 Kčdle článku 3.3 písm. (d) této Smloiny,
zřizuje Společnost Aventin jako Zástavce ve prospěch Města Pohořelicejako Zástavního věřitele
zástavní právo kpozemkům parcelní číslo 6382/5, parcelní číslo 6382/6, parcelní číslo 6382/7,
parcelní číslo 6382/8 a parcelní číslo 6382/9, vše v katastrálním území Pohořelice nadjihlavou
a obci Pohořelice, a Město Pohořelicejako zástavní věřitel toto zástavníprávo přijímá. "

1.1.4 Smluvní strany mění článek 7.3 Kupní smlouvy tak, že nově zní:

,,7.3 Dle dohody Smluvních stran zaniká zástavní právo zřízené v souladu s tímto článkem po
vydání pravomocného stavebního/společného povolení a úhradě třetí splátky dle článku. 3.3
písm. (C) této Smlouty. Po zániku zástavních práv dle tohoto článku Smlou'y je Město
Pohořelice povinno poskytnout součinnost Společnosti Aventin k výmazu zástavních práv
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1.1.5

zapsaných v katastru nemovitostl: a to zejména poskytnutím kvitance prokazující zánik
zástavních práv. "

Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

1.2 Související ustanovení

1.2.1
0

1.2.2

Návrh na zápis změny zástavního práva dle tohoto Dodatku č. 2 do katastru nemovitostí podá u
příslušného katastrálního úřadu Město Pohořelice bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto
Dodatku č. 2. ..

Z důvodu sjednaného zániku zástavního práva, jakož i zákazu zcizení a zatížení, před sjednanou
splatností poslední splátky Kupní ceny dle článku 3.3 písm. (d) Kupní smlouvy, Smluvní strany
shodně prohlašují, že Městu Pohořelice bylo před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 předáno
ručitelské prohlášení společnosti RoMa lmmobilien Management GmbH, sídlem 3580
Frauenhofen, FôhrenstraBe 20, Rakouská republika, registrační číslo 302389 s, a to k zajištění
úhrady splátky dle článku 3.3 písm. (d) Kupní smlouvy.

2. Závěrečná ustanovení

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem města Pohořelice usnesením ze dne
19. 2. 2025, čj. 12/XXII/25. Prodávající tímto v souladu s § 41 odst. l zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že byly splněny podmínky
stanovené zákonem o obcích pro uzavření tohoto Dodatku.

Prodávající je povinen zaslat tento Dodatek do pěti (S) pracovních dnů po jeho uzavření
Ministerstvu vnitra ČR k uveřejnění prostřednictvím registru smluv a obratem doložit
Kupujícímu splnění této povinnosti. Ustanovením předchozí vě není dotčeno oprávnění
Kupujícího zaslat tento Dodatek k uveřejnění Ministerstvu vnitra R prostřednictvím registru
smluv, a to zejména v případě, že Prodávající bude v prodlení se splněním své povinnosti dle
předchozí věty.

Smluvní strany sjednávají, že veškeré související náklady spojené s uzavřením tohoto Dodatku,
zejména náklady na změnu zapsaných údajů v katastru nemovitostí, hradí Kupující.

Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem a
byly splněny veškeré předpoklady vyplývající ze zákona a veškerých společenstevních
dokumentů příslušné Smluvní strany. Každá ze Smluvních stran dále prohlašuje, že získala
veškerá schválení, povolení, oznámení a/nebo registraci u správního nebo jiného orgánu či třetí
strany, které jsou nezbytné pro uzavření a plnění tohoto Dodatku.

Pokud některé z ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane neplatným, zdánlivým či
neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost či neúčinnost tohoto Dodatku jako
celku ani jiných jeho ustanovení, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení
oddělitelné od zbytku Dodatku. Smluvní strany se zavazují neplatné, zdánlivé či neúčinné
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2.7

2.8.

2.9

ustanovení nahradit novým platným či účinným ustanovením, které svým obsahem bude co
nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení Dodatku.

Pokud by byl tento Dodatek shledán neplatným, zdánlivým či neúčinným jako celek, zavazují
se Smluvní strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřít dodatek nový, který bude v co největší
možné míře vycházet z podmínek tohoto Dodatku a který svým obsahem bude co nejvěrněji
odpovídat podstatě a smyslu původních ustanovení Dodatku. V tomto novém Dodatku bude
odstraněn důvod neplatnosti, zdánlivosti či neúčinnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, přičemž pro každou
ze Smluvních stran je určeno jedno (l) vyhotovení, jedno (l) vyhotovení je určené pro potřeby
zápisu změny do katastru nemovitostí.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně, vážně, že jej neuzavřely v tísni,
ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Za A V E N T IN, spol. s r.o. ve Znojmě dne ZS:Z . 2ůZS"

Podpis:

Jméno a příjmení: Martina Mangová
Funkce: jednatel

Za Město Pohořelice v Pohořelicích dne 1 9 "03" 2025

Pod,is:

Jméno a příjmení: Bq Miroslav vák, DiS.
Funkce: starosta
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