
Stavba: 2224

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ:

60200

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

NKP Špilberk - hydroizolační opatření - etapa III

NKP Špilberk - hydroizolační opatření - etapa III

NKP Špilberk - hydroizolační opatření - etapa III - Jižní 

kurtina

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

Celkem

7 438 385,15

0,00

9 963 250,00

0,00

9963250,00

Za zhotovitele

972 449,26

872 657,01

9 963 250,00

530 134,55

149 624,03
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 604 683,55 6

11 HSV 400 780,25 4

12 HSV 208 881,25 2

18 HSV 56 548,75 1

19 HSV 403 649,35 4

21 HSV 370 571,12 4

3 HSV 28 408,04 0

5 HSV 691 284,63 7

56 HSV ########## 11

59 HSV ########## 12

8 HSV 19 043,04 0

87 HSV 41 736,10 0

89 HSV 298 762,97 3

91 HSV 973 257,70 10

96 HSV 535 292,08 5

711 PSV 972 449,26 10

M46 MON 872 657,01 9

D96 PSU 482 841,95 5

VN VN 530 134,55 5

ON ON 149 624,03 2

Cena celkem ########## 100

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Povrchové úpravy terénu

Hloubení pro podzemní stěny 

a doly

Úprava podloží a základ.spáry

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Podkladní vrstvy komunikací a 

zpevněných ploch

Dlažby a předlažby 

komunikací

Trubní vedení

Potrubí z trub z plastických 

hmot

Ostatní konstrukce na trubním 

vedení

Doplňující práce na 

komunikaci

Bourání konstrukcí

Izolace proti vodě

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných 

hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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