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1.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
 
Stavba: Rozšíření kapacity MŠ K Podjezdu 1077/2, Praha 4, k.ú. Michle 

 
Místo stavby:  K Podjezdu 1077/2, Praha 4 
  
Stupeň PD:  DSP 
 
Stavebník:  MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč  
 
Zpracovatelé:   Ing. Petr Zdeněk, Bc. Jana Kostínková 

   

2. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ 

Dokumentace je určena výhradně pouze k zajištění stavebního povolení. Nenahrazuje 
prováděcí, dílenskou a projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele! 

Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 131/2024, stanovené v příloze č.1 „Obsah 
dokumentace pro povolení stavby“. 

Pro realizaci stavby je potřeba vypracovat projektovou dokumentaci minimálně v rozsahu podle přílohy 
č.8, vyhlášky č.131/2024 „Obsah dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu 
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci“. V projektové dokumentaci pro provádění stavby je potřeba 
především: 

 navrhnout dimenze veškerých rozvodů a armatur systému vytápění a chlazení,  

 navrhnout dilatační celky rozvodů a rozmístění pevných bodů a posuvných uložení, 

 navrhnout tloušťku tepelné izolace rozvodů a armatur podle vyhlášky č. 193/2007 Sb.,  

 navrhnout výpočtový průtok a teplotní spád média v systému,  

 vypočítat celkové i dílčí tlakové ztráty celého systému,  

 hydraulické vyvážení otopné, 

 určit požadavky na provoz systému vytápění pro nadřazený řídicí systém (pokud bude instalován 
v řešeném objektu) 

Výše uvedenými specifickými požadavky projektant upozorňuje stavebníka nebo zhotovitele stavby na 
nutnost zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (pokud už nebyla nařízena 
kompetentním stavebním úřadem). 

 

3. VÝCHOZÍ PODKLADY 
Pro zpracování projektu byly použity následující podklady: 

 Požadavky investora 
 Projektová dokumentace stavební části 

Lokalita (podle ČSN EN 12831, pro otopné období θnp,e=13°C)Praha:  

- Venkovní výpočtová teplota: -12°C  
- Délka topného období: 225 dnů/rok 
- Průměrná teplota během otopného období: +4,3°C 
- Venkovní výpočtová teplota letní: 32°C 

 
 

Použité normy a související předpisy: 



 
Vytápění – Technická zpráva

 

Název akce: Rozšíření kapacity MŠ K Podjezdu 1077/2, Praha 4, k.ú. Michle 

k č 80/2
str. 3/8 

 

ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 
ČSN 73 0540 (1-4) Tepelná ochrana budov 
ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 
ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování 
ČSN 06 0830  Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 
ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 07 0703  Kotelny se zařízením na plynná paliva 
ČSN 73 4201  Navrhování komínu a kouřovodů 
ČSN 73 4210 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 
ČSN 07 0703  Kotelny se zařízeními na plynná paliva 
Vyhl. MPO 193/2007, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie 
a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
Vyhl. MPO 78/2013, o energetické náročnosti budov 
Vyhláška č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 
Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti 33a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) 
Nařízení vlády 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Nařízení vlády 361/2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Směrnice STP-OS4/č.l/2005 – Optimální přípustné mikroklimatické podmínky pro obytné prostředí 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
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4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Úvod 

Tento projekt řeší v úrovni DSP napojení na stávající zdroj tepla rozvody tepla a distribuční prvky tepla 
pro přístavbu mateřské školky.  
 

4.2 Tepelná bilance 

Tepelné ztráty jsou vypočítány dle ČSN EN 12831, kdy v jednotlivých místnostech se dosáhne teplot 
vyznačených ve výkresech. 
Stavební konstrukce objektu z hlediska tepelně-technických vlastností dle ČSN 730540 v platném 
znění z 10/2011 se posuzují – vyhovují. 
Při výpočtu tepelných ztrát se neuvažuje s periodickým snižováním vnitřní teploty po dobu jediného 
dne v topném období.  
Při výpočtu tepelných ztrát se uvažuje s nuceným větráním řešených místností podle části PD VZT.  
 
Potřeba tepla hodinová: 
Tepelná ztráta (prostupem) QUT = 6,9 kW 

 
Roční potřeba tepla: 
pro vytápění (otopná tělesa) EUT = 14,248 MWh/r = 51,3 GJ/rok 
 
 

4.3 Zdroj tepla – stávající kotelna 

Zdrojem tepla pro vytápění jsou dva kondenzační o výkonu Q=80 kW. Stávající odkouření.  
Kotle jsou na straně topné vody jištěny proti nedovolenému stoupnutí tlaku zařízením OLYMP HC 

7 S4 a expanzní nádobou typu REFLEX NG 50/6. 
 
Z kotlů je potrubí vedeno do kombinovaného rozdělovače, kde se potrubí dělí na jednotlivé větve: 

- Větev TV 
- Větev Hospodářské budovy (otopná tělesa) 
- Větev pavilon A (otopná tělesa) 
- Větev pavilon B (otopná tělesa) 
- Větev Hospodářské budovy (VZT) 

Přístavba MŠ se napojí na větev hospodářské budovy (otopná tělesa). Napojení bude řešeno 
regulací tlakové diference (vyvažovací ventil a regulátor tlakové diference) jak na stávajíc části větve, 
tak na nové připojené části větve. Nová část větve bude osazena měřičem tepla. 

4.4 Otopná soustava 

Jmenovitý teplotní spád otopné soustavy je 65/50 ºC regulovaný podle ekvitermní křivky. 
Rozvody jsou dvoutrubkové. Potrubní ležatý rozvod pro otopné plochy je veden nad podhledem, popř. 
pod stropem, ve stěně (drážku vyplnit měkkým materiálem umožňujícím dilataci potrubí). Odvzdušnění 
je pomocí odvzdušňovacích ventilů umístěných na otopných tělesech a na nejvyšších místech otopné 
soustavy pomocí automatických odvzdušňovacích ventilů. 
 

Okruh   instal. výkon  tep. spád   
Otopná tělesa     6,9 kW   65/50°C   
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4.5 Otopná tělesa 

V objektu přístavby jsou desková otopná tělesa VK, trubková otopná tělesa a svisle orientované 
deskové otopné těleso se spodním středovým připojením a hladkou čelní deskou.  

Ocelová desková otopná tělesa jsou navržena se spodním připojením pomocí integrovaných 
termostatických ventilů a uzavíracích šroubení v provedení VK. Pro připojení deskových otopných těles 
na rozvody topné vody, jsou navrženy přímé/rohové uzavírací šroubení s vypouštěním a s plynulým 
přednastavením typu DN15. 

Trubková tělesa jsou navržena se středovým připojením napojena přes termostatický ventil. 
 

4.6 Potrubí a izolace  

Potrubí otopné vody je z ocelových trubek. Rozvody jsou vedeny v podhledu, popř. ve stěně 
nebo pod stropem. 
Potrubí je nutno opatřit izolačními návlekovými hadicemi z minerální vaty s AL polepem v tl. dle vyhl. 
193/2007 Sb. 

Vyvažovací a regulační armatury mají vlastní izolaci. Po určení konkrétního dodavatele izolací 
bude dodavatelem proveden potřebný výpočet tloušťky izolací. 
Označení potrubí podle druhu protékající pracovní látky se provede pruhy a směr toku media se 
provede šipkami. 

Jednotlivé větve jsou ve smyslu ČSN 060310 opatřeny orientač. štítky dle ČSN 130072-4 (bude 
upřesněno dle zvyklostí provozovatele). 

Veškeré prostupy potrubí stěnami a stropem jsou opatřeny prostupovými chráničkami. Prostupy 
požárními úseky budou provedeny ve shodě s požárními předpisy. Potrubí bude uloženo na stropních 
závěsech, na konzolách vetknutých do stěny, popř. kotvených do podlahy. Objímky a závěsy budou 
v dodávce potrubí. 

Tepelná dilatace potrubí bude zajištěna přirozenými ohyby trasy a pomocí U a L kompenzátorů. 
Potrubí bude na nejvyšším místě odvzdušněno automatickými odvzdušňovacími ventily a na nejnižším 
místě opatřeno vypouštěním. Rozvody ÚT budou provedeny v předepsaném spádu min. 0,3% tak, aby 
byly řádně odvzdušnitelné a vypustitelné. 

Potrubí bude před montáží pečlivě vyčištěno a po montáži propláchnuto vodou. Doporučujeme 
osadit měřící a regulační armatury a zařízení až po řádném vypláchnutí systému. Závitové armatury se 
doporučují osadit v potrubí s rozebíratelnými spoji.  O seřízení bude proveden protokol.  

Zaregulování otopné soustavy bude provedeno dle §7 odst. 6 vyhlášky č. 193/2007 Sb. 
Tlaková hydraulická zkouška bude provedena dle ČSN EN 13 480-5. Doba zkoušení stanovena na 72 
hodin. Před realizací je potřeba provézt koordinace s ostatními profesemi.  

4.7 Protipožární utěsnění prostupů potrubí 

 V rámci stavebních pomocných prací budou všechny prostupy potrubí stavebními konstrukcemi 
oddělujícími požární úseky požárně utěsněné.  

4.8 Topná zkouška 

Zařízení bude namontováno podle příslušných platných ČSN a vyhlášek. Před uvedením zařízení do 
provozu je nutno potrubí vypláchnout a naplnit vodou. Dále je nutno systém napustit a provést tlakovou 
zkoušku zkušebním přetlakem, který je minimálně 1,5násobkem provozního tlaku. Po spuštění zařízení 
provede dodavatel topnou a dilatační zkoušku. O všech zkouškách bude vypracován protokol. 
Provedení zkoušky zařízení je předepsáno ČSN 06 0310. Zařízení bude provozováno podle planých 
předpisů a norem. 

4.9 Ohřev teplé vody (TV) 

 
Teplá voda (TV) je připravována v zásobníku – dodávka profese ZTI.  
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4.10 Požadavky na jiné profese 

 
Elektroinstalace, MaR 

 Napojení prostorových termostatů 
 
Stavba 

 Prostupy a drážky v příčkách a nosných zdech v trasách potrubí 
 Podhledy v trasách potrubí, které jsou vedeny pod stropem 
 Přístup k regulačním a uzavíracím prvkům 
 Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou požárně utěsněny na odolnost prostupované 

konstrukce. 

5. PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY 

5.1 Předpisy a normy 

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní 
předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají projektované stavby nebo 
zařízení. Vytápění je z hlediska požární ochrany provedeno v souladu s ČSN 06 1008 „Požární 
bezpečnost tepelných zařízení“ v návaznosti na normy požární bezpečnosti staveb ČSN 73 0802 
„Nevýrobní objekty“ (ČSN 73 0804 „Výrobní objekty“). Jednotlivé pracovní činnosti jsou prováděné 
v souladu se zákoníkem práce 155/2000. 

5.2 PO při výstavbě, montáži 

Způsob vytápění objektu, zejména povrchová teplota topidel, nechráněného rozvodu a příslušenství je 
volena s ohledem na nejnižší bod vznícení látek, které se v objektu nacházejí. Instalovaná a 
provozovaná tepelná zařízení jsou schválená z hlediska požární ochrany, provedená dle návodu 
výrobce a v souladu s příslušnými ČSN. Umístění zařízení v interiéru respektuje bezpečné vzdálenosti 
příslušných tepelných zařízení od povrchu stavební konstrukce, prostory nepřípustné k instalaci 
spotřebiče a charakteristiku prostředí, do kterého spotřebič umísťujeme. Prostupy instalací požárně 
dělícími konstrukcemi jsou utěsněny, tak aby se zamezilo šíření požáru po těchto rozvodech, a musí 
vykazovat požární odolnost EI s hodnotou požární odolnosti akce. 

5.3 PO za provozu, užívání 

Všichni uživatelé daného objektu musí svoje chování podřídit ustanovením zákona O požární ochraně 
č. 237/ 2000 Sb, ustanoveními zákoníku práce 155/2000 a předpisy PO provozovatele. 
Provozovatel stavby, zařízení, vypracuje Předpisy požární ochrany pro danou stavbu nebo zařízení. 

5.4 Upozornění na možná ohrožení 

Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním nebezpečím bude 
ustanovena požární hlídka dle § 13 Zákona o požární ochraně (č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) a vyhl. č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného zákona. 
Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny, nebo jinými nebezpečnými látkami je nutné 
zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení (případně 
samovznícení), výbuchu nebo k nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a nebyli ohroženy na zdraví 
a životě osoby v těchto prostorách se nacházející. 
Provozovatel stavby, zařízení vypracuje Předpisy požární ochrany pro danou stavbu nebo zařízení. 
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6.  BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

6.1 Všeobecně 

Při veškerých pracích při montáži a provozu musí být dodržována ustanovení příslušných vyhlášek, 
předpisů a norem, týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.  
Přitom je nutno zejména dodržet: 

 veškerá zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce (vyhrazená 
zařízení musí být odborně prověřena, vyzkoušena a musí být od nich vyhotovena revizní 
zpráva) 

 pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště a pracovních medií předepsanými 
pracovními a ochrannými prostředky. 

 Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při 
všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., a navazujícími nařízeními vlády ve znění pozdějších předpisů, 
především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, na staveništi 
i při ochraně veřejnosti. Zejména se jedná o dodržení požadavků na pracoviště a pracovní 
prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy. 
Musí provést opatření vedoucí k předcházení ohrožení života a zdraví. 

 Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti 
na koordinaci a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při 
přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou (§14, odst. 1 zákona 
č. 309/2006 Sb.).  

 Z charakteru stavby vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Stavebník stavby zajistí, 
aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby (§15, odst. 2 zákona 
č.309/2006) - ve znění pozdějších předpisů. 

 Přesný výpis Zákonů, Vyhlášek a Norem řešící problematiku BOZP bude součástí Plánu 
BOZP, který zajistí Zhotovitel stavby. 

6.2 Předpisy a normy 

Při montáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN 
k zajištění BOZP, které se týkají projektovaného zařízení. 
Během výstavby musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším dodržováním 
právních a ostatních předpisů v této oblasti. 
Způsob zajištění bezpečnosti při práci pro výstavbu i budoucí provoz musí být stanoven v 
dokumentacích staveb. Technická dokumentace pro výrobu, přestavbu, montáž, provoz, údržbu a 
opravy strojů a technických zařízení, jakož i technické dokumentace technologií musí obsahovat 
požadavky na zajištění bezpečnosti práce včetně zásad kontrol, zkoušek a revizí. 
Za BOZP odpovídají vedoucí pracovníci na všech stupních řízení (Zákoník práce). 

6.3  BOZP při provozu 

 Při provozu strojních zařízení musí být dodrženy požadavky vyplývající z provozního návodu 
zpracovaného výrobcem, nebo dodavatelem zařízení. 

 Veškeré zařízení podléhající státnímu odborného dozoru nad BOZP (vyhrazená zařízení) 
musí být odborně prověřené, vyzkoušené a musí být vyhotovena revizní zpráva. 

 Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a 
ochrannými prostředky. 
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 Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a proškolené. 

7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
Ochranu životního prostředí (někdy označovanou jako environment) lze v daných souvislostech vyložit 
jako vztah mezi stavbou v průběhu výstavby i užíváním a vnějším (přírodním) prostředím, tj. působením 
výstavby a provozované stavby na přírodní okolí např. emisemi či odpady. 
 
 
 
8. PŘÍLOHY 

 

PŘÍLOHA č.1: Výpočet tepelných ztrát (prostupem) 
 
Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky 

te = -12 °C       tib = 21,1 °C       n50 = 0,5 systém rozměrů: E - vnější

podl. č.m. účel úsek ti np Vmi Api Vm Tm HLm Qcm qcm 

    °C m3 m2 W W W W W.m-2

ÚSEK 0 
1 105 Sklad N 18 0,0 22,2 8,9 0 47 47 47 5,3
1 110 Úmklidová místnost N 21 0,0 5,0 2,0 0 20 20 20 10,0

 úsek N  27,1 10,9 0 66 66 66
ÚSEK 1 
1 101 Zádveří 1 18 0,0 17,7 7,1 5 234 268 268 37,8
1 102 Šatna děti 1 20 0,0 46,2 18,5 10 270 354 354 19,2
1 103 Herna 1 22 0,1 349,1 126,9 404 3 327 4 238 4 238 33,4
1 104 Sklad Lehátek 1 20 0,0 23,2 9,3 5 197 239 239 25,7
1 106 Umývárna 1 24 0,0 40,1 16,1 10 564 639 639 39,8
1 107 Chodba 1 18 0,0 9,9 4,0 0 -159 0 0 0,0
1 108 Umývárna učitelky 1 22 0,0 4,1 1,7 0 45 45 45 27,5
1 109 WC 1 20 0,0 2,8 1,1 0 -35 0 0 0,0
1 111 šatna učitelek 1 22 0,0 8,5 3,4 0 121 125 125 36,4
1 112 Umývárna učitelek 1 24 0,0 5,7 2,3 0 94 99 99 43,5
1 113 Chodba 1 18 0,0 15,5 6,2 0 -45 0 0 0,0
1 114 Kuchyně 1 20 0,0 27,6 11,0 0 155 155 155 14,0
1 115 Sklad, rezerva 1 20 0,1 42,8 17,1 47 538 653 653 38,1
1 116 Strojovna VZT 1 15 0,0 20,6 8,2 4 7 19 19 2,3

 úsek 1 ÚSEK 1  613,8 232,8 484 5 315 6 834 6 834

 budovy   641,0 243,7 484 5 381 6 900 
 
 
Legenda 

Vm - návrhová tepelná ztráta místnosti větráním

HLm - celkový návrhový tepelný výkon místnosti

Qcm = HLm + Qz 

Tm = návrhová tepelná ztráta místnosti prostupem tepla
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