

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 80SD001125

Číslo smlouvy zhotovitele: P25-062

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: **HP mostů v majetkové správě OSDČ - 2025 (Jihovýchod)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „RS prohlídky 2022“

Vedoucí člen společnosti: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vložka 14051
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,

datová schránka: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

a

Členem společnosti: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, III-Jeřáb
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230

zápis v obchodním rejstříku:

[REDACTED]
[REDACTED]

právní forma:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

a

Členem společnosti: **PUDIS a.s.**

se sídlem:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO:

45272891

DIČ:

CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

právní forma:

akciová společnost

zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

a

Členem společnosti: **Horský, s. r. o.**

se sídlem:

Klánovická 286/12, Hloubětín, 198 00 Praha 9

IČO:

25631900

DIČ:

CZ25631900

zápis v obchodním rejstříku:

[REDACTED]

právní forma:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- hlavní prohlídky mostů na D0, D1, D3, D10, D11

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 a č. 2 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky uvedené v Rámcové dohodě č. 01ST – 000971 a požadavky na vypracování HPM a MPM 11/2023 včetně vyplnění dílčích stavů prvků mostu a vyznačeným časovým snímkem ve fotodokumentaci.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022**“, číslo 01ST-000971, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Technické podmínky.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3 883 047,-	815 439,87	4 698 486,87

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDACTED]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: na základě písemné výzvy Objednatele.
Dokončení služeb: do 7 měsíců ode dne zahájení poskytování služeb.
Dílčí etapy viz Příloha č. 2 - Harmonogram
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: dálnice D0, D1, D3, D10, D11, viz Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění,

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Nepoužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele Nepoužije se. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužije se.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody - dokladová část bude předána na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa dálnic, Oddělení majetkové správy dálnic Čechy, Práčská 3338/3, 160 00 Praha 10.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDACTED]
za zhotovitele [REDACTED]
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele závěrečná zpráva, která zhotovitel předá objednateli v termínu do 7 měsíců od písemné výzvy Objednatele.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor:	Oddělení majetkové správy dálnic Čechy
adresa:	Čerčanská 12, Praha 4
PSČ:	140 00
k rukám:	[REDACTED]

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor:	Oddělení majetkové správy dálnic Čechy
e-mail:	[REDACTED]

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.



3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Harmonogram,
 3. Oceněný rozpis služeb,
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze


Digitally signed [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
Date: 2025.03.24 11:16:23 +01'00'


Digitally signed [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
Date: 2025.03.24 11:42:55 +01'00'



jednatelé společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

řádně oprávněni podepsat smlouvu za společnost „RS prohlídky 2022“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti

Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 80SD000883 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Číslo silnice	-	mostu	staničení	název mostu	délka přemostění (m)	správce	délka přemostění < 10 m	10 až 20 m	20- 50m	50- 90m	90- 150m	150- 250m	250- 400m	nad 400m a atypy	celkem	geodetické zaměření	ložiska dle ČSN EN 1337-10	prohlídka MZ dle TP 86
D0 -	004..	3	60,130	Most v km 0,934 vnějšího okruhu H1	27,80	SSUD 13 Poříčany			1									
D1 -	030..	1	23,868	Most přes údolí Šmejkalů	241,40	SSUD 1 Mirošovice						1						
D1 -	030..	2	23,868	Most přes údolí Šmejkalů	241,40	SSUD 1 Mirošovice						1						
D1 -	039..	1	34,720	Most v km 34,720 dálnice D1 - pravý most	12,68	SSUD 1 Mirošovice		1								ano		
D1 -	039..	2	34,720	Most v km 34,720 dálnice D1 - levý most	12,68	SSUD 1 Mirošovice		1								ano		
D1 -	041..	1	38,460	Most přes údolí Křešického potoka	147,20	SSUD 1 Mirošovice					1					ano		ano - oba
D1 -	041..	2	38,460	Most přes údolí Křešického potoka	147,20	SSUD 1 Mirošovice					1					ano		ano - oba
D1 -	042..	3	39,118	Most přes potok a cestu v Čensku	5,85	SSUD 1 Mirošovice	1											
D1 -	045..	1	43,370	Most na dálnici D1 přes cestu v km 43,444 u obce Všechny	27,20	SSUD 1 Mirošovice			1							ano	ano	
D1 -	045..	2	43,357	Most na dálnici D1 přes cestu v km 43,444 u obce Všechny	27,20	SSUD 1 Mirošovice			1							ano	ano	
D1 -	046..	1	44,219	Dálniční most přes polní cestu v km 44,294 u obce Zdobuševes	27,20	SSUD 1 Mirošovice			1							ano	ano	
D1 -	046..	2	44,207	Dálniční most přes polní cestu v km 44,294 u obce Zdobuševes	27,20	SSUD 1 Mirošovice			1							ano	ano	
D1 -	047..	1	44,644	Most na dálnici D1 přes řeku Blanici	146,50	SSUD 1 Mirošovice					1					ano		
D1 -	047..	2	44,644	Most na dálnici D1 přes řeku Blanici	146,60	SSUD 1 Mirošovice					1					ano		
D1 -	048..	3	45,880	Most na dálnici D1 v km 45,880 u obce Psáře	3,30	SSUD 2 Bernartice	1											
D1 -	049..	3	46,869	Most přes vodoteč	2,30	SSUD 2 Bernartice	1											
D1 -	053..	3	50,820	Podchod pod dálnici D1 Praha - Brno mezi Dubovkou a Střechovem v km 50,820	3,30	SSUD 2 Bernartice	1									ano		
D1 -	054..	1	51,972	Most přes silnici III/125 17 Střechov - Soušice	34,20	SSUD 2 Bernartice			1							ano	ano	
D1 -	054..	2	51,972	Most přes silnici III/125 17 Střechov - Soušice	34,20	SSUD 2 Bernartice			1							ano	ano	
D1 -	057..	1	54,327	Most přes polní cestu u obce Soutice	27,90	SSUD 2 Bernartice			1							ano		
D1 -	057..	2	54,420	Most přes polní cestu u obce Soutice	27,90	SSUD 2 Bernartice			1							ano		
D1 -	058..	1	55,722	Dálniční most přes staveništní cestu u obce Soutice	27,80	SSUD 2 Bernartice			1							ano	ano	
D1 -	058..	2	55,722	Dálniční most přes staveništní cestu u obce Soutice	27,80	SSUD 2 Bernartice			1							ano	ano	
D1 -	059..	1	56,195	Dálniční most přes sil. II/126 - Trhový Štěpánov - Zruč n/Sáz. u Soutic	24,20	SSUD 2 Bernartice			1							ano	ano	
D1 -	059..	2	56,195	Dálniční most přes sil. II/126 - Trhový Štěpánov - Zruč n/Sáz. u Soutic	24,20	SSUD 2 Bernartice			1							ano	ano	
D1 -	060..	3	57,860	Dálniční most přes polní cestu a potok	6,00	SSUD 2 Bernartice	1											
D1 -	061..	3	58,806	Dálniční most přes polní cestu	6,00	SSUD 2 Bernartice	1											
D1 -	067..	3	67,679	Most přes polní cestu č. 2 u Lokte	4,50	SSUD 2 Bernartice	1											
D1 -	068..	3	68,511	Most přes potok u Lhoty Bubeneč	2,50	SSUD 2 Bernartice	1											
D1 -	070..	3	70,590	Most přes potok	2,50	SSUD 2 Bernartice	1											
D1 -	072..	1	72,142	Most přes místní komunikaci u obce Dunice	4,87	SSUD 2 Bernartice	1									ano		
D1 -	072..	2	72,142	Most přes místní komunikaci u obce Dunice	4,87	SSUD 2 Bernartice	1									ano		
D1 -	073..	3	74,289	Most přes potok u Hořic	3,17	SSUD 2 Bernartice	1											
D1 -	075..	3	76,490	Dálniční most přes Želivku	225,00	SSUD 2 Bernartice						1						ano OP1
D10 -	009..	1	1,051	Most přes SOKP SO 205 Vysočanská radiála	85	SSUD 13 Poříčany				1								
D10 -	009..	2	1,051	Most přes SOKP SO 205 Vysočanská radiála	85	SSUD 13 Poříčany				1								
D11 -	001..	3	0,52	Dálniční most přes potok a podchod pro pěší	4	SSUD 13 Poříčany	1											
D11 -	004..	2	1,972	Dálniční most v km 1,932 přes městskou komunikaci H.	54,5	SSUD 13 Poříčany				1								
D11 -	006..	2	5,859	Dálniční most v km 5,821 přes silnici III/33310 Zeleneč -	9,3	SSUD 13 Poříčany	1											
D11 -	019..	3	17,873	Dálniční most přes Týnický potok	5,27	SSUD 13 Poříčany	1											
D11 -	022..	3	22,715	Dálniční most přes potok Velenka	2,35	SSUD 13 Poříčany	1											
D11 -	038..	2	40,308	Most přes inundační území Labe	118,20	SSUD 13 Poříčany					1							
D11 -	039..	2	40,726	Most přes inundační území Labe	148,20	SSUD 13 Poříčany					1							
D11 -	045..	1	43,020	Most přes silnici II/125	17,00	SSUD 13 Poříčany		1										
D11 -	051..	3	47,262	Most přes Sánskou bačovku a biokoridor	7,20	SSUD 13 Poříčany	1											
D11 -	066..	2	62,203	Most Olešnice, přes Cidlinu a inundační území	192,80	SSUD 14 Pravy						1						
D3 -	166..	1	109,893	Most přes Bukovský potok	78,80	SSUD 17 Chotoviny				1								
D3 -	166..	2	109,893	Most přes Bukovský potok	78,80	SSUD 17 Chotoviny				1								
D3 -	168..	1	112,575	Most přes Bošilecký potok	49,90	SSUD 17 Chotoviny			1									
D3 -	168..	2	112,575	Most přes Bošilecký potok	49,90	SSUD 17 Chotoviny			1									
D3 -	169..	1	114,307	Most přes vodoteče a polní cestu	72,10	SSUD 17 Chotoviny				1								ano OP4
D3 -	169..	2	114,307	Most přes vodoteče a polní cestu	72,10	SSUD 17 Chotoviny				1								ano OP4
D3 -	170..	3	114,650	Podchod pro pěší u Neplachova	4,80	SSUD 17 Chotoviny	1											
D3 -	171..	3	115,700	Most přes Ponědražský potok	9,20	SSUD 17 Chotoviny	1											
D3 -	174..	1	119,290	Most přes MK u Ševětína	9,50	SSUD 18 Borek	1											
D3 -	174..	2	119,290	Most přes MK u Ševětína	9,50	SSUD 18 Borek	1											
D3 -	178..	1	122,230	Ekodukt na Biokoridoru	32,70	SSUD 18 Borek			1									
D3 -	179..	3	122,330	Most přes potok Libochovka	2,40	SSUD 18 Borek	1											
D3 -	181..	3	125,436	Most přes sil. II/146 na MUK Lhotice	25,68	SSUD 18 Borek			1									
D3 -	182..	1	126,952	Most přes MK u Chýňavy	24,00	SSUD 18 Borek			1									
DN3 -	185..	1	0,000	Nadjezd na polní cestě u Usilného	55,60	SSUD 18 Borek				1								
součet							22	3	18	8	6	4	0	0	61			7

HP mostů v majetkové správě OSDČ - 2025 (Jihovýchod)

Harmonogram

1. měsíc	provést geodetické zaměření a vyhodnotit jej
do 31.3.2025	připravit seznam záručních vad s fotografiemi na mostech D1-053..3, D1-054..1,2, D1-057..1,2, D1-058..1,2, D1-059..1,2
do 31.5.2025	připravit seznam záručních vad s fotografiemi na mostech D1-045..1,2, D1-046..1,2, D1-047..1,2, D1-048..3, D1-049..3
do 31.7.2025	připravit seznam záručních vad s fotografiemi na mostech D1-067..3, D1-068..3, D1-070..3, D1-072..1,2, D1-073..3
do konce 5. měsíce	provést prohlídky včetně zápisu do CEV
6. měsíc	projednání prohlídek
7. měsíc	doplnění připomínek z projednání do CEV a odevzdání

Soupis prací - služeb

NÁZEV AKCE: HPM 2024 ve správě OSDČ – D0, D5, D8 (SZ)

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022, 01ST-000971

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Žluté – doplňuje uchazeč

A	Diagnostický průzkum		
A.1	Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce		
A.2	Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce		
A.3	Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce		
B	Zaměření		
C	Zatížitelnost		
D	Zpracování vstupů a výstupů		
E	Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků		
G	Geodetické sledování posunů a průhybů mostů		
F	Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření		
H	Dopravně inženýrské opatření		
Přirážka pro práce v noci tj. v časovém rozmezí 20.00 až 06.00 bude zohledněna přirážkou k ceně položek, které se v tomto období budou prokazatelně provádět.			
Přirážka pro práce o víkendech v časovém rozmezí sobota 06.00 hod až neděle 20.00 hod bude zohledněna přirážkou k ceně položek, které se v tomto období budou prokazatelně provádět, nelze kombinovat s přirážkou pro práci v noci			
Cena celkem bez DPH		3 883 047	
DPH (21%)		815 440	
Cena celkem vč. DPH		4 698 487	

Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlín a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluňená a neosluňená strana, horní deska, spodní deska apod.).
Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022

A	Diagnostický průzkum				
A.1	Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
A.1.01	Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm, vč. odborná reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty <i>Poznámka: Lze použít i menší průměr vývrtů pro omezení poškození konstrukce</i>	0	ks	■	NENACEŇUJE SE
A.1.02	Laboratoř vývrtů DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v AZL	0	sada	■	NENACEŇUJE SE
A.1.03	Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm vč. odborná reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty	0	ks	■	NENACEŇUJE SE
A.1.04	Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř vývrtů DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326) v AZL	0	sada	■	NENACEŇUJE SE
A.1.05	Nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměnou metodou - s upřesněním kalibračním vztahem na vývrtch v AZL	0	zk. m.	■	NENACEŇUJE SE
A.1.06	Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty analytickou metodou (pH elektrodou na vyluhu) na čerstvém vzorku	0	zk.m.	■	NENACEŇUJE SE
A.1.07	Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů atd.), ověření přítomnosti ASR	0	zk.m.	■	NENACEŇUJE SE
A.1.08	Orientační zjištění obsahu chloridů	0	vzorek	■	NENACEŇUJE SE
A.1.09	Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL	0	vzorek	■	NENACEŇUJE SE
A.1.10	Karbonatace- stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé lornové ploše betonu in-situ	0	zk. m.	■	NENACEŇUJE SE
A.1.11	Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242	0	zk. m.	■	NENACEŇUJE SE
A.1.12	Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce včetně akustického trasování a grafického výstupu	0	hod	■	NENACEŇUJE SE
A.1.13	Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle TP 201 (šířka konstrukčních trhlin nad 0,2 mm, nekonstrukčních nad 0,1 mm a trhliny staticky významné)	0	hod	■	NENACEŇUJE SE
A.1.14	Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou nebo radarovou metodou <i>Poznámka: Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací</i>	0	zk. m.	■	NENACEŇUJE SE
A.1.15	Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací v ploše 0,6 x 0,6 m, vč. odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty <i>Poznámka: Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací</i>	0	sonda	■	NENACEŇUJE SE
A.1.16	Destruktivní ověření stavu předpinací výztuže spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací vč. , bez poškození výztuže, Odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty	0	sonda	■	NENACEŇUJE SE
A.1.17	Korozní posudek předpinací výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty, bez poškození výztuže	0	zk. m.	■	NENACEŇUJE SE
A.1.18	Korozní potenciálová mapa betonářské i předpinací výztuže výztuže podle ASTM C 876-09	0	hod	■	NENACEŇUJE SE
A.1.19	Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby a/nebo NK měřením v destruktivní sondě, bez oskození výztuže, vč. sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty	0	zk. m.	■	NENACEŇUJE SE
A.1.20	Stanovení pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuže destruktivní vč. odběru vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty	0	kus	■	NENACEŇUJE SE
A.1.21	Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými metodami (Vickers, Brinell atd.) včetně destruktivní sondy a odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty	0	ks	■	NENACEŇUJE SE
					Celkem
					0
A.2	Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
A.2.01	Oslabení průřezů ocelové NK a/nebo nosných spojů, korozí, provozním poškozením – zjištění stávajícího stavu vč. porovnání s DSPS, měření tloušťkoměry a ultrazvukem, porovnání s dokumentací - posudek osobou s kvalifikací IWE, EWE dle TKP 19	0	hod	■	NENACEŇUJE SE
A.2.02	Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého ložiska vč. měření teploty NK a případné demontáže prachovky	0	hod	■	NENACEŇUJE SE
A.3.03	Stanovení pevnostních charakteristik konstrukční oceli tj. odběru vzorků oceli a laboratorní zkoušky pro ověření základních materiálových charakteristik	0	ks	■	NENACEŇUJE SE
					Celkem

A.3.04	Osazení nové prachovky ložisek v případě poškození při prohlídce	10	ks	■	50 000	50 000
--------	--	----	----	---	--------	--------

A.3	Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
A.3.01	Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého ložiska vč. základního měření teploty NK	0	ks	■	NENACEŇUJE SE
A.3.02	Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého ložiska vč. měření teploty NK a případné montáže a zpětné demontáže prachovky	131	ks	■	■
A.3.03	Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě vč. základního měření teploty NK, s měřením nerovnosti ve vozovkové části, rozměrní spár a odchylek tvaru, se stanovením rozsahu a příčin poruch, do protokolu dle TP 86 s fotodokumentací	7	ks	■	■
A.3.04	Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 30 kN	0	kus	■	NENACEŇUJE SE
A.3.05	Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 200 kN	0	kus	■	NENACEŇUJE SE
A.3.06	Stanovení síly v závěsech (ev. svislicích) zavěšených nebo visutých mostů a ve volných kabelech metodou vlastní frekvence kmitání	0	kus	■	NENACEŇUJE SE
A.3.07	Stanovení síly v závěsech, předpinacích lanech, drátech, volných kabelech metodou magnetoelastickou, včetně obnažení předpinacího kabelu, vč. opravy zkušebního místa	0	kus	■	NENACEŇUJE SE
A.3.08	Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlumičů kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže krytů kotev), pasportizace závad	0	hod	■	NENACEŇUJE SE
A.3.09	Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým zařízením	0	kus	■	NENACEŇUJE SE
A.3.10	Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ metodou	0	kus	■	NENACEŇUJE SE
A.3.11	Nedestruktivní stanovení skladby vrstev vozovkového souvrství na mostě - např. radarem v podélném řezu délky 20 m, cena jiné délky řezu se stanoví lineární extrapolací	0	řez	■	NENACEŇUJE SE
A.3.12	Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy sondy včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou protokolu s fotodokumentací, opravy vozovkových vrstev, příp. izolace ve smyslu ČSN 73 6242	0	vývrt	■	NENACEŇUJE SE
A.3.13	Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost nebezpečných látek (dehet atd.)	0	zk.m.	■	NENACEŇUJE SE
A.3.14	Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace, vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodnění atd. vč. opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242	0	sonda	■	NENACEŇUJE SE
A.3.15	Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu poruch dle TP82 a TP87 v ploše 200 m ²	0	zk.m.	■	NENACEŇUJE SE
A.3.16	Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového souvrství vč. izolačního systému a ev. i betonové mostovky termovizní metodou v ploše 200 m2 (např. poruchové místo v okolí mostního závěru a pod.)	0	zk.m.	■	NENACEŇUJE SE
A.3.17	Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti v tlaku (cihly, kámen, malta) vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty	0	ks	■	NENACEŇUJE SE
A.3.18	Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení nasákavosti a odolnosti prvků zdiva vůči vlivu vody a mrazu dle ČSN EN 771-1 (cihly, kámen, malta) vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty.	0	ks	■	NENACEŇUJE SE
A.3.19	Kamerové zkoušky propustku do průměru 1,0 m, délky 30 m, archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s vyhodnocením závad	0	ks	■	NENACEŇUJE SE
A.3.20	Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného prostupu pro kameru malého průměru	0	vstup	■	NENACEŇUJE SE
A.3.21	Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků tvaru I-73 a podobných., délky do 20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup pracovníka	0	dutina v jednom poli	■	NENACEŇUJE SE
A.3.22	Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků tvaru I-73 a podobných., délky nad 20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup pracovníka	0	dutina v jednom poli	■	NENACEŇUJE SE
A.3.23	Podrobná endoskopická nebo kamerová prohlídka nepřístupných dutin ocelových konstrukcí, trapézových výztuh atd.	0	hod	■	NENACEŇUJE SE
A.3.24	Ostatní zkoušky, pro činnosti neobsažené v předchozích položkách	0	hod	■	NENACEŇUJE SE

Celkem

B	Zaměření				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
B.1	Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, Zpracování protokolu z měření, Vypracování přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla)	0	hod	■	NENACEŇUJE SE

B.2	Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50-100 mm, délky do 1000 mm, vč. zaměření polohy sondy, popisu jádra formou protokolu + fotodokumentace, vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty	0	vývrt	■	NENACEŇUJE SE
B.3	Příplatek za každých dalších i započatých 1000 mm, délky vrtu	0	m	■	NENACEŇUJE SE
B.4	Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu (např. kopané sondy pro odhalení táhel atd.).	0	hod	■	NENACEŇUJE SE

Celkem

0

C	Zatížitelnost				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
C.1	Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena zahrnuje organizační zajištění včetně zatížení, podklady a vlastní provedení)	0	ks	■	NENACEŇUJE SE
C.2	Přepočet zatížitelnosti dle diagnostického průzkumu autorizovaným inženýrem, archivní dokumentace	0	hod	■	NENACEŇUJE SE

Celkem

0

D	Zpracování vstupů a výstupů				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
D.1	Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace mostu, ověření aktuálnosti	0	hod	■	NENACEŇUJE SE
D.2	Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zakres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky	12% z části A	%	---	■
D.3	Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem	5% z části A	%	---	■
D.4	Studie pro dosažení potřebné zatížitelnosti, zesílení, rozšíření mostu, včetně výkresové dokumentace, nákladů, harmonogramu atd. autorizovaným inženýrem	0	hod	■	NENACEŇUJE SE
D.5	Vypracování mostního listu (doplnění evidenčních údajů v CEV-mosty)	0	hod	■	NENACEŇUJE SE
D.6	Fotodokumentace	0	sada	■	NENACEŇUJE SE
D.7	Reprografie	0	ks	■	NENACEŇUJE SE

Poz. pro uchazeče: Nenaceňované řádky, vyjde dle procentálního podílu z části A

Pozn. pro uchazeče: Nenaceňované řádky, vyjde dle procentálního podílu z části A

Celkem

■

E	Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
E.1	Most s délkou přemostění < 10 m	22	ks	■	■
E.2	Most s délkou přemostění 10 až 20 m	3	ks	■	■
E.3	Most s délkou přemostění 20 až 50 m	18	ks	■	■
E.4	Most s délkou přemostění 50 až 90 m	8	ks	■	■
E.5	Most s délkou přemostění 90 až 150 m	6	ks	■	■
E.6	Most s délkou přemostění 150 až 250 m	4	ks	■	■
E.7	Most s délkou přemostění 250 až 400 m	0	ks	■	NENACEŇUJE SE
E.8	Mosty velké nad 400 m a atypická řešení	0	hod	■	NENACEŇUJE SE
E.9	Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z ustanovení MP oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů PK a z článku 6.3 ČSN 736221, nad rámec periodické HPM dle čl. 6.2 ČSN 736221.	0	hod	■	NENACEŇUJE SE
E.10	Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z různého stupně dokončenosti objektu a z opakovaných úkonů nutných pro dokončení jedné 1. HPM, nad rámec periodické HPM, vč. případného opakovaného zpřístupnění objektu a vypracování dodatků k protokolu HPM	0	hod	■	NENACEŇUJE SE
E.11	Součinnost Objednateli při projednání MPM před koncem záruky se Zhotovitelem.	78	hod	■	■
E.12	Patologický průzkum - přítomnost diagnostika při provádění demoličních prací+psaná dokumentace stavu systému předpětí, korozní projevy, oslabení, fotodokumentace	0	hod	■	NENACEŇUJE SE
E.11	Propustek s celkovou délkou < 10 m	0	ks	■	NENACEŇUJE SE
E.12	Propustek s celkovou délkou 10 až 30 m	0	ks	■	NENACEŇUJE SE
E.13	Propustek s celkovou délkou 30 až 90 m	0	ks	■	NENACEŇUJE SE

Např. první vypracování popisu konstrukci mostu, studium RDS, DSPS, VTD, dokumentace o kvalitě provedení prací, hodnocení kvality provedení mostu, kontrola údajů v mostním listu, dokumentaci skutečného provedení apod.

Např. opakování prohlídky z důvodů: na straně objednatel prohlídky, odstraňování poruch, vad a nedodělků na straně zhotovitele stavebních prací, provozních vlivů na PK apod. Počet m.j. nelze předem zadat, nutno fakturovat skutečně provedené množství.

příprava seznamu záručních vad

■

■

F	Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
F.1	Lezení	0	hod	■	NENACEŇUJE SE
F.2	Metody technického lezení ve výškách a nad vodou, hloubkou	0	hod	■	NENACEŇUJE SE
F.3	Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem	9	den	■	■
F.4	Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě	5	den	■	■
F.5	Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou	0	den	■	NENACEŇUJE SE
F.6	Potápěcký průzkum do 10 m hloubky vody	0	hod	■	NENACEŇUJE SE

Celkem

■

G	Geodetické sledování posunů a průhybů mostů				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
G.1	Určení svislé polohy sledovací značky v i-té etapě	327	ks	■	■
G.2	Určení všesměrné polohy sledovací značky v i-té etapě	0	ks	■	NENACEŇUJE SE
G.3	Vyhodnocení včetně vyhotovení geodetického protokolu, vložení do systému CEV-mosty	400	hod	■	■
G.4	Projekt sledování a údržby mostu - včetně návrhu vztažného systému	0	hod	■	NENACEŇUJE SE

G.5	Nová sledovací značka do konstrukce (hrbové a čepové značky, odrsné stítky, náklonné soupravy a jiné) včetně samotného osazení, případně náhrada	0	ks		NENACEŇUJE SE
G.6	Vrstevnicvá mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze stavitu (střední chyba měření max. 3 mm) v ploše 200 m2.	0	zk. m.		NENACEŇUJE SE

Celkem

H Dopravně inženýrské opatření					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
H.1	Schéma DD 331 dl. do 500 m Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, třípruh, část pravého pruhu (tři zúžené jízdní pruhy). Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500 m, vyřízení stanovení, rozhodnutí, zpracování dokumentace	0	kpl		NENACEŇUJE SE
H.2	Příplatek DD 331 na dl. do 500 m - za dobu trvání 1 den. Revize, údržba, doplňování zničeného značení po dobu 1 dne.	0	kpl		NENACEŇUJE SE
H.3	Příplatek DD 331 - za manipulaci dl. každých dalších 500 m uzavírky. Zřízení a demontáž dopravního značení, v mezilehlém úseku v délce do 500 m (použit jen při délce uzavírky nad 500 m).	0	kpl		NENACEŇUJE SE
H.4	Příplatek DD 331 - za trvání 1 den dl. do 500 m. Revize, údržba a doplňování zničeného značení v mezilehlém úseku v délce do 500 m (použit jen při délce uzavírky nad 500 m.)	0	kpl		NENACEŇUJE SE
H.5	Schéma DD 231 na dl. do 500 m Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, dvoupruh, část pravého pruhu (dva zúžené jízdní pruhy). Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500 m, vyřízení stanovení, zpracování dokumentace	0	kpl		NENACEŇUJE SE
H.6	Příplatek DD 231 na dl. do 500 m - za dobu trvání 1 den Revize, údržba, doplňování zničeného značení po dobu 1 dne.	0	kpl		NENACEŇUJE SE
H.7	Příplatek DD 231 - za manipulaci dl. každých dalších 500 m Zřízení a demontáž dopravního značení, v mezilehlém úseku v délce do 500 m (použit jen při délce uzavírky nad 500 m).	0	kpl		NENACEŇUJE SE
H.8	Příplatek DD 231 - za trvání 1 den dl. do 500 m Revize, údržba a doplňování zničeného značení v mezilehlém úseku v délce do 500 m po dobu 1 dne (použit jen při délce uzavírky nad 500 m).	0	kpl		NENACEŇUJE SE
H.9	Schéma DD 230 nebo DD330 na dl. do 500 m Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, dvoupruh nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500 m, vyřízení stanovení, zpracování dokumentace	0	kpl		NENACEŇUJE SE
H.10	Příplatek DD 230 nebo DD330 na dl. do 500 m - za dobu trvání 1 den Revize, údržba, doplňování zničeného značení po dobu 1 dne.	0	kpl		NENACEŇUJE SE
H.11	Příplatek DD 230 nebo DD330 za manipulaci dl. každých dalších 500 m Zřízení a demontáž dopravního značení, v mezilehlém úseku v délce do 500 m (použit jen při délce uzavírky nad 500 m).	0	kpl		NENACEŇUJE SE
H.12	Příplatek DD 230 nebo DD330 za trvání 1 den dl. do 500 m Revize, údržba a doplňování zničeného značení v mezilehlém úseku v délce do 500 m po dobu 1 dne (použit jen při délce uzavírky nad 500 m).	0	kpl		NENACEŇUJE SE
H.13	Schéma DK 230 na dl. do 500 m Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500 m	24	kpl		
H.14	Příplatek DK 230 - za manipulaci dl. každých dalších 500 m Zřízení a demontáž dopravního značení, v mezilehlém úseku v délce do 500 m (použit jen při délce uzavírky nad 500 m).	0	kpl		NENACEŇUJE SE
H.15	Schéma DK 231 na dl. do 500 m Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500 m	0	kpl		NENACEŇUJE SE
H.16	Příplatek DK 231 - za manipulaci dl. každých dalších 500 m Zřízení a demontáž dopravního značení, v mezilehlém úseku v délce do 500 m (použit jen při délce uzavírky nad 500 m).	0	kpl		NENACEŇUJE SE
H.17	Schéma DK 237 na dl. do 500 m Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, NOČNÍ, dvoupruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500 m.	0	kpl		NENACEŇUJE SE
H.18	Příplatek DK 237 - za manipulaci dl. každých dalších 500 m Zřízení a demontáž dopravního značení, v mezilehlém úseku v délce do 500 m (použit jen při délce uzavírky nad 500 m).	0	kpl		NENACEŇUJE SE
H.19	Schéma DK 240 na dl. do 500 m Pracovní místo krátkodobé VLEVO, dvoupruh nebo třípruh, levý pruh (zúžení pravého jízdního pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500 m.	12	kpl		
H.20	Příplatek DK 240 - za manipulaci dl. každých dalších 500 m Zřízení a demontáž dopravního značení, v mezilehlém úseku v délce do 500 m (použit jen při délce uzavírky nad 500 m).	0	kpl		NENACEŇUJE SE

H.21	Schéma DK 241 na dl. do 500 m Pracovní místo krátkodobé VLEVO, dvoupruh nebo třípruh, levý pruh (zúžení pravého jízdního pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500 m.	0	kpl	■	NENACEŇUJE SE	
H.22	Příplatek DK 241 - za manipulaci dl. každých dalších 500 m Zřízení a demontáž dopravního značení, v mezilehlém úseku v délce do 500 m (použit jen při délce uzavírky nad 500 m).	0	kpl	■	NENACEŇUJE SE	
H.23	Schéma DK 247 na dl. do 500 m Pracovní místo krátkodobé VLEVO, NOČNÍ, dvoupruh, levý pruh (zúžení pravého jízdního pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500 m.	0	kpl	■	NENACEŇUJE SE	
H.24	Příplatek DK 247 - za manipulaci každých dalších 500 m Zřízení a demontáž dopravního značení, v mezilehlém úseku v délce do 500 m (použit při délce uzavírky nad 500 m).	0	kpl	■	NENACEŇUJE SE	
H.25	Schéma DD 100 - doplněk běžného schématu - omezení v jízdním pruhu Zřízení a demontáž dopravního značení.	0	kpl	■	NENACEŇUJE SE	
H.26	Schéma S-1 uzavření pruhu dl. do 200m - SSZ Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 200 m, vyřízení stanovení, zpracování dokumentace.	0	kpl	■	NENACEŇUJE SE	
H.27	Příplatek S-1 pruhu dl. do 200m za dobu trvání 1 den - SSZ Revize, údržba, doplňování zničeného značení po dobu 1 dne.	0	kpl	■	NENACEŇUJE SE	
H.28	Příplatek S-1 pruhu za manipulaci každých dalších 200 m - SSZ Zřízení a demontáž dopravního značení, v mezilehlém úseku v délce do 200 m (použit jen při délce uzavírky nad 200 m).	0	kpl	■	NENACEŇUJE SE	
H.29	Příplatek S-1 pruhu za trvání 1 den dl. do 200 m - SSZ Revize, údržba, doplňování zničeného značení po dobu 1 dne (použit jen při délce uzavírky nad 200 m).	0	kpl	■	NENACEŇUJE SE	
H.30	Schéma S-1 uzavření pruhu dl. do 200m - bez SSZ Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 200 m, vyřízení stanovení, zpracování dokumentace.	0	kpl	■	NENACEŇUJE SE	
H.31	Příplatek S-1 pruhu dl. do 200m za dobu trvání 1 den - bez SSZ Revize, údržba, doplňování zničeného značení po dobu 1 dne.	0	kpl	■	NENACEŇUJE SE	Celkem
H.32	Příplatek za komplet značek bez určení - 20 ks/měsíc Doplnění dopravního značení dle lokálních podmínek nad rámec uvedených schémat v počtu 20 ks v délce trvání 1 měsíc.	0	kpl	■	NENACEŇUJE SE	■
Celkem						■

		Objem prací v Kč bez DPH	Přirážka v Kč bez DPH	Zadavatelem akceptovatelná výše přirážky je maximálně
% Přirážka pro práce v noci tj. v časovém rozmezí 20.00 až 06.00 bude zohledněna přirážkou k ceně položek, které se v tomto období budou prokazatelně provádět.	25%			30%
% Přirážka pro práce o víkendech v časovém rozmezí sobota 06.00 hod až neděle 20.00 hod bude zohledněna přirážkou k ceně položek, které se v tomto období budou prokazatelně provádět, nelze kombinovat s přirážkou pro práci v noci	35%	■	■	40%
Celkem			2 ■	

Poznámky:
Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (oslušená a neoslušená strana, horní deska, spodní deska apod.).
Zpřístupnění pomoci žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „RS prohlídky 2022“ zastoupená vedoucím členem společnosti:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**HP mostů v majetkové správě OSDČ - 2025 (Jihovýchod)** 80SD001125“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
Cirmon s.r.o.	IČO: 02142147 Panská zahrada 424/1, Koloděje, 190 16 Praha 9	Odborná způsobilost v oblasti diagnostického průzkumu PKO
Stavby mostů, a.s.	IČO: 27195147 Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle	Technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ spočívající v realizaci statických zatěžovacích zkoušek mostů na stavbách pozemních komunikací

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „RS prohlídky 2022“ zastoupená vedoucím členem společnosti:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „HP mostů v majetkové správě OSDČ - 2025 (Jihovýchod) 80SD001125“, (dále jen zhotovitel), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „HP mostů v majetkové správě OSDČ - 2025 (Jihovýchod) 80SD001125“.

Funkce	Příjmení	Jméno
Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce	████████	██████
Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce	████████	██████
Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce	████████	██
Odborná způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků	████████	██
Odborná způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků	████████	██████
Odborná způsobilost v oboru hlavních, 1.hlavních a mimořádných mostních prohlídek	██████████████	██████
Odborná způsobilost v oboru hlavních, 1.hlavních a mimořádných mostních prohlídek	████████	██
Odborná způsobilost v oboru hlavních, 1.hlavních a mimořádných mostních prohlídek	████████	██████
Odborná způsobilost v oboru zeměměřické činnosti	██████████████	██
Odborná způsobilost v oblasti statické zatěžovací zkoušky	██████████████████	██████
Osoba provádějící diagnostický průzkum PKO	████████	██████

-
- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, 01ST-000971.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 80SD001125
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
Název související veřejné zakázky: HP mostů v majetkové správě OSDČ - 2025 (Jihovýchod)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí
 4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
 5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V Praze dne _____ V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal: I [redacted]

Datum: 24.03.2025 14:08:14 +01:00