

Rozpočet stavby

Datum: 3.8.2017

Stavba : **Cep1603****Oprava oken Valdštejnského zámku Jičín**Objednatel : Město Jičín
Žižkovo nám. 18
50601 JičínIČO : 00271632
DIČ :Zhotovitel : ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
V. Nezvala 56/68
67401 TřebíčIČO : 60753013
DIČ : CZ60753013

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	10 973 525,00
DPH	21 %	2 304 440,25
Cena celkem za stavbu		13 277 965,25

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Severní fasáda	4 179 568,35	0,00	3 454 188,72	725 379,63	31,48
02 Východní fasáda	2 017 759,09	0,00	1 667 569,50	350 189,59	15,20
03 Západní fasáda	1 611 887,75	0,00	1 332 138,63	279 749,11	12,14
04 Jižní fasáda	1 313 544,93	0,00	1 085 574,33	227 970,61	9,89
05 Renesanční nádvoří	197 391,70	0,00	163 133,64	34 258,06	1,49
06 Muzejní nádvoří	1 668 892,40	0,00	1 379 249,92	289 642,48	12,57
07 Velké nádvoří	2 288 920,75	0,00	1 891 670,04	397 250,71	17,24
Celkem za stavbu	13 277 964,98	0,00	10 973 524,77	2 304 440,20	100,00

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 Severní fasáda	4 179 568,35	0,00	3 454 188,72	725 379,63	31,5
02	02 Východní fasáda	2 017 759,09	0,00	1 667 569,50	350 189,59	15,2
03	03 Západní fasáda	1 611 887,75	0,00	1 332 138,63	279 749,11	12,1
04	04 Jižní fasáda	1 313 544,93	0,00	1 085 574,33	227 970,61	9,9
05	05 Renesanční nádvoří	197 391,70	0,00	163 133,64	34 258,06	1,5
06	06 Muzejní nádvoří	1 668 892,40	0,00	1 379 249,92	289 642,48	12,6
07	07 Velké nádvoří	2 288 920,75	0,00	1 891 670,04	397 250,71	17,2
Celkem za stavbu		13 277 964,98	0,00	10 973 524,77	2 304 440,20	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	1,5	163 845,97	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	2,3	246 891,18	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,3	0,00	36 800,61	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	92,2	0,00	9 921 483,34	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,0	0,00	3 862,77	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	1,1	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	0,5	53 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	0,9	99 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	0,5	51 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0,6	59 491,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu	100,0	795 763,95	9 962 146,72	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	7,00
Oborová přírážka	7,00
Přesun stavebních kapacit	7,00
Mimostaveništní doprava	85 000,00
Zařízení staveniště	107 579,11
Provoz investora	7,00
Kompletační činnost (IČD)	23 000,00
Rezerva rozpočtu	7,00
Celkem za stavbu	215 614,11