

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

/ Oblastní ředitelství Severní Čechy /

Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie

Název akce: ...Lesní cesta Kunratice-technické zhodnocení.

Druh realizace: technické zhodnocení LC

Stupeň dokumentace: *Dokumentace pro výběr zhotovitele*

Dokumentace pro provádění stavby

Místo stavby: ...Kunratice u Cvikova Obec s rozšířenou působností: Nový Bor

k.ú.: Kunratice u Cvikova

Kraj: Liberecký

Popis stávajícího stavu:

Stávající svážnice 3L v délce cca 510m je v prvních cca 300m v porostu bez zpevnění a bez odvedení vody. Současný stav -svážnice vede po hranici lesa a v průběhu let došlo k zarůstání náletem. Současný stav neumožňuje užívání pro vyvážecí techniku a dřevo se přibližuje po sousedním pozemku jiného vlastníka.

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se o úpravu a zpevnění, čili technické zhodnocení stávající svážnice v celkové délce cca 510m, provedením zemních prací na urovnání stávající svážnice a zpevnění HDK v tl.200-350mm se zadrcením štěrkodrtí v tl.100-150mm a urovnáním do jednostranného sklonu. Minimální šíře komunikace v rovných úsecích je 3m, minimální příčný sklon 3-6%.

Investor požaduje zajištění AD po dobu stavby.

Předpokládaný náklad na stavbu: ... max.1000. tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31.3.2025.

Termín odevzdání projektové dokumentace: do 30.6.2025

Projekt bude vyhotoven v 6-ti. samostatných paré*/digitální podobě*.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

*Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018) **

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového).

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Součástí PD (v části B10. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání povolení stavby, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.


Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.


Dne: 20.2.2025

Investor (uživatel):



dne: 20.2.2025

Zpracovatel



Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy
Dr.Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice

IČO: 421 96 451

V Praze dne 20.2.2025

Věc: **Nabídka – PD Lesní cesta Kunratice – technické zhodnocení**

Nabízíme vypracování shora uvedené projektové dokumentace pro technické zhodnocení lesní cesty včetně rozpočtu stavby, AD a bez provedení IČ.

Cena PD (bez DPH): 95.000,- Kč

Cena AD po dobu stavby (bez DPH): 3.000,- Kč

Termíny:

a)	Projednání konceptu projektové dokumentace na výrobním výboru svolaném projektantem	31.3.2025
b)	Odevzdání projektové dokumentace	30.6.2025

Ing. Václav Beránek
jednatel