

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Společnost Svařování ST Ostrava 2024

se sídlem HROCHOSTROJ a. s.

K Vápence 2677

530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

b) Číslo Rámcové dohody: u objednatele: E635-S-2496/2024

u zhotovitele: 2024/5513/0023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- broušení kolejnic a výhybek

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Broušení kolejnic: Veřovice (výh. č. 101; km 25,841-25,969)

115	K	5910060010	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m				Sborník UOŽI 01 2024
117	K	5910060110	Ojedinelé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm	m				Sborník UOŽI 01 2024

130	K	5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	27,000			Sborník UOŽI 01 2024
134	K	5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	8,000			Sborník UOŽI 01 2024
138	K	5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	31,000			Sborník UOŽI 01 2024
1	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000			
2	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000			
3	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	16,000			

Broušení: Veřovice – Štramberk (km 25,627-25,841; 25,366-25,496; 25,130-25,212; 24,897-24,997; 23,937-24,018; 23,372-23,508; 22,950-23,203; 22,125-22,299; 21,719-21,918; 21,037-21,372; 20,631-20,919; 20,155-20,358)

115	K	5910060010	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	2 195,000			Sborník UOŽI 01 2024
117	K	5910060110	Ojedinelé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm	m	2 195,000			Sborník UOŽI 01 2024
1	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	60,000			
2	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000			
3	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	60,000			

Broušení: Štramberk (19,776-20,039)

115	K	5910060010	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	263,000			Sborník UOŽI 01 2024
117	K	5910060110	Ojedinelé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm	m	263,000			Sborník UOŽI 01 2024
1	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	32,000			
2	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000			
3	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	32,000			

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 26. 3. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: viz bod h)

Výluky: bez výluk

h) Místo realizace Díla (Staveniště): ST Ostrava obvod VPO II: viz. Bod d)

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 20. 3. 2025

Vytvořil: