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Uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb /Občanský zákoník/,ve znění pozdějších předpisů a aktualizací o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a silničním tělese a užívání silniční stavby dle zákona č,13/1997Sb.,o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a změn
mezi
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 Ol Jihlava
IČO.: 00090450
zastoupená Ing. Radovanem Necidem ředitelem organizace jako správce silnic II. a III.třídy v Kraji Vysočina - dále jen správce silnic,
k podpisu smlouvy pověřen	"	vedoucí technicko-správního oddělení
pracoviště Žďár nad Sázavou.
a
Objednatel stavby (uživatel silniční stavby)
Obec Dobrá Voda
Dobrá Voda č.103, 594 51 Křižanov IČO:	00544175
Zastoupený : Petr Žejšek - starosta obce D. Voda Zapsaný v obch. rejstříku
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Úvodní ustanovení
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy v Kraji Vysočina na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 083/07/01/ZK ze dne 20.12.2001 a Rozhodnutím o sloučení příspěvkových organizací
schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 0523/08/2006/ZK 083/07/01/ZK ze dne 7.11.2006.
II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení technických podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese tak, jak jsou definovány v ustanovení § 11 a § 12 zákona č,13/1997Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o pozemních komunikacích ) a užívání silničního pozemku k uvedenému účelu.
Účelem stanovení podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese je zajištění ochrany silniční sítě ve správě KSÚSV Žďár nad Sázavou v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.
III.
Rozsah dotčení silnic
K dotčení silnic ve správě KSÚSV v okrese Žďár nad Sázavou dojde stavbou: ČOV a Kanalizace splašková Dobrá Voda
v rozsahu budoucího rozhodnutí o zvláštním užívání (získané na základě této smlouvy).
Stavbou dojde k užití silničního pozemku jako posuvné místo v dl. 60 bm postupně ve 4 etapách v níže uvedeném termínu, vč. dotčení tělesa silnice podélným výkopem a 9 x překopem pro uložení kanalizace , podle níže uvedené specifikace v rozsahu dle projektové dokumentace a situace schválené ve stavebním řízení:
Silnice č. III/36051 posuvné místo 360m2 po dobul90 dnů, podélné uložení a 9x příčné uložení kanalizace v k.ú. Dobrá Voda

[bookmark: bookmark2]Termín: 26.3.2025 - 30.9.2025 tj. 190 dní
[bookmark: bookmark3]Podmínky pro provedení stavebních prací v silničním tělese
Souběh bude realizován na základě rozhodnutí sil. správního orgánu jako zvláštní užívání silnice - provádění stavebních prací za předpokladu dodržení následujících podmínek KSÚSV, eventuelně dalších podmínek silničního správního orgánu, který stanoví i podmínky pro případné omezení silničního provozu vč. dopravního značení odsouhlaseného policií DI .
 (
Před vydáním rozhodnutí a zahájením prací bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o věcném břemeni majetkovým odborem Kraje Vysočiny a předložena k žádosti o vydání rozhodnutí (v případě havárie se postupuje dle §36 odst.6 zák. 13/97 Sb.)
Výše uvedené platí v případě dotčení pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina.
)Při uložení zařízení do zpevněné části vozovky:
Žulové kostky původního povrchu vozovky budou nahrazeny živičnými vrstvami.
Bude provedena recyklace za studena v tl. 20cm v ploše pod budoucími novými asf. vrstvami ACP 16 v tl. 6cm a nová obrusná vrstva ACO 11 bude v tl. 5cm, vše v průjezdném úseku obce D. Voda.
· Vytěžený materiál z rýhy bude odvezen mimo pozemky ve správě KSÚSV na předem projednané místo.
· Vedení inž. sítí bude uloženo v dostatečně pevné a odolné chráničce /mimo kanalizaci/ v hloubce min. 1,2 m pod silniční niveletou /pokud nebude dohodnuto jinak např. u kanalizace/.
· Žadatel požádá v průběhu provádění prací o provedení kontroly délky a hloubky potrubí před jeho zakrytím /jinak nemusí být souběh převzat/.
· Rýha bude zasypávána štěrkodrtí 0-63 hutněnou po vrstvách max. tloušťky 30 cm /pokud nebude písemně dohodnuto jinak/. Minimální únosnost pod živičným krytem bude Edef2 120 MPa.
· Po skončení prací bude zažádáno o sepsání protokolu o převzetí vč. stanovení záruční lhůty. Bez převzetí nebude dán souhlas s vydáním kolaudačního rozhodnutí.
· Na všechny práce spojené s uvedením tělesa do dohodnutého stavu poskytne objednatel stavby záruční lhůtu v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí.
· V rámci předání stavby bude předáno zaměření přechodu v systému mikro station ev. klasický geometrický plán /pokud nebude dohodnuto jinak/.
· Podmínky KSÚSV zůstávají v platnosti i v případě, že jejich plnění nebude výslovně požadováno v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.
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Další podmínky
· Vlastník zařízení provede po projednání na svůj náklad nezbytné úpravy svého zařízení pokud to bude nutné v případě provádění prací charakteru oprav vyžadujících stavební povolení, případně ohlášení /§ 14 vyhl.č.104/97Sb/ na silnici-pozemku použitého k uložení zařízení.
· Vlastník zařízení souhlasí s prováděním prací charakteru údržby /§ 15 vyhl.č.104/97Sb na silnici- pozemku použitého k uložení zařízení správcem komunikace obvyklou mechanizací použitou v ostatním úseku bez přítomnosti tohoto zařízení.
· Vlastník zařízení učiní taková technická opatření, aby nemohlo dojít k poškození zařízení při provádění prací charakteru údržby. Za tohoto předpokladu souhlasí s tím, že KSÚSV neponese odpovědnost za ev.poškození zařízení při těchto pracích a netrvá na předběžném projednávání výše popsaných údržbových prací. V případě nesouhlasu uhradí vícenáklady vzniklé použitím požadované jiné technologie než je obvyklé v ostatním úseku /např.ruční práce/.
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[bookmark: bookmark6]Ustanovení o užívání /pronájmu/ silničního pozemku a silničního tělesa

1. Užívání silničního pozemku a tělesa k provádění stavebních prací dle čl.IV. této smlouvy se sjednává na dobu určitou a to:
[bookmark: bookmark7]od...26.3.2025	do...30.9.2025
2. Smluvní strany se dohodly, že užívání silnice bude poskytnuto úplatně.
Výše úhrady se sjednává dle směrnic KSÚSV :86. 400 +DPH 21% Tj. 104. 544 Kč vč. DPH slovy: stočtyřitisícepětsečtyřicetčtyřikorunčeských.., dle předložené kalkulace
3. Částka úhrady je splatná předem tzn. před zahájením prací v tělese silnice a silničním pozemku,
a to na základě faktury vystavené správcem silnice /pokud nebude dohodnuto jinak/. V případě poruch bude částka uhrazena do převzetí zásahu/.
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Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel stavby je povinen přenést povinnosti plynoucí z čl .IV smlouvy na zhotovitele resp.generálního dodavatele stavby.
2. Práva a závazky z této smlouvy plynoucí přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
3. Správce silnice je povinen strpět provádění prací v silničním tělese za podmínek, v rozsahu a po dobu sjednaných v této smlouvě.
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Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních z nichž KSÚSV obdrží tři vyhotovení, žadatel jedno vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Osoby podepisují tuto smlouvu a svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právním úkonům.
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Ve	dne	Ve	dne:
 (
Petr Žejšek starosta obce
)Ing.Miloslav Štěpánek Vedoucí technického-správního oddělení Pracoviště Žďár nad Sázavou
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