

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **K25010016 B 25 - oprava angiosálu po požáru**

Objednatel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 988 314,08
PSV			10 582 942,75
MON			6 907 165,08
Vedlejší náklady			902 320,00
Ostatní náklady			1 797 621,00
Celkem			22 178 362,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH **15 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH **21 %** **22 178 362,91 CZK**

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **22 178 362,91 CZK**

v _____ dne **13.3.2025**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.1	Dokumentace objektů a technických a technologických	0,00	8 713 411,91		8 713 411,91	39
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení_Angio vč.vestavby ČP,	0,00	8 713 411,91		8 713 411,91	39
D.1.1.4	Technika prostředí staveb	0,00	13 464 951,00		13 464 951,00	61
D.1.1.4.01	Zdravotně technické instalace	0,00	531 203,12		531 203,12	2
D.1.1.4.03	Vzduchotechnika, clazení, vytápění	0,00	5 542 437,44		5 542 437,44	25
D.1.1.4.06	Silnoproudá elektrotechnika	0,00	4 214 163,17		4 214 163,17	19
D.1.1.4.07	Slaboproudá elektrotechnika	0,00	846 116,00		846 116,00	4
D.1.1.4.08	EPS	0,00	689 347,02		689 347,02	3
D.1.1.4.09	Měření a regulace	0,00	988 630,35		988 630,35	4
D.1.1.4.10	Medicínální plyny	0,00	653 053,90		653 053,90	3
Celkem za stavbu					22 178 362,91	100

Popis stavby: K25010016 - B 25 - oprava angiosálu po požáru

Popis objektu: D.1 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_Angio vč.vestavby ČP, vybavení nábytkem a VRN
POLOŽKOVÝ ROZPOČET NEOBSAHUJE DODÁVKY A MONTÁŽE SPOJENÉ S PŘÍPADNÝMI POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ !!!

Poznámky:

1) Předmětem nabídky/díla není posouzení, dodávka a montáž stíněného okna mezi angiosálem a ovladovnou a fasádních oken směrem na rampu.

Okna jsou dle požadavku objednatele ponechána původní (objednatel deklaruje, že parametry pro útlum záření z Angiosálu do ovladovny jsou vyhovující) a objednatel v případě požadavků od dotčených orgánů doloží potřebné doklady.

2) Fasádní stěna z Angiosálu dle objednatele splňuje parametry pro útlum záření a v případě požadavků od dotčených orgánů doloží potřebné doklady.

3) Ochrana stínění stropu m.č.1.23 Vyšetřovny Angio není součástí rozpočtu (objednatel deklaruje, že parametry pro útlum záření jsou vyhovující) a objednatel k němu v případě požadavků od dotčených orgánů doloží potřebné doklady.

Popis objektu: D.1.1.4 - Technika prostředí staveb

Popis rozpočtu: D.1.1.4.01 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.1.4.03 - Vzduchotechnika, clazení, vytápění

Popis rozpočtu: D.1.1.4.06 - Silnoproudá elektrotechnika

Popis rozpočtu: D.1.1.4.07 - Slaboproudá elektrotechnika

Popis rozpočtu: D.1.1.4.08 - EPS

Popis rozpočtu: D.1.1.4.09 - Měření a regulace

Popis rozpočtu: D.1.1.4.10 - Medicínální plyny

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 658,72	0,0
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			338 483,60	1,5
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			190 059,79	0,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			153 729,18	0,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			133 166,54	0,6
64	Výplně otvorů	HSV			1 609,80	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			93 797,90	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			121 975,00	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			244 622,45	1,1
97	Prorážení konstrukcí	HSV			281 000,00	1,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 638,50	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			19 991,83	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			33 233,40	0,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			215 871,47	1,0
766.1	Konstrukce truhlářské - vybavení nábytkem	PSV			572 922,00	2,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			130 958,40	0,6
767.ČP	Konstrukce zámečnické pro ČP	PSV			178 200,00	0,8
768.2	Podhledy ČP	PSV			219 293,18	1,0
768.3	Příčky, předstěny, obklady pro ČP	PSV			667 195,07	3,0

768.4	Výplně otvorů ČP	PSV			745 198,02	3,4
768.5	Doplnění Pb clony	PSV			149 937,70	0,7
774	Požární uzávěry	PSV			73 760,77	0,3
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			558 141,10	2,5
781	Obklady keramické	PSV			164 407,10	0,7
784	Malby	PSV			89 889,93	0,4
786	Zastiňující technika	PSV			25 735,08	0,1
787	Zasklívání	PSV			3 931,54	0,0
799	Ostatní	PSV			7 581,70	0,0
D.1.1.4.1	Zdravotně technické instalace	PSV			531 203,12	2,4
D.1.1.4.10	Medicínální plyny	PSV			653 053,90	2,9
D.1.1.4.3	Vzduchotechnika, chlazení, topení	PSV			5 542 437,44	25,0
D.1.1.4.6	Silnoproudá elektrotechnika	MON			4 214 163,17	19,0
D.1.1.4.7	Slaboproudá elektrotechnika	MON			846 116,00	3,8
D.1.1.4.8	EPS	MON			689 347,02	3,1
D.1.1.4.9	Měření a regulace	MON			988 630,35	4,5
M21	Elektromontáže - Vybudování nových tras pro EPS a Evakuační rozhlas	MON			168 908,54	0,8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			408 572,60	1,8
VN	Vedlejší náklady	VN			594 900,00	2,7
VN.ČP	Vedlejší náklady pro ČP	VN			307 420,00	1,4
ON	Ostatní náklady	ON			1 797 621,00	8,1

Cena celkem					22 178 362,91	100,0
-------------	--	--	--	--	---------------	-------