

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	B 25 - oprava angiosálu po požáru
	KNTB
Projekt	D.1.1.4.6 Silnoprúdová elektrotechnika
Investor	Krajská nemocnice T. Bati a.s
Z. č.	K25010016
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Šulák
Kontroloval	Ing. Šulák
Datum	11.03.2025
Zpracovatel	EP Rožnov, a.s.
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10
Procento PM % 1	4
Procento PM % 2	5
Procento PM % 3	6
Procento PM % 4	0