

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	339 748,34		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	12 230,94	3 397,48	
Montáž - materiál		163 418,40	
Montáž - práce		167 245,22	
Mezisoučet 1	351 979,28	334 061,10	
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		3 306,64	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	351 979,28	337 367,74	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		689 347,02	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem bez DPH		689 347,02	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky	163 774,00	175 974,34	
EPS	99 892,00	87 973,68	
EVR	63 882,00	88 000,66	
Elektromontáže	163 418,40	167 245,22	
EPS	85 493,60	87 209,30	
EVR	31 052,80	54 297,02	
TRASA K ÚSTŘEDNÁM	46 872,00	25 738,90	