

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 242057-13
Zakázka: Chomutov VB-přístřešek pro cestující ,montáž trubkových sněhových zábran

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			379 271,21
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	379 271,21	79 646,95
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			458 918,16

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:242057-13

Zakázka:Chomutov VB-přístřešek pro cestující ,montáž trubkových sněhových zábran

Místo:

Datum:3. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		379 271,21	458 918,16
242057-13	Chomutov VB-přístřešek pro cestující ,montáž trubkových sněhových zábran	379 271,21	379 271,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Chomutov VB-přístřešek pro cestující ,montáž trubkových sněhových zábran

KSO:

Místo:

3. 2. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		379 271,21
---------------------	--	-------------------

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	379 271,21	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	379 271,21
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Chomutov VB-přístřešek pro cestující ,montáž trubkových sněhových zábran

Místo: 3. 2. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Chomutov VB-přístřešek pro cestující ,montáž trubkových sněhových zábran

Místo: 3. 2. 2025
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D HSV Práce a dodávky HSV						0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
1	K	946111117	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 6,6 do 7,6 m	kus	3,000	0,00
2	K	946111217	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 6,6 do 7,6 m za každý den použití	kus	3,000	0,00
3	K	946111817	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 6,6 do 7,6 m	kus	3,000	0,00
4	K	993121211	Dovoz a odvoz lešení prostorového	ks	1,000	0,00
D 764 Konstrukce klempířské						0,00
5	K	764203156	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového	m	150,000	0,00
6	M	55354237	PL-držák pro dvoutrubkový zachytávač universální ral	kus	167,000	0,00
7	M	553323973	PL-mezivlna pro plech.kr.tvar tašek v pásech ,350mmm,odskok 20-30mm,ral 3009	kus	167,000	0,00
8	M	55348280	PL-trubka sněhového zachytávače 3000 mm ral 3009	kus	100,000	0,00
9	M	RHZ32992	PL-spojka trubka sněhového zachytávače prům.22mm ral3009	kus	98,000	0,00
10	M	55348281	PL- koncovka pro tyč sněhového zachytávače ral 3009	ks	4,000	0,00
11	K	952902711R	Oprava klempířských prvků horelezeckou technikou/vnější roh žlabu-hlavní budova/	ks	1,000	0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry						0,00
12	K	783402100	Provedení tmelení klempířských konstrukcí	m	74,000	0,00
13	M	62866381	tmel těsnící asfaltový	kus	20,000	0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby						0,00
14	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	24,000	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D VRN3 Zařízení staveniště						0,00
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
D VRN4 Inženýrská činnost						0,00
16	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
D VRN8 Další náklady na pracovníky						0,00
17	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00