



NMNMSML20250185

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené Michalem Šmardou, starostou

ve věcech technických je oprávněn jednat Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Ing. Zuzana Janovská, referent odboru investic

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **TS služby s.r.o.**

se sídlem Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená Ing. Ondřejem Šanderou, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat Milan Hornáš

IČ:25509187

DIČ: CZ25509187

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 27-1295630257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 28680

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto

## **Smlouvu o dílo**

### **Čl. I**

#### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo „**Protažení betonového prahu a obnovení písčité pláže na rybníku Koupaliště**“ (dále jen „dílo“) a předá jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. IV této smlouvy. Stavba vychází ze studie proveditelnosti záměru „Rekreačního využití rybníka Koupaliště“ vypracovanou firmou Zahradní a krajinářská architektura, s.r.o., v 02-10/2024.
2. Rozsah plnění je specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a zároveň je její Přílohou č.1.
3. Závažnými podklady, kterými se sjednávají podmínky provedení díla, jsou souhlas vodoprávního úřadu č.j.: MUNNMN/8062/2025/5 a rozhodnutí AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy č.j.: 00321VA/25.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení díla (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.
5. Součástí díla je také:
  - a) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla,
  - b) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a příp. napojení na inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství,
  - c) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla, a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu,
  - d) zabezpečení prostoru staveniště a zajištění bezpečného průchodu do okolního volnočasového areálu po celou dobu stavby.

## **Čl. II**

### **Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejdříve dne 31.03.2025. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 07.05.2025. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Dojde-li při realizaci díla k prodloužení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy přímo úměrné délce prodloužení.
4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.
5. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání protokolu o předání a převzetí stavby a předání dokladů, úklid staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu stavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního stavu.  
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, které nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není to však jeho povinnost.
6. Místem plnění a předání díla je objekt rybníka Koupaliště na pozemku parc. č. 3360/3 v kat. území Nové Město na Moravě.

### **Čl. III**

#### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
3. O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol. K převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněna Ing. Zuzana Janovská, k předání díla a podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn Milan Hornáš.
4. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.
5. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno ve lhůtě dle čl. II odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, které má vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla dohodnout s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

### **Čl. IV**

#### **Cena a platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **377 993 Kč bez DPH** (dále jen „cena“).

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž nabídkový položkový rozpočet je přílohou č.1 a součástí této smlouvy.
3. Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.
4. Cena může být změněna pouze v těchto případech:
  - a. dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (méněpracem)
  - b. dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (vícepracem)
5. Při vícepracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude určena takto:
  - 1.použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele

2.položkami ceníků RTS

3.pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou ve výši 325,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu.

6. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném předání a převzetí díla. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktury.
8. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 15 dnů po odstranění posledního z nich.
9. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

## **Čl. V**

### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě je objednateli předat.
2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují k realizaci díla.
3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

## **Čl. VI**

### **Záruka, záruční doba**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla dle ust. čl. III odst. 1 této smlouvy objednatelem. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakost, tj. kvalitu použitého materiálu a provedení díla.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamáce vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.
3. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem ve lhůtě 30 dní ode dne oznámení vady díla, příp. ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

## **Čl. VII**

### **Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty**

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
  - a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 5 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací,
  - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů,
  - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
3. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
  - a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí,
  - b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,
  - c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení,
  - d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,
  - e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení,
  - f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

## **Čl. VIII Ukončení smlouvy**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu sjednaném v čl. II odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. II odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

## **Čl. IX Závěrečná ustanovení**

1. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
3. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 10. schůzi dne 15.5.2023 pod bodem 31/10/RM/2023.
4. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
5. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy – registru smluv.

8. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.
9. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy.
11. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
12. Nedílnou součástí smlouvy je:  
Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitel
13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.


V Novém Městě na Moravě

dne ...**25. 03. 2025**...

Objednatel:

[Redacted signature of Michal Šandera]

Michal Šandera  
starosta



V Novém Městě na Moravě

dne .....**25. 03. 2025**.....

Zhotovitel:

TS služby s.r.o.

Soškova 1346

Nové Město na Moravě

98 800 DIČ: CZ25509187

[Redacted signature of Ing. Ondřej Šandera]

Ing. Ondřej Šandera  
jednatel

## Krycí list rozpočtu

|                   |                                    |                 |                            |          |                     |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | Úprava koupaliště                  | Objednatel:     | Město Nové Město na Moravě | IČO/DIČ: | 00294900/CZ00294900 |
| Druh stavby:      | rozšíření pláže + betonového prahu | Projektant:     |                            | IČO/DIČ: |                     |
| Lokalita:         | Koupaliště NMNM                    | Zhotovitel:     | TS služby s.r.o.           | IČO/DIČ: | 25509187/CZ25509187 |
| Začátek výstavby: | 24.03.2025                         | Konec výstavby: | 30.04.2025                 | Položek: | 5                   |
| JKSO:             |                                    | Zpracoval:      | Milan Horňás               | Datum:   | 02.03.2025          |

### Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |            | B                 | Doplňkové náklady |      | C                   | Náklady na umístění stavby |      |
|--------------------|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------|------|
| HSV                | Dodávky                     | 211 945,80 | Práce přesčas     |                   | 0,00 | Zařízení staveniště |                            | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 159 537,80 | Bez pevné podl.   |                   | 0,00 | Mimostav. doprava   |                            | 0,00 |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00       | Kulturní památka  |                   | 0,00 | Územní vlivy        |                            | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00       |                   |                   | 0,00 | Provozní vlivy      |                            | 0,00 |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00       |                   |                   | 0,00 | Ostatní             |                            | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 6 509,40   |                   |                   | 0,00 | NUS z rozpočtu      |                            | 0,00 |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00       |                   |                   | 0,00 | NUS celkem          |                            | 0,00 |
| Přesun hmot a sutí |                             | 0,00       | DN celkem         |                   | 0,00 | NUS celkem za obj.  |                            | 0,00 |
| ZRN celkem         |                             | 377 993,00 | DN celkem za obj. |                   | 0,00 | ORN celkem          |                            | 0,00 |
|                    |                             |            |                   |                   |      | ORN celkem za obj.  |                            | 0,00 |

|                         |      |                         |      |                         |            |                   |            |
|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------------|-------------------|------------|
| Základ 0%               | 0,00 | Základ 15%              | 0,00 | Základ 21%              | 377 993,00 | Celkem bez DPH    | 377 993,00 |
|                         |      | DPH 15%                 | 0,00 | DPH 21%                 | 79 378,53  | Celkem včetně DPH | 457 371,53 |
| Projektant              |      | Objednatel              |      | Zhotovitel              |            |                   |            |
| Datum, razítko a podpis |      | Datum, razítko a podpis |      | Datum, razítko a podpis |            |                   |            |

## Stavební rozpočet

|                                                 |                              |                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Název stavby: Úprava koupaliště                 | Doba výstavby: 38 dní        | Objednatel: Město Nové Město na Moravě |
| Druh stavby: rozšíření pláže + betonového prahu | Začátek výstavby: 24.03.2025 | Projektant:                            |
| Lokalita: Koupaliště NMNM                       | Konec výstavby: 30.04.2025   | Zhotovitel: TS služby s.r.o.           |
| JKSO:                                           | Datum zpracování: 02.03.2025 | Zpracoval: Milan Horňas                |

| Č. | Objekt | Kód           | Zkrácený popis                                                                   | MJ  | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (celkem v Kč) |           | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) |          |
|----|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-----------------------|-----------|---------------------|--------------|----------|
|    |        |               |                                                                                  |     |          |              | Dodávka               | Montáž    |                     | Celkem/MJ    | Celková  |
|    |        | 0             | Všeobecné konstrukce a práce                                                     |     |          |              | 0,00                  | 51 500,00 | 51 500,00           |              | 0,0000   |
| 1  |        | 001 vlastníVD | Doprava kačírku (lom Čeperka - 5x cesta tam a zpět návěs + přesun na slaveništi) | cpl | 1        | 51 500,00    | 0,00                  | 51 500,00 | 51 500,00           | 0,0000       | 0,0000   |
|    |        | 12            | Odkopávky a prokopávky                                                           |     |          |              | 0,00                  | 35 283,60 | 35 283,60           |              | 0,0000   |
| 2  |        | 122100010RAB  | Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 s naložením a odvozem (vrstva 10cm)           | m3  | 90       | 392,04       | 0,00                  | 35 283,60 | 35 283,60           | 0,0000       | 0,0000   |
|    |        | 63            | Podlahy a podlahové konstrukce                                                   |     |          |              | 198 378,00            | 66 222,00 | 264 600,00          |              | 144,0000 |
| 3  |        | 639571210R00  | Kačírek pro vrstvu tl. 100 mm                                                    | m2  | 900      | 294,00       | 198 378,00            | 66 222,00 | 264 600,00          | 0,1600       | 144,0000 |
|    |        | 91            | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách    |     |          |              | 13 567,80             | 6 532,20  | 20 100,00           |              | 10,2870  |
| 4  |        | 917812111RT8  | Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z kamen                              | m   | 60       | 335,00       | 13 567,80             | 6 532,20  | 20 100,00           | 0,1715       | 10,2870  |
|    |        | M46           | Zemní práce při montážích                                                        |     |          |              | 0,00                  | 6 509,40  | 6 509,40            |              | 0,0000   |
| 5  |        | 460200134RT1  | Výkop rýhy 35/50 cm pro obrubníky                                                | m   | 60       | 108,49       | 0,00                  | 6 509,40  | 6 509,40            | 0,0000       | 0,0000   |

Celkové náklady: **377 993,00 Kč**