

## Příloha k objednávce číslo O/INV/0269/25

Na základě cenové nabídky u vás objednááme zpracování projektové dokumentace pod názvem „**Tréninkový areál SDH Slezská Ostrava a parkování podél ul. Komerční**“ ve všech stupních, a v následujícím rozsahu: dopracování Studie pod názvem Tréninkový areál SDH Slezská Ostrava, včetně projektování parkovacích stání v Ostravě Muglinově na pozemcích parc. č. 114/33, 388/1, 388/2, 393/1, 393/3, 414/4, 417/7, 421/27, 657 ul. Komerční a demolice objektu moštárny.

V rozpracované Studii požadujeme zpracovat určité změny dle požadavku hasičů SDH pro bod 1-5.

1. Dlažba u parkoviště (startovací pozice pro hasiče) by měla mít rozměry 8x12m (od tartanové dráhy po parkovací místo pro cisternu)
2. Rozšíření volného místa mezi kontejnery na šířku 2,5m a opatřit tuto plochu přístřeškem.
3. Za parkovacím stáním pro ZTP vybudovat přístřešek pro úschovnu překážek (buď otevřený nebo z několika stran krytý, nemusí být uzamykatelný, pouze aby chránil překážky před deštěm a sněhem)
4. Podzemní jímka cca 5000L, pod startovací dlážděnou plochou, budou do ní staženy lapače z koncové plochy u terčů a v polovině dráhy kde hadice napojují na rozdvojku (v místech největší koncentrace vody)
5. Trojúhelníková plocha u travnaté dráhy by mohla být využita pro tribunu, dle možností (100 osob), klasická ocelová konstrukce
6. Osvětlení parkovací a příjezdové plochy před kontejnery
7. Zbudování kolmých, nebo šikmých parkovacích stání na ul. Komerční od ul. Hladnovská po konec tréninkové dráhy. Cca 200 m.
8. Svah u tréninkového areálu k ul. Komerční, bude dle možností zpevněn betonovými profily L nebo betonovými Lego bloky
9. Oprava a rozšíření ul. Komerční dle možností a kompletní výměna vrchní vrstvy.
10. Stávající objekt moštárny a garáží na parc. č. 657, bude odstraněn a demolice naceněna v samostatném rozpočtu a současně i výkaz výměr.

V první fázi bude dopracována Dokumentace návrhu/studie (DNS). Následně budou řešeny další stupně: dokumentace pro povolení záměru (DPZ), dokumentace pro provádění stavby (DPS), součástí dokumentace budou také rozpočty vč. výkazu výměr členěny dle jednotlivých stavebních objektů. Součástí záměru bude samostatná dokumentace pro odstranění stavby (DBP) pro objekt moštárny a garáží na parc. č. 657 včetně oceněného rozpočtu a výkazu výměr.

### Rozsah:

|                                             |                                               |                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Dopracování dokumentace návrhu/studie (DNS) | do 30 dní od akceptace objednávky             | 100 000,- Kč bez DPH |
| Dokumentace pro povolení záměru (DPZ)       | Do 90 dní od odsouhlasení Studie              | 250 000,- Kč bez DPH |
| Dokumentace pro provádění stavby (DPS)      | Do 30 dní od pravomocného stavebního povolení | 60 000,- Kč bez DPH  |
| Dokumentace pro odstranění stavby (DBP)     | Do 120 dní od akceptace Objednávky            | 80 000,- Kč bez DPH  |

**Celková částka 490 000,- bez DPH**

(Zhotovitel může fakturovat dílo průběžně dle jednotlivých stupňů PD a to po odsouhlasení předané části díla Objednatelem, viz tabulka výše)

**Termín: 150 dní od akceptace Objednávky**