

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

189/OMI/2014

S M L O U V A O D Í L O

na

„Posouzení vhodnosti vybraných objektů pro energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC“

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupeno: Tomáš Straka, místostarosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických z této smlouvy:
Monika Volfová, vedoucí OMI, tel.: 602 110 499

Smlouva vyhotovena na základě usnesení
č. 226/14/17 ze dne 29.6.2014
Datum zveřejnění
zabezpečeno - podpis správce rozpočtu
5.7.14/30 Doložka vyhotovena
dne 26.7.2014
Přijetí osoby odpovědné za
věcnou správnost smlouvy a podpis
VOLFOVA

(dále jen „Objednatel“)

a

ENVIROS, s.r.o.

Se sídlem: Dykova 53/10, 101 00 Praha 10 - Vinohrady
Zastoupená: Ing. Jaroslav Vích, jednatel
IČ: 61503240
DIČ: CZ61503240
Zapsané u: Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 31001
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 900107743/0300
Tel.: 284 007 498
e-mail: office@enviros.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických z této smlouvy:
Ing. Helena Bellingová, e-mail: helena.bellingova@enviros.cz, tel.: 284 007 496

(dále jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“).

Ag

Smluvní strany uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

S M L O U V U O D Í L O .

Čl. I.

Předmět plnění

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zhotovit dílo spočívající ve „**Posouzení vhodnosti vybraných objektů města Horní Slavkov pro energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC**“ s cílem identifikovat v objektech Objednatele potenciál pro realizaci energetických úspor metodou EPC. Předložená prověrka bude objednateli sloužit pro rozhodnutí o navazujícím kroku, kterým je realizace energetických úspor metodou EPC. Dílo je blíže specifikovaného v Čl. II. této smlouvy (dále jen „**Dílo**“).
- 1.2. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou dle této smlouvy. Objednatel se současně zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost, která je nutná ke zhotovení Díla.

Čl. II.

Specifikace Díla

Dílem v rozsahu dle této smlouvy se rozumí následující:

- 2.1. Zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech se specifikací předpokládaného objemu investičních prostředků na instalaci navržených opatření a odhadu jejich vlivu na spotřebu energie a doporučení, zda jsou objekty vhodné pro realizaci EPC projektu.
- 2.2. Zhotovitel provede pro každý objekt zařazený do šetření následující činnosti a výstupy:
 - a) sběr dat a technických podkladů
 - b) analýza stavu energetického hospodářství a návrh vhodných úsporných opatření
 - c) odhad objemu investičních výdajů na realizaci úsporných opatření (v případě, že budou navržena úsporná opatření);
 - d) odhad potenciálu úspor energie (v případě, že budou navržena úsporná opatření);
 - e) doporučení, zda je takový objekt samostatně či jako součást skupiny objektů vhodný pro zařazení do projektu EPC.
- 2.3. V případě, že budou při zpracování analýzy identifikována opatření renovace technologických zařízení s delší dobou návratnosti, je třeba taková opatření z hlediska komplexnosti řešení analyzovat rovněž a uvést pro ně ve zpracované analýze hodnotovou specifikaci s tím, že nebudou doporučena pro zařazení do projektu,

12/9

jestliže by jejich profinancování bylo nad rámec generovaných úspor a přijatelné doby návratnosti.

- 2.4. Zhotovitel zpracuje pro Objednatele zprávu o posouzení proveditelnosti projektu/ projektů EPC v objektech Objednatele, a technické podklady k objektům zařazeným do projektu EPC.
- 2.5. Objekty, které budou předmětem analýzy, jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel bude při zpracování Díla vycházet z výchozích údajů předaných Objednatelem a z vlastních odborných zjištění.
- 2.7. Při zpracování Díla bude Zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, platné normy ČSN a ujednání této smlouvy.

Čl. III.

Výstupy díla

- 3.1. Výstupem zakázky bude zpráva o posouzení proveditelnosti projektu/ projektů EPC v objektech a technické podklady k objektům zařazeným do projektu EPC. Výstupy budou předány jako:
 - a) 2x zpráva k hodnocení proveditelnosti projektu EPC v tištěné podobě
 - b) V elektronické verzi bude zpráva v editoru WORD nebo v .pdf a veškeré datové podklady předány 1x na CD/DVD.
- 3.2. V průběhu zpracování zajistí zhotovitel konzultace obsahu s objednatелеm.

Čl. IV.

Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a jakosti vymezené touto smlouvou v termínu do 4 měsíců od podpisu smlouvy.

Čl. V.

Součinnost a podklady Objednatele

- 5.1. Objednatel poskytne dodavateli pro realizaci činností potřebnou součinnost, spočívající v pomoci při zajištění všech potřebných podkladů a informací od provozovatelů objektů a příslušných pracovišť objednatele.
- 5.2. Objednatel je povinen zajistit součinnost a potřebné podklady nejpozději do 14 dnů od podpisu Smlouvy.
- 5.3. Objednatel poskytne Zhotoviteli přístup pro místní prohlídku, šetření a průzkum a

13.5. Objednatel je oprávněn zveřejnit tuto smlouvu v plném znění v registru smluv, případně ji poskytnout třetí osobě na základě žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.

V Horním Slavkově dne 13.7.2017

V Praze dne 25.7. 2017



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Tomáš Straka", written over a dotted line.

Za objednatele

Tomáš Straka, místostarosta

ENVIROS, s.r.o.

Dykova 53/10, 101 00 Praha

T: 284 007 498 E: office@enviros.cz

IČ: 61503240 DIČ: CZ61503240

www.enviros.cz



A handwritten signature in blue ink, written over a dotted line.

Za zhotovitele

Handwritten initials "Bkg" in blue ink.

Příloha č. 1

Seznam objektů, u nichž bude zjišťována vhodnost pro aplikaci metody EPC:

Č.	Název objektu:	Adresa:
1	muzeum	Horní Slavkov č.p. 211
2	ZUŠ	Horní Slavkov č.p. 214
3	ZŠ1	Horní Slavkov č.p. 318
4	Pluh.dům	Horní Slavkov č.p. 497
5	MŠ2	Horní Slavkov č.p. 620
6	MěÚ	Horní Slavkov č.p. 634
7	start.byty	Horní Slavkov č.p. 648
8	komunál	Horní Slavkov č.p. 653
9	ZVŠ	Horní Slavkov č.p. 654
10	PS starý	Horní Slavkov č.p. 656
11	DDM	Horní Slavkov č.p. 662
12	ZŠ1	Horní Slavkov č.p. 683
13	MŠ7 (skládá se ze 4 objektů)	Horní Slavkov č.p. 713
14	hasičská z.	Horní Slavkov č.p. 714
15	MKS	Horní Slavkov č.p. 717
16	ZŠ2	Horní Slavkov č.p. 786
17	TS	Horní Slavkov č.p. 825
18	kabiny tenis	Horní Slavkov č.p. 871
19	PS nový	Horní Slavkov č.p. 1010
20	Veřejné osvětlení	Horní Slavkov

11/2