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S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená podle podle § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Objednatel:                                    Astronomický ústav AV ČR ,v.v.i.
Se sídlem:                                      Fričova 298,251 65 Ondřejov
Zastoupen:
                 XXXXXXX 

Kontaktní spojení:                          mobil: XXXXXXX      

                                                      e-mail: XXXXXXX
IČO:                                               67985815
DIČ:                                               CZ67985815
1.2. Zhotovitel 



 

Zhotovitel:




ARCHKASO spol.s r.o.
Se sídlem:

 


Zalešany 15, 280 02 Kolín
Zastoupen:

           
         Václav Jelínek
Kontaktní spojení:


mobil: XXXXXXX


                                     E-mail: archkaso.jelinek@seznam.cz
IČO:                                                25311271
DIČ: (je plátcem DPH)


CZ 25311271
BU:                                                  XXXXXXX
1.3. Prohlášení zhotovitele 

Zhotovitel se zavazuje, že provede celé dílo, uvedené v čl. 3 Předmět díla dle této smlouvy, v dohodnutém objemu, termínu a za odsouhlasenou cenu. Prohlašuje, že si je vědom, že celé dílo bude provedeno v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu památkové péče čj.35618/2018-MURI/OUPRR/271 ze dne 13.6.2018 a NPU-321/84578/2024 ze dne 16.9.2024
1.4. Prohlášení objednatele

Objednatel prohlašuje, že je oprávněným zástupcem k jednání .

2. Podklady pro uzavření smlouvy

 2.1. Přílohy ke smlouvě o dílo

  Cenová nabídka Zhotovitele 
3. Předmět díla

3.1. Název díla

Oprava Pomníku dobrovolné studentské legie
3.2. Rozsah díla
1.Demontáž Pomníku ,odvoz do ateliéru, očištění a nové sčepování, očištění kříže,  nová montáž a zpevnění kamene, nové kramle na schodiště dle položkového rozpočtu zhotovitele
3.2. Rozšíření a změna díla

1. Uvedené dílo může být během realizace upraveno v objemu tak, že v případě navýšení objemu díla se bude jednat o vícepráce a při snížení objemu díla se bude jednat o méněpráce.
2. Objednatel je povinen požadované změny v objemu a způsobu provedení díla předložit včas Zhotoviteli k odsouhlasení tak, aby tyto změny mohl Zhotovitel ocenit a dát je zpětně Objednateli k odsouhlasení.
3. Pokud Zhotovitel v průběhu provádění zjistí nutnost změn v objektu a rozsahu díla, je povinen včas informovat Objednatele a navrhnout způsob řešení včetně ocenění a dát je Objednateli k odsouhlasení.

4. Každá změna díla musí být předem dohodnuta a potvrzena oběma smluvními stranami formou dodatku ke smlouvě o dílo. Změny v díle nesmí ohrozit termín dokončení, případně musí být změna termínu dokončení uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo (čl. 4.2). 
4. Doba plnění

4.1. Termíny provedení díla
1. Termín zahájení díla je stanoven dnem 1.6.2025
2. Termín dokončení a předání díla je stanoven do 31.10.2025
4.2. Změny termínu na provedení díla

1. Jakékoliv prodloužení termínu dokončení díla musí být předem odsouhlaseno oběma smluvními stranami. 

2. Zhotovitel se zavazuje alespoň pět dní před předáním díla objednatele vyzvat na zahájení předávacího řízení, kde se sepíšou vady a nedodělky se závaznými termíny na jejich odstranění (čl. 7.1).

5. Cena díla
5.1. Cena díla

1.  Cena díla je stanovena částkou celkem 286.000,- bez DPH.
5.2. Stanovení ceny díla 

Uvedená cena díla byla určena cenovou nabídkou Zhotovitele, která je přílohou smlouvy o dílo. 
6. Platební podmínky
6.1. Stanovení platebních podmínek

1. Zhotovitel vystaví dílčí faktury vždy po provedení jednotlivých prací se splatností 14dnů.
7. Předání a převzetí díla
7.1. Podmínky pro předání a převzetí díla

1. Povinností Objednatele je zúčastnit se předání díla na vyzvání od Zhotovitele.
2. Předání a převzetí díla musí být provedeno písemným protokolem. 

3. Objednatel převezme dílo pouze bez zjevných vad a nedodělků.

8. Záruka za dílo
8.1. Záruku díla

1.  Zhotovitel poskytuje za své provedené práce záruku v délce 60 měsíců od doby předání a převzetí díla. 

9. Smluvní pokuty

9.1. Závazek Objednatele

1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou finančních závazků podle této smlouvy, a nebude-li toto prodlení oprávněné, zavazuje se uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

2. Doba dokončení díla se automaticky prodlouží o dobu prodlení platby.

9.2. Závazek Zhotovitele

1. V případě, že bude Zhotovitel z vlastní viny v prodlení termínu dokončení díla, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z ceny díla.
10. Další ujednání
10.1. Závazné podmínky dalších ujednání

1. Objednatel zpřístupní Zhotoviteli po celou dobu provádění díla až do jeho předání pozemek a příslušnou část domu.
2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezúplatně pro stavbu zdroj vody a elektriky. 
3. Během provádění prací proběhne minimálně jeden kontrolní den, případně více dle požadavků Objednatele či Zhotovitele. Objednatel se zavazuje, že Zhotoviteli včas poskytne všechnu potřebnou součinnost, která spočívá v účasti na kontrolních dnech, upřesnění svých požadavků a odsouhlasení postupu prací na základě zjištění Zhotovitele. 
4. Zhotovitel od převzetí staveniště po celou dobu realizace zodpovídá za celé dílo.
5. Zhotovitel zodpovídá za dodržování bezpečnosti práce na stavbě a požární ochrany na pracovišti podle příslušné platné vyhlášky. Bezpečnost práce a požární ochrana pracoviště musí být zajištěna ve smyslu zákona č.133/1985 Sb. ve znění zákona č.203/1994 Sb. a vyhlášky č.21/1996 Sb.

6. Mimo kontrolní dny bude veškerá komunikace probíhat formou emailových zpráv na výše uvedených adresách, nebude-li v průběhu realizace díla stanoveno jinak. Tímto je vzájemně odsouhlaseno, že veškeré zprávy touto cestou budou oboustranně uznány pro ostatní důležitá rozhodnutí každé smluvní strany.   
11. Závěrečná ustanovení
11.1. Obsah

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní poměry vyplývající z této smlouvy ustanoveními občanského zákoníku. Obě smluvní strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním.

2. Tuto smlouvu lze zrušit, měnit nebo doplňovat jen písemným ujednáním formou číslovaných dodatků k této smlouvě, které budou podepsány oběma smluvními stranami.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Ondřejově dne: 26.3.2025
……………………………………………

    ... ……………………………………………

     Razítko a podpis objednatele                             razítko a podpis zhotovitele 
                                                                                         Václav Jelínek             
                                                                                   ARCHKASO spol.s r.o
Rozpočet : 

1/Stavba lešení(Haki zpevněné trubkovým lešením) vzhledem k výšce 4sady,

   vč dopravy lešení……………………………………………………………….38.700,-

2/Demontáž Pomníku………………………………………….…………………35.100,-

3/Odvoz prasklých částí do ateliéru, vč. otevření spáry, manipulací ,odstranění kovových částí,(čepu )s nahrazením za nerezový ,čepování těla a podstavy Pomníku s konsolidací materiálu Porosilem Z (30%) 2x,lepení na Akepox 24 hod. a sčepování s tělem a podstavou sloupu.(tento spoj nebude oddělitelný)veškeré nerezové armatury spojující 

Pomník……………………………………………………………………………52.000,-

4/Očištění kříže(parní Wap)vč. odstranění krust uhličitanovou pastou AB, za pomoci bezalkalického saponátu a 2x oplach teplou vodou, odstranění bionáletů z povrchu kamene za pomoci antibakteriálních prostředků………………………………………………27.300,-

5/Odstranění nepůvodních tmelů mechanicky, ručně, vysekání kamenickým náčiním a vysazení armatury pro velké hmoty tmelů, vč. vytmelení kamenickým tmelem

 a jeho úprava v hmotě……………………….……………………………………53.700,-

6/Manipulace a osazení jednotlivých částí vč. dovozu sčepovaných částí…………………………………………………….…………….……………41.500,-

7/Konečné práce se spárování jednotlivých kusů Pomníku, barevné úpravy tmelů, vč. hydrofobizace Porosilem VV+…..……………………………………….……….16.500,-

8/Nové kramle na schodiště……………………………………………………….13.200,-

9/Restaurátorská zpráva a fotodokumentace ……………………………………….8.000,-

Cena celkem bez DPH……………………………………………………………286.000,-
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