



Objednávka : MC22-R-ORS00006/2025



MC22X00B1UHM

Odběratel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 114

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915

tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 26.02.2025

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves
/

Vyřizuje: Beran Petr

Dodavatel:

ABCD Studio, s.r.o.

Paříkova 910/11a

19000

IČ: 22794107

Popis: ZŠ Bří. Jandusů - etapa 2 (PD + IČ)

Objednáváme u Vás

Zpracování dokumentace pro společné stavební povolení a provedení stavby ve stupni DSP, DPS vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu, zajištění stavebního povolení.

Specifikace prací:

- PD ve stupni DSP a DPS
- Inženýrská činnost
- zajištění povolení stavby
- dále dle CN (příloha k objednávce)

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění: 30.5.2025

Předběžná cena vč. DPH: 392 766,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění (lze i elektronicky).

2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22

Smolka Petr Ing.
odbor realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

- 1) objednávka plnění
- 2) soupis použitého materiálu s cenami
- 3) výkaz rozsahu práce a to :
 - ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
 - vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní

- odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech