

From: XXXXXXXXXXXx [<mailto:XXXXXXXXXXXX>]
Sent: Wednesday, August 09, 2017 11:26 AM
To: XXXXXXXXXXX
Cc: XXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXX
Subject: RE: Nabídka na uzavření dílčí smlouvy E654-S-4445/2017

Dobrý den,

Potvrzujeme Vaši nabídku na uzavření smlouvy č.E654-S-4445/2017 v návaznosti na rámcovou dohodu č. E654-S-2704/2017 v požadovaném termínu a rozsahu a přikládám potvrzený soupis prací. Děkuji

S pozdravem

XXXXXXXXXXXX

výrobní náměstek divize 21 – kolejové stavby

EDIKT a. s.
Rudolfovská 461/95
370 01 České Budějovice

Tel.: XXXXXXXX
Fax: XXXXXXXX
GSM: XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
web: XXXXXXXXXXXX

Právní upozornění

Tento e-mail a případné příložené soubory s ním odeslané jsou určeny výlučně pro adresáta(y) a mohou obsahovat zákonem chráněné tajné informace nebo důvěrné informace. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, vymažte jej prosím a spojte se s odesílatelem. Pokud nejste jeho adresátem, nesmíte jeho obsah nikomu sdělovat, kopírovat, rozesílat ani přijímat žádná opatření

na jeho základě. Jakékoli jeho neoprávněné použití nebo šíření může být protizákonné. Názory a stanoviska vyjádřené v této e-mailové zprávě nemusí nutně být názory a stanoviska vedení EDIKT a.s.

From: XXXXXXXXXXXX [<mailto:XXXXXXXXXXXX>]
Sent: Wednesday, August 9, 2017 9:18 AM
To: XXXXXXXXXXX <XXXXXXXXXXXX>
Subject: Nabídka na uzavření dílčí smlouvy E654-S-4445/2017
Importance: High

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme oceněný položkový soupis prací spolu s nabídkou na uzavření dílčí smlouvy č. E654-S-4445/2017. Tuto nabídku na uzavření dílčí smlouvy činíme v návaznosti na rámcovou dohodu č. E654-S-2704/2017.

Místo plnění: Oprava přejezdu P5641 v žst. Soběslav

Cena: XXXXXXXXXXXXXXX Kč

(Dílčí smlouva je účinná dnem zaslání akceptace nebo dnem uveřejnění v Registru smluv (do 30.06.2017 je pro platnost a účinnost smlouvy určující datum přijetí potvrzení smlouvy, od 01.07.2017 je určující datum splnění povinnosti uveřejnění akceptované smlouvy v Registru smluv. Účinnost dílčí smlouvy s pozdějším datem než datum vyvěšení nebo akceptace je možný.)

Potvrzení naší nabídky na uzavření dílčí smlouvy zašlete prosím zpět e-mailem na naši adresu.

S pozdravem a přáním hezkého dne

XXXXXXXXXX

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Správa tratí České Budějovice

Vedoucí provozního oddělení

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ
Pracoviště:
Nádražní 12, 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tel. XXXXXXXXX
Mobil: XXXXXXXXX
www.szdc.cz

Oceněný položkový soupis prací - dílčí smlouva E654-S-4445/2017

Popis prováděné práce	Cena za MJ	KS/MJ	MJ	Celkem
5913235020 - Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	XXXXXXXX	9	m	XXXXXXXX
5913240020 - Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	XXXXXXXX	22	m2	XXXXXXXX
5913255040 - Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelěných vrstev a na manipulaci.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	XXXXXXXX	22	m2	XXXXXXXX
5963146005 - Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrnný-obrusná vrstva	XXXXXXXX	5,06	t	XXXXXXXX
9902100100 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	XXXXXXXX	10,12	t	XXXXXXXX
9902200100 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	XXXXXXXX	10,12	t	XXXXXXXX
5963146015 - Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrnný-ložní vrstva	XXXXXXXX	5,06	t	XXXXXXXX
9909000200 - Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	XXXXXXXX	10,12	t	XXXXXXXX
5908050010 - Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na	XXXXXXXX	48	úl.pl.	XXXXXXXX
5958128010 - Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	XXXXXXXX	96	kus	XXXXXXXX
				XXXXXXXXXXXX

Místo realizace: Oprava přejezdu P5641 v žst. Soběslav

Termín realizace: 30.8. - 31.8.2017

Práce dodaná zadavatelem: Uzavírka žel. přejezdu (na poloviny)

V Č. Budějovicích dne 9.8.2017

VPO ST České Budějovice

XXXXXXXXXXXX