
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanoven1§ 2586 a nás|edujÍcÍch zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen ,,Smlouva")

ČÍslo Smlouvy objednatele:
Číslo Smlouvy zhotovitele: Z25018

1. Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola, Jizerská 4, České Budějovice
se sídlem: Jizerská 281/4, 370 11 České Budějovice
zastoupený: Be. Petrem Kurzem, ředitelem
IČO: 62537725
kontaktní údaje: tel.:

e-mail:
bankovníspojenŕ Česká spořitelna
číslo účtu: 259 969 7359/0800

(dále jen ,,Objednatel")

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.
se sídlem:
zastoupený: ve věcech ,smluvních: TOMÁŠ LUŇÁČEK

ve věcech technických: tomáš luňáček, david kostka
zapsaný: v or Krajského soudu: C 17246 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČO: 28100476
DIČ: CZ28100476
kontaktní údaje: tel.:

e-mail:
bankovní spojeni: Československá obchod ní banka a.s.
číslo účtu: 228606551/0300

(dále jen ,,Zhotovitel")
(dále společně jen ,,Smluvní strany" nebo též samostatně ,,Strana")

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: ,,Oprava
sociálního zázemí pro zaměstnance, výměna rozvodů vody, odpadů a dveří Oranžový
pavilón ve 3. a 4. třídě a výměna dlažby a dveří ve 4. pavilónu v 7. a 8. třídě, MŠ jizerská

2.2. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom
nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně
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jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu sdokumenty, na které
se Smlouva odvolává, je nadále označován též jako ,,smluvní dokumenty".

2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka
obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými
potřebnými oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou
Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za Škody
způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 1_000.000,- KČ (slovy:
jedenmi/ion korun českých), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být
pojištěn v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli kopii pojistné smlouvy
do 14 dnů od vyžádánIObjednatele.

i

;

3. Předmět a účel Smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je zhotoveni díla ,,Oprava sociálního zázemí pro zaměstnance, výměna
rozvodů vody, odpadů a dveří Oranžový pavilón ve 3. a 4. třídě a výměna dlažby a dveří ve
4. pavilónu v 7. a 8. třídě, MŠ Jizerská" v rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci
a výkazem výměr zpracovaným SPRÁVOU DOMŮ, s.r.o. se sídlem Čéčova 2248/44, České
Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 25157337 (dále jen ,,VV"), se kterými se Zhotovitel
náležitě seznámil před pod písem této Smlouvy. Účeleni této Smlouvy je výměna dveří včetně
protipožárních, výměna dlažeb vestibul, podesta schodiště, chodba a výměna lina v šatně děti"
ve 2. a 4. pavilónu. Výměna rozvodů vody, odpadů a elektroinstalace - oprava sociálnIho zázemí
(šatny) zaměstnanců 3. a 4. třída, odstranění stávajícich obkladů, nášlapné vrstvy podlahy,
dveřních zárubní, elektroinstalace v dotčených prostorech. Budou provedeny stavební úpravy,
veškeré stávajícI rozvody vody a kanalizace budou nahrazeny rozvody novými, bude provedena
úprava podlah a stěn novým obložením, osazeni novými sanitám imi zařizovacími předměty, nové
rozvody kanalizace, elektroinstalace, osazení nových dveří a provedení či obstaráni veškerých
prací a zhotovení jednotlivých části, které jsou zapotřebí k úplnému provedeni díla - dle
přiloženého soupisu prací s výkazem výměr.

3.2. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstará ní veškerých prací a zhotovení děl, která
jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení,
obstarání či zhotovení nezavazuje Objed natel. Součástí d Ila, které zhotoví Zhotovitel je, mimo
jiné, dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, ochranných
zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem Č. 309/2006 sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

3.3. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo
montážni Činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel
předloží Objednateli po skončeni stavby doklady o likvidaci odpadů.

3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednáni a zajištění případného zvláštního užíváni
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstraněni.
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3.5. Součásti předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky souvĹsejÍcÍ s bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidia majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostiv místech dotčených
stavbou).

3.6. Součástí předmětu Smlouvy je zhotoveni realizační dokumentace a zejména též zhotovení
dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedeni díla zapotřebí, provedení
veškerých zkoušek, měřeni a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů
předmětu díla, pokud je vyžaduji obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní
zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištěni individuálnIch
a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných prací
a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

3.7. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčhn smluvním plnění zahrnovalo výrobu
a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci
a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky souvisejÍcÍ s každým
materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu přislušnými a s tím souvisejichni
pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.

3.8. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech
nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletnI zhotovené
do všech detailů tak, aby po dokončeni splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo
účelu, který je touto Smlouvou a technickou dokumentacivyjádřen.

3.9. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech Částí díla. Kdykoliv nejsou
některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou
však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel
dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailnípráce jako součást díla, aniž by tím
vznikly Objednateli jakékoli další náklady.

3.10. Náklady vyplývajÍcÍ z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařIzenI staveniště,
jsou zahrnutyv ceně díla.

3.11. Součástipředmětu plnění je také zajištěnÍfiná|njho úklidu prostor po provedenÍstavebních prací
dle požadavků uživatele.

t

4. Doba plnění

4.1. Doba plněni se řIdi potřebami Objednatele dle Časového harmonogramu prací (konzultovaného
a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného terminu
zahájeni stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil objednatel
uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě
provede Zhotovitel díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání
staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schváleni Objednatelem.

4.2. Doba plněni závazku této Smlouvy je stanovena takto:

a) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště (nejpozději
1. července 2025)

b) Termín předáni a převzetí řádně dokončeného díla (protokolárni předání a převzetí řádně
dokončeného díla): do 22. srpna 2025.
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4.3. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude
o stejný počet dni, o který dojde k posunutíterrMnu zahájenístavby, posunut itermin dokončení
stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.

4.4. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele (zejména
nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro prováděni díla trvajÍcÍ nejméně po dobu 3
po sobě nás|edujÍcÍch dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší
moc apod.) bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut itermín dokončeni
stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámi Zhotovitel
Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tři) dnů. O oprávněnosti překážky
je oprávněn rozhodnout výlučně Objednatel.

.L

l

5. Cenové podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedeni díla cenu dle nabídkového rozpočtu,
a to částku 1 064 333,30 Kč bez DPH (slovy: jedenmi/iónšedesátčtyřitisktřistatřicettři korun
českých a třicet haléřů). K takto sjeď nané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními
předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plněni.

5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dÍ|čÍ plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit
jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen
dÍ|čÍch plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad
a závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle
Smlouvy zakládají možnost či povinnost jeji změny. Součásti této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele
ke Smlouvě o dílo, který je Přňohou Č.1této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5.3. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad
v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dňčimu plnění nebo není v této
kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dňčich plněni úměrně jejich
podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje
přiřazeni takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

6. Platební podmínky

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně
dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dletéto Smlouvy a projektové dokumentace a je-li
je řádně předán. je-li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli. Při
předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu Smlouvy podepsaný
pověřenými zástupci obou Smluvních stran.

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle ČI. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která
je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve
po řádném dokončení díla a po jeho protokolárnIm předání bez výhrad, vad a nedodělků
a to do 15 (patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura
musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.

6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím doručení do sídla
Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účetZhotovitele, uvedený v záhlavItéto Smlouvy.
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Platby budou probíhat vCZK a rovněž veškeré cenové údaje budou vtéto měně. Cena
je považovaná za uhrazenou dnem odesláni platby z účtu objednatele.

6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostIfaktury, apod.)
či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.)
vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit
k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje
do doby odstraněnivad daňového dokladu. Po odstraněnísporných záležitostI pak započne běžet
nová lhůta pro zaplacenInově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto Článku.

6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započteni. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na
p|něnÍdí|a žádné zálohy.

7. Staveniště

7.1. požadovaný rozsah ploch pro zařIzenI staveniště, jeho uspořádáni a vztahy k okolí je součástí
nabídky Zhotovitele. Tomu odpovjdajÍcÍ náklady, včetně nákladů na provoz zařIzenI staveniště,
jsou zahrnuty v nabid kové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařIzenI staveniště stavební povolení
nebo projednáni s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel
na vlastni náklady. Pozemky potřebné pro zařIzenI staveniště, které jsou ve správě Objednatele
nebo které Objednatel obstaral, poskytuje Objednatel bezplatně.

7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech.

8. Podmínky prováděni díla

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní
odpovědnost. Při prováděnidňa je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy
(včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahujÍcÍ se k předmětu díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Tomáš Luňáček
(kontakt: +420 7 , zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým budejan Kubeš
(kontakt: +420 Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na
stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty
vzta hujicňni se k předmětu díla, dod ržování veškerých platných norem, předpisů
a technologických postupů při provádění stavby, a to jak u Zhotovitele,tak u jeho poddodavatelů.

8.4. použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit
se všemi podmínkami provádění díla plynouckni ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při prováděni díla veškeré podmínky vyp|ývajÍcÍ z platných
povoleni vztahujÍcÍch se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při prováděni díla vlastníkům dotčených
nemovitosti nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním
díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však
takovým vlastníkům nemovitostÍodpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku.
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Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poŠkozeni zájmů
může dojit, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8.7. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracúje,
přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným
projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížerň
nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž
první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel
tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat. Originál
Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení
stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznaniy pouze objednatel, případně
jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové
dokumentace nebo příslušné orgány státnísprávy. Nesouhlasí4i zhotovitel se zápisem, který učinil
objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku,
musí ktomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tři dnů od sporného zápisu, jinak
se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení části
předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak
znemožní kontrolu. výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sděleni
na adresu Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovni dny
před požadovaným termínem pokračováni prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři)
pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo
technický dozor stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty
pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části
předmětu díla na svůj náklad.

8.9. V případě, Že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele
1( jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací
a dodávek souvisejÍcÍch s takovýmito Částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení
prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel
dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla
v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy.

8.10. Objednatel má právo nezahájit přejknací řIzenI díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.11. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepÍšÍ spolu
písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění
veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící
písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude
považován za nedodělek díla.

9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen
technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka,
je vůčiZhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámeni jména nového technického
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech
technických nebo zápiseni do stavebního deníku.

Stránka 6 z 13



9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky
pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladuji.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastnosti
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použit pro stavbu.

9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku
provedeni prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.5. zjistřli technický dozor stavebníka, že jsou
že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí
až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo
na prod|ouženi termínu dokončení stavby
prodlevy.

prováděny stavební a montážni práce bez toho,
nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit
jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok

ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto

10. Předáni, převzetí díla

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom
se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný
oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele,
oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady
a nedodělky, které bud'samy o sobě, anebo ve spojenis jinými bráni uživánÍstavby funkčně nebo
esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad
a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni užIvánI stavby funkčně nebo
esteticky ani její užÍvánj podstatným způsobem neomezuji s termínem jejich odstraněni, který
nesmí být delší než 30 (třicet) dni, soupis dodatečně požadovaných pracís terminem a způsobem
jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení
staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je Objednatel
oprávněn jejich odstraněni provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto
odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku
(odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných
třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinnosti
Zhotovitele při odstraňovánívad a nedodělků vznikla.

10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému dokončeni celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele,
resp. technický dozor, vČas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem
uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele, resp. jeho
technického dozoru.

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právnívady, které má dílo v době předáni.

10.4 V případě, Že Zhotovitel oznámi Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předáni a převzetí
a při předávacím a přejImacIm řIzení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu
nezbytném pro předáni a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejImacIm řIzenI. Zhotovitel nese i náklady
na organizaci opakovaného řIzení.
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10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí
a při předání díla, nebo předávací a přejImacI ňzenl jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejÍmacjm řIzení.
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řIzenI.

10.6 Zhotovitel je povinen doložit při zahájeni předávání a přebIránI díla dle ČI. 10 této smlouvy mimo
doklady uvedené v této smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzeni. Bez jejich předloženI
objednateli v uvedené lhůtě nenídňo považováno za dokončené.jedná se o tyto doklady:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařIzenI, o provedených revizních a provozních

kontrolách,
C) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
d) prohlášenI o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schvá|enÍvýrob|(ů apod.,
e) dokumentaci skutečného provedeni stavby a geodetické zaměření díla,
f) originál stavebního deníku.

i

;

4

l

11. Záruka, odpovědnost za Škody a sankce

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými
právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční
dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a Že si zachová ujednané, jinak obvyklé
vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ
ve vadném, neúplném nebo opožděném p|něníZhotovite|e.

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je ,2.4, (dvacet čtyři)
r O

mesicu.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předáni a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků,
provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky
a touto Smlouvou o dílo. DÍ|ČÍ předávání a přebIránI díla po jednotlivých stavebních objektech
nebo Částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného
užívánÍ či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek
komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad
v posledních 6 (šesti) měsIcích záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba
začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dni
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou
stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištěni, návrh opatření, předpokládaný
postup odstraněni závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dni
v případě vady omezujÍcÍ běžné uživánÍdÍ|a, jinak do 30 (třiceti) dni po obdrženIreklamace (pokud
to dovoli klimatické podmínky), a to i v případě, Že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel
je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou řekla movanou vadu nejpozději ve lhůtě, která
bude Smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po uplatněni reklamace, když tato lhůta bude
stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto Článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě
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k odstraněníreldamované vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé
vady.

11.7. V případě, Že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných
Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech
stanovených touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně
na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem
a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této
Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění. Oznámeni (uplatnění práv z vadného plněni) odešle na adresu Zhotovitele
uvedenou v článku 1. Smluvní strany. V oznámeni musí být vady popsány nebo uvedeno, jak
se projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

11.9. Práva zvadného plnění lze uplatnit nejpozději do poslednIho dne záruční lhůty, přičemž
i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záručnIIhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.10.Za nedodržení termínu odstraněni oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den
prodlenls odstraněním vady.

11.11.Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu
na odstraněni vad a nedodělků nebránIcIch užÍvání stavby ve výši 500,- KČ (slovy: pětset korun
českých) za každý započatý den prodlení.

11.12.Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodrženi terminu dokončeni
stavby ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

11.13.Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dle ČI. 14 odst.
14.3. Smlouvy ve výši 500,- KČ (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlenI.

11.14.Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyp|ývajÍcÍch z článku 6. 4.
této Smlouvy, uplatni Zhotovitel vůči objeď nateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné
částky za každý započatý den prodlení.

11.15.SmluvnI pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů
od data doručeni písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

l
I

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

12.1. Objednateli byla zřizovatelem svěřena správa veškerých objektů, kde bude dílo prováděno.
Objednatel je správcem (a zřizovate|v|astnlkem) všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných
od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu prováděni díla přejímá
všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážni činnosti, nebo všechny části
stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užÍváni, je povinen je zabezpečit
proti poškozeni a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předáni
Objednateli.
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12.2. Vlastníkem všech ostatních části předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou
s nemovitosti pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

S

;
,
,
,

':

t.

Š

Stránka 10 z 13



13. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

13.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo
z důvodu hrubého a opakovaného porušováni bezpečnostních předpisů nebo pracovněprávních
předpisů, odstoupit od Smlouvy. opakovaným porušením se rozumí porušení nejméně
ve 3 případech.

13.2. ProdlenI Zhotovitele s řádným dokončením díla, případ ně prodlení se zhotovením jednotlivých
dňčích plněni, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této
skutečnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté,
co se o této skutečnosti dozvěděl. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit také
z jiných důvodů stanovených zákonem. Odstoupeníod Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu
škody a zaplaceni smluvní pokuty, řešeni sporů mezi Smluvními stranami a jinými ustanovením
iSmlouvy, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat
i po ukončení Smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstraněni
vad a nedodělků, platíi po jakémkoliv odstoupení od Smlouvy, pro část díla, kterou Zhotovitel
do tohoto odstoupení realizoval.

13.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této
Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

13.4. Pokud Činností Zhotovitele dojde ke způsobení Škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy, včetně opožděného plněni, je Zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel
bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. je-li již z povahy
prováděného díla zřejmé, Že ke škodám na vlastnictví nebo k poškozeni zájmů může dojít, je
Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění
odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

13.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostítěch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při prováděni díla.

14. Principy odpovědného veřejného zadávání

14.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotlivI účastníci dodavatelského řetězce rea|izujÍcÍho plnění
dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich
pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné
platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních
předpisů a na snÍženÍ negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem
požaduje splnění nás|edujÍcÍch podmínek ze strany zhotovitele.

14.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podí|ejÍcÍmi
se na prováděni díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je
stanovena dle této smlouvy, včetně zavázáni těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým
dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podÍ|ejÍcÍho se na prováděnídňa
dle této smlouvy.
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14.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázáni splnění jeho povinnosti
dle odst. 14.2. tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splněni jeho povinnosti
dle odst. 14.2. tohoto článku do pěti {5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy
objeď natele.

14.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržováni pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaníěstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnáváni cizinců), a to vůči
všem osobám, které se na plněnízakázky podilejIa bezohledu na to,zda jsou práce na předmětu
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

14.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné
postupy pro redukci n"možstvíodpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

15. Prohlášení

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřeníSmlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášeni
(omezujÍcÍopatřenjve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu
se zadávací dokumentací veřejné zakázky pravdivé.

15.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozdějivšak do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele
o tom, že se dozvěděl o některé z nás|edujĹcÍch skutečností:

15.2.1. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní
sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o prováděni mezinárodních sankcí, ve znění
pozdějších předpisů, na základě, kterých Objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;

15.2.2. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osoba mi, na které dopadájí mezinárodní
sankce podle zákona Č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění
pozdějších předpisů, na základě, kterých Objednatel nesmí zgřístupnit finanční
prostředky za plnění Smlouvy.

15.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 15.1. nebo
15.2. tohoto Článku vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 kč za každý
takový případ.

15.4. Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst.
15.2. Smlouvy, o které je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajIcích ze zákona č. 340/2015 Sb.,
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejněni v registru smluv, přičemž uveřejněni dle
tohoto zákona zajistIobjednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní
strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejněni úplného znění
této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, Že povinnost k jejímu uveřejněni
ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejněni na oficiálních webových stránkách
města Objednatele. Smluvnístrany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu
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či skutečnosti z ni vyplývajÍcÍ uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup
vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování Či poskytováni dle předchozích
vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou Část této smlouvy nepovažují za své
obchodní tajemstvi bránIcI jejímu uveřejnění či poskytnuti. Ujednáni dle tohoto odstavce
se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato
smlouva měněna či ukončována.

16.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze pÍsemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným
"Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.

16.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 2 (dvě)
vyhotovení a Objednatel 2 (dvě) vyhotoveni.

16.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly,
Že místně příslušným soudem k řešením sporů ztéto Smlouvy je příslušný soud dle sídla
Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.

16.5. ÚČastníci prohlašujI, Že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci
dále prohlašujI, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
připojují vlastnoručnI podpisy.

16.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., v platném znění.

16.7. Nedílnou součásti této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha č. l).

v českých Budějovicích dn, 4/. :?. e<<" v českých Budějovicích dne !E:"±c"

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

,
ředitel Maiteřsž-cá

jizerská 4
370 11 České Budějovice

IČO: 625 37 725

Tomáš Luňác k
jednatel, Stavitelství Luňáček, s.r.o.

ÁŇ LUŇÁČEK '
E 5TAWTELSTVĹ

K,n&tá'vřte|sNÍ Luňáček 5.lq.
Nwohadsh ':;?: Budéjovice 6· m np

od: CZ28100476
.
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