

# SMLOUVA O DÍLO

## č. s916-2017-249

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel  
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Daliborem Šafaříkem, Ph.D.  
ředitelem Krajského ředitelství Brno

(dále jen „objednatel“)

a

**Vladimír Šmíd**

IČO: 163 64 422

DIČ: CZ6505230622

místem podnikání: 798 46, Brodek u Konice 51

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

## II.

### P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**PB Horní Štěpánov – modernizace koupelny + výměna plynového kotle**“ evidenční číslo zakázky **s916-2017-249** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

**„PB Horní Štěpánov – modernizace koupelny + výměna plynového kotle“**

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Zahájení provádění díla: **15.8.2017**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **13.10.2017** Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

### IV.

#### C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **195 726 Kč** bez DPH, slovy **jednostodevadesátpětisícsemdsetdvacetšest korun českých bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
**Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.**

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručení objednateli
2. Splatnost faktury je **21** dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
4. Fakturační adresa: **LS Prostějov: Riegrova 24, 796 01 Prostějov**

## VI.

### Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobitelném k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

## VII.

### Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

## **VIII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení

objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.
6. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku
  - dodací listy na použitý (zabudovaný) materiál

## **IX.**

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **36** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

## **X.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **196 Kč** bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **25%** z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se

jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII. Z á v ě ř e č n á   u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V PROSTĚJOVĚ....., dne: 2.8.2017

V Brně....., dne: 8.8.2017

**VLADIMÍR ŠMÍD**



Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.  
Ředitel KŘ Brno

Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Písnická 1105/19, Nový Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Brno  
Jezuitská 147/3, Brno-město, 602 00 Brno

### Obecná doložka:

*Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.*

*Příslušná smluvní strana (pozn.: spojení „příslušná smluvní strana“ bude vhodné nahradit označením smluvní strany používaným v konkrétní smlouvě) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Příslušná smluvní strana se zavazuje v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení umožňuje) tyto předpisy Lesů České republiky, s.p., jakož i zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy.*

*Příslušná smluvní strana se zavazuje dodržovat uvedené předpisy Lesů České republiky, s.p., jakož i zásady a hodnoty CCP LČR především ve vztahu k protikorupčním opatření. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, především však trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství či podplacení, a to bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.*

*Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování Lesů České republiky, s.p., vyplývající z výše uvedených vnitřních předpisů Lesů České republiky, s.p.*

### **Protikorupční doložka:**

*Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti této smlouvy.*

*Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.*

*V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset s plněním této smlouvy nebo s jejím uzavíráním.*




## Cenová nabídka na rekonstrukci sociálního zařízení a výměnu plynového kotle v hájence v Nových Sadech

Na základě prohlídky staveniště , byla zpracována cenová nabídka na zřízení rekonstrukci sociálního zařízení a výměnu plynového kotle v hájence v Nových Sadech

Cenová nabídka je rozdělena na :

1. Výměna plynového kotle	cena bez DPH	101 965,.	včetně DPH	123 378 ,- Kč
2. Rekonstrukce soc. zařízení	cena bez DPH	93 761 ,.	včetně DPH	113451 ,- Kč.

Cena za dílo celkem včetně 21% DPH 236 829 ,- Kč



## Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: <b>Výměna a montáž kond. kotle</b>	JKSO:
Stavba: A217037	Název stavby: <b>LČR Prostějov s.p. - Nové Sady výměna kotle</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: <b>Lesy České republiky s.p. - Prostějov</b>	Náklady na MJ:	101 965,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: <b>A217037</b>	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	4 500,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	93 945,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	3 520,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		98 445,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		101 965,00	Ostatní náklady celkem:	3 520,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmíd	Jméno:	Jméno:
Datum: 12.6.2017	Datum:	Datum:
Podpis: <b>VLADIMÍR ŠMÍD</b> instalatérské práce	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0% činí:	101 965,00 Kč
DPH	21,0% činí:	21 413,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>123 378,00 Kč</b>

Stavba: A217037	LČR Prostějov s.p. - Nové Sady výměna kotle	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 1	Výměna a montáž kond. kotle	Datum tisku: 12.6.2017	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
1	611 42-1111.R00	Stavební práce oprava prostupů potrubí zapravení po napojení konden. potrubí	sou	1,0000	4 500,00	4 500,00
	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>4 500,00</b>
	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
2	721 16-0915.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,0000	332,00	332,00
3	721 17-6102.R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	4,0000	153,50	614,00
	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>546,00</b>
	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
4	722 23-4264.U00	Filtr mosaz G3/4 PN16-120°C 2xzá	kus	1,0000	239,00	239,00
	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>239,00</b>
	<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>				
5	723 15-0403.U00	Potr plyn měď spoj lis DN 20	m	3,0000	647,00	1 941,00
6	723 19-0251.R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,0000	212,00	212,00
7	723 19-0901.R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,0000	23,40	46,80
8	723 19-0907.R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	25,0000	20,60	515,00
9	723 19-0909.R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,0000	350,00	350,00
10	723 19-0914.R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25	kus	1,0000	373,00	373,00
11	723 21-3223.U00	Kulový kohout P R250D 1/2"	kus	1,0000	266,00	266,00
12	723 26-1916.T00	Revize plynového zařízení	sou	1,0000	1 500,00	1 500,00
	<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>5 203,30</b>
	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
13	725 85-1001.R00	Odtoková souprava s ventilem HL24 DN 40	kus	1,0000	577,00	577,00
	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>577,00</b>
	<b>731</b>	<b>Kotelny</b>				
14	731 13-1132.U00	Uvedení plyn. kotle do provozu zaškolení obsluhy montáž regulace topná zkouška	soubor	1,0000	4 500,00	4 500,00
15	731 13-1133.U00	Ekvitermní regulace, termostat týdení, venkovní čidlo, kabeláž	soubor	1,0000	4 510,00	4 510,00
16	731 20-0823.R00	Demontáž kotle ocel., kapal./plyn, do 25 kW	kus	1,0000	723,00	723,00
17	731 24-1142.U00	Míž oc kotle konden. Viessmann 19 kw 100 W	soubor	1,0000	4 150,00	4 150,00
18	731 24-1172.U00	Sestava Kotel Viessmann 100 W 19 kW kondenz. + ohřivač TUV 125 l	soubor	1,0000	44 680,00	44 680,00
19	731 39-1813.R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 20 m2	kus	1,0000	498,00	498,00
20	731 41-1151.R00	Kus prodlužovací odkouření 60/100 mm dl. 0,5 m	kus	4,0000	524,00	2 096,00
21	731 41-1152.R00	Kus prodlužovací odkouření 60/100 mm dl. 1,0 m	kus	9,0000	842,00	7 578,00
22	731 41-1161.R00	Kolena 1x90° 60/100 mm revizní koleno	kus	1,0000	925,00	925,00
23	731 41-1163.R00	Koleno 90° 60/100 mm	kus	3,0000	575,00	1 725,00
24	731 41-1173.R00	Kominová krytka	kus	1,0000	1 553,00	1 553,00
25	731 41-1175.R00	DMTŽ stávajícího vložkování montáž odkouření revizní zpráva odkouření	sou	1,0000	5 580,00	5 580,00
	<b>731</b>	<b>Kotelny</b>				<b>78 618,00</b>
	<b>732</b>	<b>Strojovny</b>				
26	732 32-0812.R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l	kus	1,0000	294,00	294,00
27	732 33-1614.U00	Nádoba tlak PN 0,6 Expanzomet M 25l	soubor	1,0000	1 750,00	1 750,00
28	732 39-0851.R00	Sejmutí odpojených nádrží z konzol, do 50 l	kus	1,0000	358,00	358,00

Stavba: A217037	LČR Prostějov s.p. - Nové Sady výměna kotle	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 1	Výměna a montáž kond. kotle	Datum tisku: 12.6.2017	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
29	732 42-0811.R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	kus	1,0000	132,00	132,00
	<b>732</b>	<b>Strojovny</b>				<b>2 534,00</b>
	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				
30	733 11-0808.R00	Demontáž potrubí ocelového závítového do DN 32-50	m	18,0000	39,40	709,20
31	733 12-0819.R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	4,0000	44,50	178,00
32	733 12-3912.R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 25 mm	kus	4,0000	99,60	398,40
33	733 16-1107.R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	3,0000	387,00	1 161,00
34	733 16-1904.R00	Propojení měděného potrubí d 22	kus	2,0000	124,50	249,00
35	733 16-1905.R00	Propojení měděného potrubí d 28	kus	1,0000	133,00	133,00
36	733 19-1918.R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 50	kus	4,0000	362,00	1 448,00
	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>4 276,50</b>
	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				
37	734 20-0824.R00	Demontáž armatur se 2závity do G 2	kus	3,0000	145,00	435,00
38	734 23-1214.U00	Ventil uzavírací Ve3001 G 3/4	kus	2,0000	245,00	490,00
39	734 24-1214.U00	Ventil zpět přímý Ve3030 G 3/4	kus	1,0000	185,00	185,00
40	734 26-1213.R00	Šroubení V 4300 přímé, G 1/2	kus	1,0000	88,50	88,50
41	734 26-1214.R00	Šroubení V 4300 přímé, G 3/4	kus	2,0000	113,50	227,00
42	734 29-0822.R00	Demontáž armatur směšovacích.4cest. Mix A, DN 25	kus	1,0000	225,00	225,00
	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				<b>1 650,50</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: 17220001 Oprava soc. zařízení Lesy ČR - Horní Štěpánov		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Rekonstrukce sociálního zařízení	JKSO:
Stavba: A217037	Název stavby: LČR Prostějov s.p. - Nové Sady výměna kotle	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Lesy České republiky s.p. - Prostějov	Náklady na MJ:	93 761,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo: A217037	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	24 007,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	67 195,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	2 560,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	91 201,00	Zařízení stavenišť	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	93 761,00	Ostatní náklady celkem:	2 560,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmíd	Jméno:	Jméno:
Datum: 13.6.2017	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	93 761,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	19 690,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>113 451,00 Kč</b>

Stavba: A217037	LČR Prostějov s.p. - Nové Sady výměna kotle	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	Rekonstrukce sociálního zařízení	Datum tisku: 13.6.2017	
Rozpočet: 17220001	Oprava soc. zařízení Lesy ČR - Horní Štěpánov		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
300 Stavební práce	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Upravy povrchů vnitřní	4 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	8 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	6 906,00	0,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty	0,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00
733 Rozvod potrubí	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00
734 Armatury	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00
735 Otopná tělesa	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00
742 Elektromontáže	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic	0,00	4 817,00	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	19 106,00	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00
799 Ostatní	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>24 007,00</b>	<b>67 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	91 201,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	91 201,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	91 201,00	2 560,00
Mimostaveništní doprava	0,00	91 201,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	91 201,00	0,00
Provoz investora	0,00	91 201,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	91 201,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	91 201,00	0,00
			<b>2 560,00</b>

Stavba: A217037	LČR Prostějov s.p. - Nové Sady výměna kotle	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 1	Rekonstrukce sociálního zařízení	Datum tisku: 13.6.2017	
Rozpočet: 17220001	Oprava soc. zařízení Lesy ČR - Horní Štěpánov		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>300</b>	<b>Stavební práce</b>				
1	300 65-4123.	Demontáž a montáž , přičky a dodávka dveří a zárub	sou	1,0000	10 500,00	10 500,00
	<b>300</b>	<b>Stavební práce</b>				<b>10 500,00</b>
	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
2	612 40-3388.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m	10,0000	171,50	1 715,00
3	612 42-1626.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	15,8000	189,50	2 994,10
	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>4 709,10</b>
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
4	965 04-3341.RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,2590	2 415,00	625,49
5	965 08-1712.R00	Bourání dlaždic keramických	m2	2,5900	52,00	134,68
6	978 02-1191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn do 100%	m2	15,8000	149,00	2 354,20
7	978 05-9511.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	15,8000	135,00	2 133,00
8	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,6598	239,00	635,69
9	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,6598	253,00	672,93
10	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,6598	13,30	35,38
11	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,6598	198,00	526,64
12	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,3196	22,70	120,75
13	979 08-7112.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,6598	106,00	281,94
14	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,6598	200,00	531,96
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>8 052,65</b>
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
15	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,0687	697,00	744,89
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>744,89</b>
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
16	711 21-2002.RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	9,1600	456,50	4 181,54
17	711 21-2601.R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	7,4600	196,00	1 462,16
18	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	56,4370	4,80	270,90
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>5 914,60</b>
	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
19	721 17-0953.R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 75	kus	2,0000	454,00	908,00
20	721 17-1803.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	2,0000	7,90	15,80
21	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,0000	164,50	329,00
22	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,0000	52,30	104,60
23	721 22-3423.RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N				
		nřížka nerez 115 x 115 DN 50/75/110	kus	1,0000	1 197,00	1 197,00
24	721 22-3424.	Odtokový žlab 750 mm x 80 + rošt line	kus	1,0000	4 320,00	4 320,00
25	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	2,0000	15,80	31,60
	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>6 906,00</b>
	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
26	722 13-0801.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	8,0000	44,20	353,60
27	722 13-0831.R00	Demontáž nástěnky	kus	4,0000	29,10	116,40
28	722 13-1932.R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	2,0000	260,50	521,00
29	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	10,0000	221,50	2 215,00
30	722 17-9191.R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,0000	260,00	260,00
31	722 18-1211.RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm				
		vnitřní průměr 22 mm	m	10,0000	50,40	504,00

Stavba: A217037	LČR Prostějov s.p. - Nové Sady výměna kotle	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 1	Rekonstrukce sociálního zařízení	Datum tisku: 13.6.2017	
Rozpočet: 17220001	Oprava soc. zařízení Lesy ČR - Horní Štěpánov		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/1MJ	Cena
32	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	6,0000	150,50	903,00
33	722 19-0901.R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,0000	52,50	210,00
34	722 22-0851.R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	4,0000	10,50	42,00
35	722 28-0106.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	10,0000	9,50	95,00
36	722 30-3030.	Sekání drážek obnažení stávajícího potrubí zednická výpomoc	sou	1,0000	2 560,00	2 560,00
<b>722 Vnitřní vodovod</b>						<b>7 780,00</b>
<b>725 Zařizovací předměty</b>						
37	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,0000	97,50	97,50
38	725 21-1601.U00	Umyvadlo keram bez krytu 500 mm	soubor	1,0000	1 280,00	1 280,00
39	725 21-9102.U00	Mž umyvadla na šrouby	soubor	1,0000	1 230,00	1 230,00
40	725 81-3111.U00	Ventil roh bez trub nebo flex G 1/2	soubor	2,0000	158,00	316,00
41	725 81-9401.R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	2,0000	109,50	219,00
42	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,0000	55,40	55,40
43	725 82-1552.U00	Baterie SAM-150 zeď TU 500 X	soubor	1,0000	970,00	970,00
44	725 82-2236.U00	Baterie RAF stojan páka 1006	soubor	1,0000	1 320,00	1 320,00
45	725 82-9202.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,0000	234,50	234,50
46	725 82-9301.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,0000	218,50	218,50
47	725 84-1161.U00	Drátěný program držák mýdla	kus	2,0000	250,00	500,00
48	725 84-1211.U00	Baterie RAF páka sprcha C 180	kus	1,0000	1 820,00	1 820,00
49	725 84-6101.U00	Držák sprchy SAM T 2625 - 60 cm	kus	1,0000	650,00	650,00
50	725 84-9302.R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,0000	56,40	56,40
51	725 86-0211.R00	Sífon umyvadlový HL133, 5/4 "	kus	1,0000	137,09	137,09
<b>725 Zařizovací předměty</b>						<b>9 104,33</b>
<b>733 Rozvod potrubí</b>						
52	733 12-3110.R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 22/2,6	kus	2,0000	60,14	120,28
53	733 12-3911.R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm	kus	2,0000	87,60	175,20
54	733 22-1102.U00	Potrubí Cu měkké-měkké pájení D 15	m	2,0000	259,00	518,00
<b>733 Rozvod potrubí</b>						<b>813,48</b>
<b>734 Armatury</b>						
55	734 20-9113.R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1/2	kus	2,0000	57,90	115,80
56	734 22-1601.R00	Ventily termostat.bez hlavice RDV 80 přímé, G 3/8	kus	1,0000	315,00	315,00
57	734 22-1672.R00	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R	kus	1,0000	280,00	280,00
58	734 22-3261.R00	Ventil rad. přímý s přednastav. VAR.VD ECO, DN 10	kus	1,0000	650,00	650,00
<b>734 Armatury</b>						<b>1 360,80</b>
<b>735 Otopná tělesa</b>						
59	735 17-1304.R00	Těleso trub. Koralux Linear Classic KLC 1500.450	kus	1,0000	1 712,00	1 712,00
60	735 17-9110.R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	1,0000	251,00	251,00
61	735 19-1905.R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	8,0000	17,50	140,00
<b>735 Otopná tělesa</b>						<b>2 103,00</b>
<b>742 Elektromontáže</b>						
62	742 12-3456.	Úprava elektroinstalce	sou	1,0000	6 890,00	6 890,00
<b>742 Elektromontáže</b>						<b>6 890,00</b>
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>						
63	771 10-1210.RT3	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,6000	49,00	127,40
64	771 57-3915.U00	Opr dlažba keramika lepen -22ks/m2	kus	34,0000	36,60	1 244,40

Stavba: A217037	LČR Prostějov s.p. - Nové Sady výměna kotle	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 1	Rekonstrukce sociálního zařízení	Datum tisku: 13.6.2017	
Rozpočet: 17220001	Oprava soc. zařízení Lesy ČR - Horní Štěpánov		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
65	771 90-1000.200	Srovnání beton podlahy - spád	m2	2,6000	693,00	1 801,80
66	953 94-3122.R00	Ořazení - zapravení vpusti , žlabu	kus	1,0000	301,00	301,00
67	597-64161.A	Dlažba keramická	m2	3,0000	330,00	990,00
68	998 77-1202.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	44,6460	7,90	352,70
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>4 617,30</b>
	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
69	781 10-1210.RT3	Penetrace podkladu pod obklady	m2	16,8000	50,30	845,04
70	781 41-1911.U00	Opr obklad pórovina malta -22ks/m2	kus	20,0000	56,10	1 122,00
71	781 41-5013.RU1	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	15,8000	495,00	7 821,00
72	781 49-7111.RS2	Lišta hliníková ukončovací k obkladům	m	11,0000	262,50	2 887,50
73	781 99-1001.00	Úprava spáry přisekáním	m	1,2000	810,00	972,00
74	597-81345	Obklad keramický 15x15	m2	18,0000	260,00	4 680,00
75	998 78-1202.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	183,2754	4,25	778,92
	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				<b>19 106,45</b>
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
76	784 16-1401.R00	Penetrace podkladu nátěrem, Klasik, 1 x	m2	18,8500	14,00	263,90
77	784 16-5212.R00	Malba tekutá, bílá, bez penetr. 2x	m2	18,8500	34,20	644,67
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>908,57</b>
	<b>799</b>	<b>Ostatní</b>				
78	78199200100	Doprava	kpl	1,0000	1 490,00	1 490,00
	<b>799</b>	<b>Ostatní</b>				<b>1 490,00</b>