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Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií     
č. VLS-DNS-007263-2020-0010-2025 

14 Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - probírkové porosty ve ztížených 
terénních podmínkách., Divize Hořovice, Lesní správa Mirošov, 2.-4.Q.2025 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:   

 
a 

 
Zhotovitel: 
Název: Stanislav Jankulár 
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr - Počaply 
IČO: 49837532 
DIČ: CZ7506190648 
Zápis v obchodním rejstříku: 26.10.1994 
Zastoupený: Stanislav Jankulár 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár 
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy 
(dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání 
pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených 
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Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla 
vztahují.  

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další 
pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Mirošov, K lesní 
správě 193, 338 43 Mirošov 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 2 266 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv. 

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o 
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím 
související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z 
plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují 
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zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za 
účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují 
podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo 
nedohodly a z jakého důvodu 

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s
tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po
uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne ……………………………          Králův Dvůr - Počaply dne...................... 

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. David Novotný  
ředitel divize  

.......................................................... 
Stanislav Jankulár  

24.3.2025 21.3.2025
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností harv. technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0010-
2025  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 
Výroba dříví na OM harvestorovou 
technologií - probírkové porosty do 
300 m 

    

124566  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory do 6 
tun do 0,09 m3/do 300 m 

450 m3 690 310 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Probírky 
do 40 let a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvestorovou 
technologií, ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ TERÉNY na l.ú. Kočky 
např. odd. 47,48,57,59,86 a na l.ú. Záborčí odd. 101,110,111, kde bude nutné použití 
kolopásů. Požadujeme malý probírkový harvestor a malou vyvážecí soupravu do 6 t na 
nápravu. Maximální šířka stroje do 2,20 m, max. šířka linky 3,10 m. Rozčlenění porostu 
linkami po 15-20 m v rámci projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE 
Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy 
neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v 
hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena 
zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle 
než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na 
vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124566  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory do 6 
tun 0,10 - 0,19 m3/do 300 m 

450 m3 540 243 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky 
do 40 let a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvestorovou 
technologií, ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ TERÉNY na l.ú. Kočky 
např. odd. 47,48,57,59,86 a na l.ú. Záborčí odd. 101,110,111, kde bude nutné použití 
kolopásů. Požadujeme malý probírkový harvestor a malou vyvážecí soupravu do 6 t na 
nápravu. Maximální šířka stroje do 2,20 m, max. šířka linky 3,10 m. Rozčlenění porostu 
linkami po 15-20 m v rámci projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE 
Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy 
neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v 
hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena 
zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle 
než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na 
vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124566  Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 

850 m3 500 425 000 



  
  

Strana 5 (celkem 9 )  

soupravami a vyvážecími traktory do 6 
tun 0,20 - 0,29 m3/do 300 m 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky 
do 40 let a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvestorovou 
technologií, ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ TERÉNY na l.ú. Kočky 
např. odd. 47,48,57,59,86 a na l.ú. Záborčí odd. 101,110,111, kde bude nutné použití 
kolopásů. Požadujeme malý probírkový harvestor a malou vyvážecí soupravu do 6 t na 
nápravu. Maximální šířka stroje do 2,20 m, max. šířka linky 3,10 m. Rozčlenění porostu 
linkami po 15-20 m v rámci projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE 
Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy 
neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v 
hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena 
zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle 
než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na 
vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124566  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory do 6 
tun 0,30 - 0,49 m3/do 300 m 

450 m3 420 189 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky a 
nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvestorovou technologií, 
ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ TERÉNY na l.ú. Kočky např. odd. 
47,48,57,59,86 a na l.ú. Záborčí odd. 101,110,111, kde bude nutné použití kolopásů. 
Požadujeme malý probírkový harvestor a malou vyvážecí soupravu do 6 t na nápravu. 
Maximální šířka stroje do 2,20 m, max. šířka linky 3,10 m. Rozčlenění porostu linkami po 15-
20 m v rámci projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-
LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně 
ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní 
dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i 
potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní 
provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady.; 
dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; 
terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124566  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory do 6 
tun 0,50 - 0,69 m3/do 300 m 

300 m3 300 90 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Probírky a 
nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvestorovou technologií, 
ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ TERÉNY na l.ú. Kočky např. odd. 
47,48,57,59,86 a na l.ú. Záborčí odd. 101,110,111, kde bude nutné použití kolopásů. 
Požadujeme malý probírkový harvestor a malou vyvážecí soupravu do 6 t na nápravu. 
Maximální šířka stroje do 2,20 m, max. šířka linky 3,10 m. Rozčlenění porostu linkami po 15-
20 m v rámci projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-
LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně 
ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní 
dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i 
potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní 
provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady. 
Při výrobě dříví dbát na zachování a neporušení přirozeného zmlazení.; dřevina = jehlič., 
listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; 
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přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle 
kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

 
Výroba dříví na OM harvestorovou 
technologií - probírkové porosty 301 - 
800 m 

    

124566  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory do 6 
tun do 0,09 m3/ 300 - 800 m 

250 m3 710 177 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky 
do 40 let a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvestorovou 
technologií, ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ TERÉNY na l.ú. Kočky 
např. odd. 47,48,57,59,86 a na l.ú. Záborčí odd. 101,110,111, kde bude nutné použití 
kolopásů. Požadujeme malý probírkový harvestor a malou vyvážecí soupravu do 6 t na 
nápravu. Maximální šířka stroje do 2,20 m, max. šířka linky 3,10 m. Rozčlenění porostu 
linkami po 15-20 m v rámci projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE 
Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy 
neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v 
hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena 
zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle 
než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na 
vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby 
(dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124566  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory do 6 
tun 0,10 - 0,19 m3/ 300 - 800 m 

250 m3 560 140 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky 
do 40 let a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvestorovou 
technologií, ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ TERÉNY na l.ú. Kočky 
např. odd. 47,48,57,59,86 a na l.ú. Záborčí odd. 101,110,111, kde bude nutné použití 
kolopásů. Požadujeme malý probírkový harvestor a malou vyvážecí soupravu do 6 t na 
nápravu. Maximální šířka stroje do 2,20 m, max. šířka linky 3,10 m. Rozčlenění porostu 
linkami po 15-20 m v rámci projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE 
Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy 
neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v 
hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena 
zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle 
než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na 
vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby 
(dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124566  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory do 6 
tun 0,20 - 0,29 m3/ 300 - 800 m 

600 m3 480 288 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky 
do 40 let a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvestorovou 
technologií, ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ TERÉNY na l.ú. Kočky 
např. odd. 47,48,57,59,86 a na l.ú. Záborčí odd. 101,110,111, kde bude nutné použití 
kolopásů. Požadujeme malý probírkový harvestor a malou vyvážecí soupravu do 6 t na 
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nápravu. Maximální šířka stroje do 2,20 m, max. šířka linky 3,10 m. Rozčlenění porostu 
linkami po 15-20 m v rámci projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE 
Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy 
neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v 
hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena 
zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle 
než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na 
vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby 
(dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124566  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory do 6 
tun 0,30 - 0,49 m3/ 300 - 800 m 

350 m3 430 150 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky a 
nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvestorovou technologií, 
ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ TERÉNY na l.ú. Kočky např. odd. 
47,48,57,59,86 a na l.ú. Záborčí odd. 101,110,111, kde bude nutné použití kolopásů. 
Požadujeme malý probírkový harvestor a malou vyvážecí soupravu do 6 t na nápravu. 
Maximální šířka stroje do 2,20 m, max. šířka linky 3,10 m. Rozčlenění porostu linkami po 15-
20 m v rámci projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-
LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně 
ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní 
dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i 
potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní 
provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady.; 
dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; 
terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124566  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory do 6 
tun 0,50 - 0,69 m3/ 300 - 800 m 

300 m3 300 90 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Probírky a 
nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvestorovou technologií, 
ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ TERÉNY na l.ú. Kočky např. odd. 
47,48,57,59,86 a na l.ú. Záborčí odd. 101,110,111, kde bude nutné použití kolopásů. 
Požadujeme malý probírkový harvestor a malou vyvážecí soupravu do 6 t na nápravu. 
Maximální šířka stroje do 2,20 m, max. šířka linky 3,10 m. Rozčlenění porostu linkami po 15-
20 m v rámci projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-
LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně 
ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní 
dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i 
potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní 
provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady. 
Při výrobě dříví dbát na zachování a neporušení přirozeného zmlazení.; dřevina = jehlič., 
listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba 
(dle kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

 
Výroba dříví na OM železný kůň - části 
probírkových porostů nepřístupných 
pro harvestory 

    

124261  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování dříví železným koněm + 

50 m3 1 000 50 000 
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vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 0,09 m3 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky 
do 40 let a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin v 
NÁROČNÝCH SVAŽITÝCH TERÉNECH (tj. v částech porostů - terény s překážkami (př. 
kamenná moře), území pro harvestor nedostupná na l.ú. Kočky např. odd. 47,48,57,59,86 a 
na l.ú. Záborčí odd. 101,110,111. Technologie JMP + železný kůň + malá vyvážecí souprava 
do 6 t na nápravu. Rozčlenění porostu linkami po 15-20 m v rámci projektu LIFE ADAPT 
BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah 
provést bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré 
využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. 
Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou 
nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně 
chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. 
pro těžbu (m3) = do 0,10; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 33; 

124261  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování dříví železným koněm + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 0,10 - 0,19 m3 

50 m3 850 42 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky 
do 40 let a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin v 
NÁROČNÝCH SVAŽITÝCH TERÉNECH (tj. v částech porostů - terény s překážkami (př. 
kamenná moře), území pro harvestor nedostupná na l.ú. Kočky např. odd. 47,48,57,59,86 a 
na l.ú. Záborčí odd. 101,110,111. Technologie JMP + železný kůň + malá vyvážecí souprava 
do 6 t na nápravu. Rozčlenění porostu linkami po 15-20 m v rámci projektu LIFE ADAPT 
BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah 
provést bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré 
využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. 
Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou 
nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně 
chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. 
pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 33; 

124261  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování dříví železným koněm + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 0,20 - 0,29 m3 

50 m3 750 37 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Probírky do 
40 let a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin v NÁROČNÝCH 
SVAŽITÝCH TERÉNECH (tj. v částech porostů - terény s překážkami (př. kamenná moře), 
území pro harvestor nedostupná na l.ú. Kočky např. odd. 47,48,57,59,86 a na l.ú. Záborčí 
odd. 101,110,111. Technologie JMP + železný kůň + malá vyvážecí souprava do 6 t na 
nápravu. Rozčlenění porostu linkami po 15-20 m v rámci projektu LIFE ADAPT BRDY 
(101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést 
bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné 
hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní 
hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou nutné. V 
případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně 
chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. 
pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. 
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vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 33; 

124261  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování dříví železným koněm + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 0,30 - 0,49 m3 

50 m3 650 32 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Probírky do 
40 let a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin v NÁROČNÝCH 
SVAŽITÝCH TERÉNECH (tj. v částech porostů - terény s překážkami (př. kamenná moře), 
území pro harvestor nedostupná na l.ú. Kočky např. odd. 47,48,57,59,86 a na l.ú. Záborčí 
odd. 101,110,111. Technologie JMP + železný kůň + malá vyvážecí souprava do 6 t na 
nápravu. Rozčlenění porostu linkami po 15-20 m v rámci projektu LIFE ADAPT BRDY 
(101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést 
bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné 
hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní 
hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou nutné. V 
případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně 
chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. 
pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 33; 
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