

AKCE: AV Krč - výměna uzávěrů vody budova A

č.z.:

	název	mj	počet	cena jed.
--	-------	----	-------	-----------

ZTI - VODOVOD - propoje mezi objekty

Kohout kulový IVR 954 EVERLAST kulový kohout FF5/4", závitový, plnopřutočný, páka, voda, poniklovaný	ks	8	350
Kohout kulový IVR 954 EVERLAST kulový kohout FF2", závitový, plnopřutočný, páka, voda, poniklovaný	ks	8	738
Šroubení mosazné přímé 5/4"	ks	8	247
Šroubení mosazné přímé 2"	ks	8	727
PPR přechodka 40mm, 5/4", s kovovým závitěm vnějším, navařovací	ks	16	348
PPR přechodka 63mm, 2", s kovovým závitěm vnějším, navařovací	ks	16	640
Demontáž stávajícího KK 5/4" + vypuštění potrubí	ks	8	780
Demontáž stávajícího KK 2" + vypuštění potrubí	ks	8	1 040
Montáž KK 5/4" na stávající potrubí D40 včetně materiálu (potrubí + tvarovky)	ks	8	1 560
Montáž KK 2" na stávající potrubí D63 včetně materiálu (potrubí + tvarovky)	ks	8	2 080

ZTI - VODOVOD - stoupačky objekt "C"

Kohout kulový IVR 954 EVERLAST kulový kohout FF1/2", závitový, plnopřutočný, páka, voda, poniklovaný	ks	24	95
Kohout kulový IVR 954 EVERLAST kulový kohout FF1", závitový, plnopřutočný, páka, voda, poniklovaný	ks	26	222
Šroubení mosazné přímé 1/2"	ks	24	68
Šroubení mosazné přímé 1"	ks	26	182
PPR přechodka 20mm, 1/2", s kovovým závitěm vnějším, navařovací	ks	48	54
PPR přechodka 32mm, 1", s kovovým závitěm vnějším, navařovací	ks	52	128
Demontáž stávajícího KK 1/2" + vypuštění potrubí	ks	24	325
Demontáž stávajícího KK 1" + vypuštění potrubí	ks	26	455
Montáž KK 1/2" na stávající potrubí D20 včetně materiálu (potrubí + tvarovky)	ks	24	650
Montáž KK 1" na stávající potrubí D32 včetně materiálu (potrubí + tvarovky)	ks	26	910

ZTI - VODOVOD - stoupačky objekt "A"

Kohout kulový IVR 954 EVERLAST kulový kohout FF1/2", závitový, plnopřutočný, páka, voda, poniklovaný	ks	11	95
Kohout kulový IVR 954 EVERLAST kulový kohout FF3/4", závitový, plnopřutočný, páka, voda, poniklovaný	ks	1	136
Kohout kulový IVR 954 EVERLAST kulový kohout FF1", závitový, plnopřutočný, páka, voda, poniklovaný	ks	7	222
Šroubení mosazné přímé 1/2"	ks	11	68
Šroubení mosazné přímé 3/4"	ks	1	107
Šroubení mosazné přímé 1"	ks	7	182
PPR přechodka 20mm, 1/2", s kovovým závitěm vnějším, navařovací	ks	22	54
PPR přechodka 25mm, 3/4", s kovovým závitěm vnějším, navařovací		2	82
PPR přechodka 32mm, 1", s kovovým závitěm vnějším, navařovací	ks	14	128
Demontáž stávajícího KK 1/2" + vypuštění potrubí	ks	11	325
Demontáž stávajícího KK 3/4" + vypuštění potrubí	ks	1	390
Demontáž stávajícího KK 1" + vypuštění potrubí	ks	7	455
Montáž KK 1/2" na stávající potrubí D20 včetně materiálu (potrubí + tvarovky)	ks	11	650
Montáž KK 3/4" na stávající potrubí D25 včetně materiálu (potrubí + tvarovky)	ks	1	780
Montáž KK 1" na stávající potrubí D32 včetně materiálu (potrubí + tvarovky)	ks	7	910

Celkem bez DPH

Nabídka neobsahuje:

- protipožární ucpávky
- dílenskou a prováděcí dokumentaci

V Praze dne 26.3.2025

Platnost cenové nabídky je 30 dní

KALMAX s.r.o., Na staré 76, 159 00, Praha 5 - Lahovice

tel.: +420 776 647 480, email: kalmax@kalmax.cz

IČO: 28903978, DIČ: CZ28903978

3.26.2025

cena celk.

75 984

2 803

5 904

1 978

5 818

5 568

10 234

6 240

8 320

12 480

16 640

82 590

2 275

5 772

1 642

4 742

2 592

6 677

7 800

11 830

15 600

23 660

29 467

1 043

136

1 554

752

107

1 277

1 188

163

1 798

3 575

390

3 185

7 150

780

6 370

