



Město Kraslice

náměstí 28. října 1438, 358 01 Kraslice

IČO: 00259438
DIČ: CZ00259438
naše zn.:
vyřizuje: Ing. Lucie Hammová
tel.: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX
datum: 24.03.2025

PKV BUILD s.r.o.
Senožaty 284
394 56 Senožaty

IČ: 28149785

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: OBJ/0106/2025

Objednáváme u Vás:

Produkt	Cena
Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy objektu nám. 28. října 1438 dle cenové nabídky ze dne 18.3.2025	22.951,60 Kč
Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy objektu B. Smetany 1114 dle cenové nabídky ze dne 18.3.2025	14.875,20 Kč
Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy objektů Pohraniční stráže 68, Pod Nádražím 1684, Husova 87 dle cenové nabídky ze dne 18.3.2025	47.402,20 Kč
Cena celkem bez DPH	85.229,00 Kč
DPH 21.00 %	17.898,09 Kč
Cena celkem včetně DPH	103.127,09 Kč

Uvedená cena je cena maximální a při jejím překročení je nutné kontaktovat objednatele.

Daňový doklad musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH, číslo této objednávky a fakturační adresu dle výpisu z obchodního rejstříku objednatele. Bez těchto údajů bude doklad vrácen dodavateli.

Splatnost faktury je 14 dní po jejím doručení objednateli.

Termín: 31.07.2025

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v přehledu s názvem "Agendio" vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu objednávky, číselném označení objednávky a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním objednávky prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že objednávku k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zašle správci registru město Kraslice.

Caháková Sabina
investice, dotace, údržba

Ing. Jiří
Pech



Digitálně podepsal
Ing. Jiří Pech
Datum: 2025.03.27
12:49:23 +01'00'