




Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0011-2025

18 Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií za ztížených podmínek, Divize Horní Planá, Lesní správa Nová Pec, 2.Q.2025


uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger na základě zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: JK-KLIMEŠ s.r.o.
Sídlo: Švermova 140, 38226 Horní Planá
IČO: 28084870
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Jindřich Klimeš
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Jindřich Klimeš
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nová Pec, Nové Chalupy, 384 62 Nová Pec

ČLÁNEK III. Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 832 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují

zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Planá 27.3.2025

21.3.2025
V Horní Planá dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Martin Honetschläger
ředitel divize

.....
JK-KLIMEŠ s.r.o.
Jindřich Klimeš

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami - NAHODILÁ TĚŽBA				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TPN, 0,20-0,49/do 300	100	m3	400	40 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM. Předmětem zakázky je zpracování roztroušené předmýtní nahodilé těžby. Předpokládaný snížený výkon z důvodu roztroušenosti těžeb, zpracování kladených lapáků a jejich opětovného nakácení na určená místa, častých přejezdů mezi pracovištěm, zachování přirozeného zmlazení, terénních podmínek (překážky, svah, zamokření) a vyššího podílu povýrobních úprav na přibližovacích liniích. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS – očekávaná nahodilá kůrovcová, větrná těžba. Současně se zpracováním kůrovcové těžby požadujeme zpracování a přiblížení veškerého hroubí z porostu, vyvezení veškerých těžebních zbytků a klestu, který představuje riziko pro ochranu lesa. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TPN, 0,50-0,69/do 300	200	m3	400	80 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM. Předmětem zakázky je zpracování roztroušené předmýtní nahodilé těžby. Předpokládaný snížený výkon z důvodu roztroušenosti těžeb, zpracování kladených lapáků a jejich opětovného nakácení na určená místa, častých přejezdů mezi pracovištěm, zachování přirozeného zmlazení, terénních podmínek (překážky, svah, zamokření) a vyššího podílu povýrobních úprav na přibližovacích liniích. Nutná spolupráce dřevorubce. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS – očekávaná nahodilá kůrovcová, větrná těžba. Současně se zpracováním kůrovcové těžby požadujeme zpracování a přiblížení veškerého hroubí z porostu, vyvezení veškerých těžebních zbytků a klestu, který představuje riziko pro ochranu lesa. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. Vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vrátet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TMN, 0,79-0,99/do 300	300	m3	380	114 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM. Předmětem zakázky je zpracování roztroušené mýtní nahodilé těžby. Předpokládáný snížený výkon z důvodu roztroušenosti těžeb, zpracování kladených lapáků a jejich opětovného nakácení na určená místa, častých přejezdů mezi pracovištěm, zachování přirozeného zmlazení, terénních podmínek (překážky, svah, zamokření) a vyššího podílu povýrobních úprav na přibližovacích liniích. Nutná spolupráce dřevorubce. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS – očekávaná nahodilá kůrovcová, větrná těžba. Současně se zpracováním kůrovcové těžby požadujeme zpracování a přiblížení veškerého hroubí z porostu, vyvezení veškerých těžebních zbytků a klestu, který představuje riziko pro ochranu lesa. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. Vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TMN, 1,0+/do 300	400	m3	380	152 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM. Předmětem zakázky je zpracování roztroušené mýtní nahodilé těžby. Předpokládáný snížený výkon z důvodu roztroušenosti těžeb, zpracování kladených lapáků a jejich opětovného nakácení na určená místa, častých přejezdů mezi pracovištěm, zachování přirozeného zmlazení, terénních podmínek (překážky, svah, zamokření) a vyššího podílu povýrobních úprav na přibližovacích liniích. Nutná spolupráce dřevorubce. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS – očekávaná nahodilá kůrovcová, větrná těžba. Současně se zpracováním kůrovcové těžby požadujeme zpracování a přiblížení veškerého hroubí z porostu, vyvezení veškerých těžebních zbytků a klestu, který představuje riziko pro ochranu lesa. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. Vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TMN, 1,0+/301-800	400	m3	380	152 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM. Předmětem zakázky je zpracování roztroušené mýtní nahodilé těžby. Předpokládáný snížený výkon z důvodu roztroušenosti těžeb, zpracování kladených lapáků a jejich opětovného nakácení na určená místa, častých přejezdů mezi pracovištěm, zachování přirozeného zmlazení, terénních podmínek (překážky, svah, zamokření) a vyššího podílu povýrobních úprav na přibližovacích liniích. Nutná spolupráce dřevorubce. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy				

	dle potřeby LS – očekávaná nahodilá kůrovcová, větrná těžba. Současně se zpracováním kůrovcové těžby požadujeme zpracování a přiblížení veškerého hroubí z porostu, vyvezení veškerých těžebních zbytků a klestu, který představuje riziko pro ochranu lesa. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. Vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
153011	Výroba a prodej biomasy (vyvážení mechanizovaně)	2 000	m3	50	100 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Výroba a prodej biomasy (vyvážení mechanizovaně). Vyvážení klestu z lokality P na lokalitu OM. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Současně se zpracováním kůrovcové těžby požadujeme zpracování a přiblížení veškerého hroubí z porostu, vyvezení veškerých těžebních zbytků a klestu, který představuje riziko pro ochranu lesa. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. ; dřevina = SM; pr. hm. těžných stromů (m3) = 100;				
	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami - ÚMYSLNÁ TĚŽBA				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TPU, 0,30 - 0,49/do 300	200	m3	405	81 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM. Předmýtní úmyslná těžba. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. Předpokládaný snížený výkon z důvodu terénních podmínek (překážky, svah, zamokření) a vyššího podílu povýrobních úprav na přibližovacích liniích. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TMU, 0,70 - 0,99/do 600	200	m3	290	58 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM. Předpokládaný snížený výkon z důvodu roztroušenosti těžeb, zachování přirozeného zmlazení, terénních podmínek (překážky, svah, zamokření) a vyššího podílu povýrobních úprav na přibližovacích liniích. Nutná spolupráce dřevorubce. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr.				

	hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TMU, 1,0+/do 300	200	m3	275	55 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM. Předpokládaný snížený výkon z důvodu roztroušenosti těžeb, zachování přirozeného zmlazení, terénních podmínek (překážky, svah, zamokření) a vyššího podílu povýrobních úprav na přibližovacích liniích. Nutná spolupráce dřevorubce. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				