
 

 

DÍLČÍ SMLOUVA  

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005124  

Číslo dílčí smlouvy: 28ZA-004029  

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002  

D1, D2 Běžné prohlídky mostů ve stavu V. a VI. -  2025  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále 

jako „Dílčí smlouva“):  

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  

se sídlem     Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha   

IČO:     65993390  

DIČ:     CZ65993390  

zápis v obchodním rejstříku:   Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478  

právní forma:     státní podnik  

bankovní spojení:        ČNB, č. účtu  20001-15937031/0710  

zastoupeno:     Vojtěch Salajka, vedoucí SSÚD 6 Brno - Chrlice  

kont. osoba ve věcech smluvních:  Vojtěch Salajka, vedoucí SSÚD 6 Brno - Chrlice  

kontaktní telefon a email:    +420 724 140 725; Vojtech.Salajka@rsd.cz   

kont. osoba ve věcech technických: Bc. Dušan Hadár 

 kontaktní telefon a email:    +420 720 044 687; Dusan.Hadar@rsd.cz;   

       

(dále jen „ŘSD“) a  

  

Společnost Prohlídky SSÚD 21/24  

zastoupena vedoucím společníkem  INSET s.r.o.  

se sídlem  Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3  

IČO:  03579727  

DIČ:  CZ03579727  

zápis v obchodním rejstříku:  u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236  

právní forma:  112 - společnost s ručením omezeným  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č.ú.: 90303071/0100  

zastoupen:                                                 Ing. Pavel Šural, obchodní ředitel,   

  na základě plné moci  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  Ing. David Rupp, ředitel divize  

e-mail:  rupp.david@inset.com tel:  +420 724 205 943  

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Tkadleček  

e-mail:   tkadlecek.petr@inset.com    tel:  +420 721 698 080     

a                     

  

VIAPONT, s.r.o.  

se sídlem  Vodní 258/13, 602 00 Brno  

IČO:  46995447  



 

 

DIČ:  CZ46995447  

zápis v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 (jako společník 

společnosti „Prohlídky SSÚD 21/24“)  

  

Rušar mosty, s.r.o.  

se sídlem  Majdalenky 853/19, 638 00 Brno  

IČO:  29362393  

DIČ:  CZ29362393  

zápis v obchodním rejstříku:                    u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395   

(jako společník společnosti „Prohlídky SSÚD 21/24“)  

(dále jen „Dodavatel“)  

(dále společně jen „Smluvní strany“)  

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 

stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 

smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů.  

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:         

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Běžné prohlídky mostů na D1, D2  ve 

správě SSÚD 6 Brno - Chrlice.    

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 2 – Oceněný soupis služeb a přílohy č.3 – Seznam 

mostů k provedení běžné prohlídky – stav V. a VI.  

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 

dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 

dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 

vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.  

5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 

plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.  

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo:  D1  v km 190,984 – 204,177 

a  D2  v km 10,978  

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění  ŘSD nejpozději do 90 dnů ode dne účinnosti Dílčí 

smlouvy. Postup předání jednotlivých prohlídek je stanoven v příloze č. 1a – Specifikace 

plnění k Dílčí smlouvě.   

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 

odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.       

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 

obdrží její elektronický originál.  

10. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy současně čestně prohlašuje, že  



 

 

- není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 

v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 

obchodní společnosti;  

- dodavatel ani žádný z jeho poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění této Dílčí 

smlouvy z více než 10 % hodnoty této Dílčí smlouvy nejsou osobami uvedenými v čl. 5k 

nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady  

(EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022. To zejména znamená, že   

a) dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů není ruským státním 

příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v  

Rusku,   

b) dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů není z více než 50 % přímo 

či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či 

právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,   

c) dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů nejedná jménem nebo na 

pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo 

subjektu či orgánu se sídlem v Rusku;   

- žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto Dílčí 

smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 

69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, 

že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s 

konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.  

11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:   

  Příloha č. 1a – Specifikace plnění  

  Příloha č. 1b – Postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu údržby  

  Příloha č. 2 – Oceněný soupis služeb  

  Příloha č. 3 – Seznam mostů k provedení běžné prohlídky – stav V. a VI.  

  Příloha č. 4 – Předávací protokol - vzor  

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 

ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 

ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.  

  

  

V Brně, za společnost „Prohlídky SSÚD 21/24“  

Ing. Pavel Šural  
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PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PLNĚNÍ  
  

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC  

  

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze 

jen „Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy 

mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.  

  

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ  

  

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy 

ČR a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., dle následujícího seznamu. Předpisy 

Ředitelství silnic a dálnic s. p., které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. 

Podle druhu činnosti musí být s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, 

ČSN, Technické podmínky MD.  

  

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na       

stránkách Ředitelství silnic a dálnic s. p. www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.  

  

2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce                         

na dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

www.rsd.cz v sekci   

     Technické předpisy   

  

3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav 

pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách Ředitelství silnic a dálnic s. p.  

www.xxx.cz v sekci Technické předpisy  

  

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu – Provozní směrnice, které 

jsou k dispozici na stránkách Ředitelství silnic a dálnic s. p. www.rsd.cz v sekci Technické 

předpisy.  

  

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z  

22.11.2016 – MD – OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016  

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK  

  

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK  

  

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví  

  

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí  

  

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení.  

  

Legislativa  



28ZA-004029  

  

 

  

11) Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku 

dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013.  

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.  

  

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.  

  

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.  

  

  

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.  

  

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.  

  

17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.  

  

18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.  

  

19) TP 86 Mostní závěry.  

  

20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 

ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.  

  

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a             

ocelobetonových mostů pozemních komunikací.  

  

22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze  dne 

27.6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností            od 1. 

července 2011.  

  

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ  
  

Obecná specifikace – běžné prohlídky mostů (BPM)  

Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 

ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS)1 a rozřazením vad do kategorií. Přesné 

umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.  

  

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů  

  

a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221  

b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů  

   Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků    

dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky.    Pokud 

v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou   prohlídkářem 

do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny2.  

c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)  
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  Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových   

prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno.  

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)  

  Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do   

prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí   

obsahovat alespoň tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy   

dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokud je to možné), u přesypaných mostů   

(propustků) celkové pohledy na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 6221 e) Kontrola 

stávajících údajů v CEV (BMS)  

  Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS) f) 

Zanesení do CEV (BMS)  

g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)  

   Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní       

Osoby uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění     všech 

prvních BPM v systému CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich   

projednání dle pokynů v čl.3.3.  

  

  

Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Zhotovitelem 

doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak.  

  

3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad  

  

Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD do 

tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) připojí 

sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do sloupce 

„Kategorie vady“ vyplní Zhotovitel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu odstraňuje“ 

Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce mostů. Takto 

rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Zhotovitel předá Objednateli v listinné podobě při 

projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na CD.  

  

Tabulka „Přehled opatření - mosty“  

  
Číslo 
silnice  
  

-  objektu  Název 
objektu  
  

Opatření  Závada  Stupeň 

naléhavosti  
Datum  
prohlídky  
  

Druh  
prohlídky  
  

Kategorie  
vady  
  

Vadu  
odstraňuje  
  

  

  

                    

generuje systém CEV ( BMS )        doplní se   

  

Kategorie vad:  

  

A) Ložiska  

     údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO  

  

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem  

    sanace opěr, pilířů, zdí, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory       

pro osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů,     reprofilace 
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otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace      drobných 

poruch betonu předpjatých konstrukcí – tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a      vliv na 

stabilitu objektu dovolí.  

  

C) Opravy v prostoru říms     reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, 

oprava svodidel    (nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, 

protidotykové    zábrany, oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna)  

  

D) Opravy v prostoru vozovky  

   odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna    

těsnicích profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového    

mostního závěru, lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava    

vozovky na mostě…  

  

E) Ostatní údržbové práce    opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové 

silniční zábradlí na    přesypaných objektech, zeleň  

  

F) Jinde neuvedené  

   závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a    

mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů,     

celoplošná výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek…)  

  

Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně Objednateli 

odevzdá podklady dle čl. 3.3.  

  

  

3.3. Obecná specifikace společná pro všechny činnosti  

  

Objednávka bude zadána zástupcem objednatele podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, 

přičemž může být zadána najednou pro BPM.  

  

Zhotovitel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/20193, v aktuálním znění. Pracovní 

deník je Zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději spolu s fakturací.  

  

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.  

  

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby objednatele.  

  

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv 

třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.  

  

Před zahájením Plnění je Zhotovitel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu Objednatele pro dané 

SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.  

  

Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup  

Zhotovitele na úsek dálnice. Zároveň je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem nejbližší jiný 

možný termín k provedení Plnění.  

  



28ZA-004029  

  

 

Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 

majetkového správce a specialisty PÚ GŘ Ředitelství silnic a dálnic s. p., jejichž účast bude dohodnuta 

prostřednictvím kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle 

působnosti majetkového správce.  

  

Kontaktní osoby za objednatele pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních informací 

v dílčí smlouvě.  

  

Zhotovitel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě za 

SSÚD jakožto Objednateli v následující podobě:  

  

a) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;  

  

b) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření – mosty“;  

  

c) 1x USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů,, včetně všech výše uvedených 

příloh v otevřeném formátu.  

  

Výše uvedené odevzdá Ředitelství silnic a dálnic s. p. na elektronickém datovém nosiči USB 

nejpozději do:   

  

90 dnů ode dne účinnosti Dílčí smlouvy, není-li uvedeno ve smlouvě jinak.  

  

  

4. SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ  

  Mosty ve správě SSÚD 6 Chrlice na D1 v úseku km 190,984 – 204,177 a D2 v km 10,978.  
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CEV - postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu 

údržby (splnění požadavků, karta údržby mostu)  

  

Na základě požadavků správců byl dopracován a rozšířen modul údržby v CEV.  Byl upraven 

postup při zadání požadavků údržby  a možnost zadávání splnění požadavků.   

Zadávání požadavků údržby musí být umožněno mimo zpracování protokolu 

prohlídky, tak aby nemohl nikdo zasahovat do protokolu prohlídky. V případě potřeby   

je umožněno zadání požadavků i přímo v prohlídce.  

Do CEV byl také doplněn nový číselník položek údržby a byl zapracován aktualizovaný 

Katalog závad mostů PK navázaný na číselník položek údržby.  

  

Metodika  

Zpracování prohlídky mostu probíhá stejně tak, jak se doposud provádělo. Zpracovatel 

zaznamenává zjištěné závady k jednotlivým částem mostu. Ke zjištěné závadě může být 

přidáno navrhované opatření požadované k jejímu odstranění.  

Základní zásadou při zpracování prohlídky je, že je nutné popsat všechny zjištěné 

závady, ale opatření se nenavrhují ke všem zjištěným závadám.   

Zpracovateli prohlídky se doporučuje zadat opatření pouze k závadám, které je nutné řešit v 

rámci zachování bezpečnosti a životnosti objektu.  

Všechny zjištěné závady a navržená opatření se po dokončení prohlídky automaticky 

ukládají v údržbovém modulu, kde je možné následně provádět plánování požadavků 

údržby. Plánování požadavků údržby je úmyslně oddělené od zpracování prohlídky mostu 

(nikdo kromě zpracovatele prohlídky nemá právo do prohlídky zasahovat).  

Touto úpravou je umožněno provést základní výběr položek již při prohlídce a následně 

dokončit/upravit  konečný výběr požadavků údržby navázaný na provedenou prohlídku, který 

sestaví nezávislý pracovník správce v údržbovém modulu. Konečný výběr položek údržby se 

uloží v kartě údržby mostu.  

Opatření a položky údržby jsou vždy pouze podklad pro vlastní zadání údržby/opravy, 

následné zadání údržby/oprav musí být zpracováno podle platných ceníků a provádí se u 

správce odpovědného za zadání zakázky na provedení údržby/oprav.  

Po provedené údržbě a opravách se do karty údržby mostu vloží, které položky byly 

provedeny.  

Nová úprava údržbového modulu  

Do údržbového modulu bylo doplněno:  

- nový číselník položek údržby,  

- aktualizovaný katalog závad mostů,  

- možnost zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu,  
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- karta údržby mostu s možností evidence provedených požadavků  
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Nový číselník položek údržby  

Vždy bylo snahou, aby číselník položek údržby byl obdobou jakéhosi ceníku údržby. Od tohoto 

řešení bylo upuštěno a nový číselník položek údržby je jednoduchý seznam, který zatím 

obsahuje cca 70 položek.  

Základní členění je na položky:  

- běžné nestavební údržby (bú),  

- stavební údržby (sú),  

- vypracování DP/PD (dp/pd),  

- opravy a rekonstrukce vyžadující vypracování PD (O+R),  

- investice vyžadující vypracování PD (IN)  

Takto rozčleněné položky se následně automaticky ukládají v požadavcích údržby. U každé položky 

je možné zadat předpokládaný objem prací.  

Aktualizovaný katalog závad  

Aktualizovaný katalog závad je kompletně zapracován v CEV a má sloužit především jako 

pomůcka při plánování požadavků údržby. Proto byl do aktualizovaného katalogu 

zapracován nový číselník položek údržby.   

Katalog platí pro mostní objekty a propustky na pozemních komunikacích s veřejným 

provozem a další betonové konstrukce pozemních komunikací (např. zdi, nádrže apod.). V 

katalogu zůstalo zachováno základní členění podle části mostu, druhu materiálu a typ 

závady. Pro členění byly ale použity nové číselníky.  

Členění podle konstrukčních částí odpovídá i členění popisu závad a poruch při prohlídkách 

mostů a je navázáno na nově schválení číselník částí mostu pro CEV/BMS. Základní členění je 

určeno pro možnost jednoduchého výběru typu závady při jejím vyhledání při zpracování 

popisu závady v prohlídce.  

Základní výběr závad se provádí podle:  

- typu závady,  

- části mostu (konstrukční část),  

- druhu materiálu části mostu,  

  

Zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu  

Nová úprava údržbového modulu umožňuje zpracovateli prohlídky zadávat požadavek 

údržby již přímo jako opatření při popisu závady části mostu. Při zadání opatření je možné 

vybrat přímo položku z číselníku údržby. Vybraná položka se zapíše jako navržené opatření 

k popisované závadě.  Text je možné doplnit vlastním komentářem. Při výběru položky z 

katalogu závad se popis závady překopíruje do popisu závady části mostu a položka 

údržby se zapíše do navrhovaného opatření. Text může být též doplněn vlastním 

upřesněním zpracovatele prohlídky.  

U takto navrženého opatření je možné též přímo zadat odhadovaný objem požadovaných 

prací.   
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Zpracování požadavků údržby  

Po dokončení prohlídky se navržená opatření a navržené požadavky překopírují do 

údržbového modulu. Prohlídka musí být označena jako dokončená.  

Požadavky údržby se průběžně evidují a jsou zpracovány vždy ke konkrétní prohlídce. 

Technik zodpovědný za zpracování požadavků překontroluje a případně upraví zadané 

požadavky. Při tom je nutné převzít seznam stejně, jako se převezme most při editaci dat 

v evidenčním modulu.   

Při zpracování požadavků se zobrazí závady a opatření z navázané prohlídky. Do prohlídky 

ale není možné zasahovat. Mohou se přidat nové požadavky a neb odebrat požadavky, které 

nebudou prováděny. Pod provedení úprav se seznam označí jako dokončený, stejně jako se to 

provádí při dokončení prohlídky.  

V rámci projednávání požadavků je možné vzít dokončení zpět, provést potřebné opravy 

a seznam znovu označit jako dokončený. Stejným způsobem se provede i označení 

provedených požadavků. Karta údržby mostu  

Po dokončení seznamu požadavků se požadavky automaticky uloží do karty údržby mostu. 

Ukládají se zde průběžně všechny požadavky ze všech prohlídek. Karta se průběžně aktualizuje 

na základě provedených změn.  

Kartu údržby je možné pro vybraný most tisknout přímo v údržbovém modulu, nebo je možné v 

přehledech exportovat karty údržby pro vybranou skupinu mostů.  

  

Postup při zadávání požadavků údržby  

Zpracování prohlídky   

Zpracovatel prohlídky musí v prohlídce zadat zjištěné závady a návrhy opatření navázané na 

jednotlivé části mostu, tato zjištění se automaticky zaznamenávají v údržbovém modulu 

(upravovat prohlídku smí pouze její zpracovatel).   

V prohlídce mají být popsány všechny zjištěné závady, ale není nutné, aby u všech závad 

byla navržena opatření. Opatření se přidávají pouze k závadám, které je nutné řešit.  

Zadání položek požadavků údržby je nyní možné třemi různými způsoby, ve dvou případech 

je to možné přímo při zadání závady v prohlídce.  

1. Současný stav - návrh opatření   

Zadání popisu závady a návrh opatření je ponechán bez úprav, závada i opatření musí být 

vždy navázány na zvolenou část mostu.   

V tomto případě se následně vše řeší až v údržbovém modulu, kde se zadávají jednotlivé požadavky 

podle číselníku položek údržby v návaznosti na opatření z prohlídky.  
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2 . T l ačítko údržba  -   výběr z číselníku položek údržby   

P ři návrhu opatření v prohlídce se aktivuje číselník požadavků údržby (tlačítko údržba) ,   

zpra c ovatel si vybere položku z číselníku, která se po   zatržení přepíše do opatření ( následně  

je možné text opatření  ještě  doplnit) .   
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T akto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby .  Seznam  

položek údržby slouží pouze k zařazení typu požadované údržby, úmyslně není podrobný.    

  

  

Členění základního číselníku položek údržby   
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3 . Tlačítko katalog  -   výběr z položek katalogu  závad   

P ři návrhu opatření se aktivuje katalog závad (tlačítko katalog)   a  přes filtr se vybere    

-   typ závady   

-   část mostu   

-   druh  materiál části mostu   

  

  

  

Z e  zobrazených položek si zpra c ovatel si vybere položku z katalogu, zobrazí se list vybrané  

závady, která se následně   označí a  automaticky se  přepíše do opatření.    

  

T akto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby   a to včetně  

popisu závady z   katalogu. Vše je možné následně doplnit vlastním textem.   Jednotlivé závady  
v   katalogu jsou navázány na číselník položek údržby.   
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Údržbový modul   

Navržená opatření a požadavky údržby zapsané v   prohlídce se automaticky zkopírují  do  

údržbového modulu. Zpracovatel si zvolí vybraný most, nebo zadá nový seznam požadavků.   

Údržbový modul  -   kdokoliv s oprávněním pro údržbový m odul označí vybra ná opatření jako  

požadavky údržby, případně požadavky upraví nebo doplní, důležité je rozčlenění   typu  

požadavku údržby,   provede se kontrola, případně doplnění položek údržby , zde je možné  

doplnit i požadované množství jednotek prováděných prací.   

  

F ormulář s požadavky se nakonec označí jako dokončený a následně se požadavky  
p řesunou do karty údržby m ostu .   

K arta údržby se zobrazuje v přehledech (exporty dat) a je možné ji vytvořit vždy pro  

vybranou skupinu mostů . V   kartě se průb ěžně evidují všechny požadavky ú držby ze všech  

typů prohlídek.   
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Z   přehledů je možné exportovat přehledy požadavků údržby, jako podklady pro sestavení  

rozpočtu pro zdání   stavby  -   evidenční list údržby. Vlastní rozpočet pro zadání prací se musí  

vždy provádět podle platných ceníků.   

  

P oložky údržby je možné i po dokončení  prohlídky následně editovat . Vždy ale zůstává  

zachován protokol prohlídky. Popis závad se nemění.   

P o provedené údržbě se označí provedené položky a po zadání  „ ano “   a data splnění se též  

přesunou do karty údržby mostu .   

  

  

Poznámka   

Č íselník položek údržby a  katalog závad je možné průběžně doplňovat o nové položky .   
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Projednání prohlídky   

V   případě kdy v   rámci projednání prohlídky dojde ke změnám v   návrhu opatření  a je již  

dokončený seznam požadavků údržby, je možné provést reimport navržených opatření a  

požadavků. Tlačítko pro obnovení je údržbovém modulu u požadavků navázaných na  

upravovanou prohlídku.   

  

  

Dokončení požadavků k   údržbě   

Po dokončení požadavků se požadavky označí jako dokončené, ve formuláři zmizí všechna  

tlačítka pro editaci a požadavky neb o jejich splnění jsou zapsány do karty údržby mostu.   

  

Přehledy údržby   

Přehledy zadaných požadavků je možné získat z   modulu přehledy a to jak pro jednotlivé  

mosty, tak i pro vybranou skupinu mostů. Vygenerovaný přehled je rozdělený na požadavky  
z   BP, HP a  1 .HP a sloučený přehled všech požadavků.   

Provedené úpravy jsou zapracov ány i u propustků a podjezdů a budou i u zdí.   

Tyto úpravy jsou zatím zapracovány pouze v   CEV Mosty a nejsou v   BMS.   
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Vypracoval: Ing. Vladislav Vodička  –   Pontex s.r.o.   

vvo@pontex cz           mb. 602347691 
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P odrobný číselník položek údržby   
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Dílčí smlouva č. 28ZA-004029 Příloha č. 2 Číslo Rámcové dohody 01PU - 005124 

Oceněný soupis služeb -provedení běžných prohlídek mostů  ve stavu V. a VI.              

na D1 a D2 ve správě SSÚD 6 Chrlice D1 -  190,984 - 204,177, D2  - 10,978 

Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků"  - oblast 2       SSÚD 6 Chrlice 

Název položky Jednotka 
Cena v Kč      

bez DPH 

  Počet  

prohlídek 

Celkem za položku Kč 

bez DPH 

Běžná prohlídka mostu (BMP)     

most s délkou přemostění 10 až 20 m 5 ks       3 980,00  5                  19 900,00  

most s délkou přemostění 50 až 90 m 6 ks       5 300,00  6                  31 800,00  

most s délkou přemostění 150 až 250 m 2 ks       9 000,00  2                  18 000,00  

   Celkem                  69 700,00  

 Dodavatel:  název Společnost Prohlídky SSÚD 21/24 

zastoupena vedoucím společníkem INSET s.r.o. 

 sídlo Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 

 IČO: 03579727  



 

 

 

  D1, D2  Běžné prohlídky mostů - 2025  28ZA - 004029 

     

číslo  - mostu staničení druh objektu délka celkový stav 

 D1  227..1 190,984 Most  72,16 V - Špatný 

 D1  227..2 190,984 Most  72,16 V - Špatný 

 D1  228..3 191,442 Most  11,00 V - Špatný 

 D1  230..1 192,695 Most  10,50 V - Špatný 

 D1  230..2 192,695 Most  10,50 V - Špatný 

 D1  237..1 196,750 Most  73,14 V - Špatný 

 D1  237..2 196,750 Most  73,14 V - Špatný 

 D1  237.1 196,750 Most  62,39 V - Špatný 

 D1  237.2 196,750 Most  73,14 VI - Velmi špatný 

 D1  246..1 204,177 Most  153,00 VI - Velmi špatný 

 D1  246..2 204,177 Most  153,00 VI - Velmi špatný 

 D2  017..1 10,978 Most  16,53 VI - Velmi špatný 

 D2  017..2 10,978 Most  16,53 VI - Velmi špatný 

         

         

        13 stav V a VI 

  



 

 

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-00512..  

Číslo dílčí smlouvy: bude doplněno  

  

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL  

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4   

IČO: 65993390   

(dále jen „ŘSD“)  a  

jméno/název:  [doplní dodavatel] se 

sídlem:   [doplní dodavatel] IČO:   

 [doplní dodavatel]  

(dále jen „Dodavatel“)  

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:  

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění: druh Plnění:    [bude 

doplněno] množství / rozsah:  [bude doplněno]  

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]  

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci 

vztahující se k Plnění:  [bude doplněno]  

3. ŘSD uvádí, že:  

výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.  

výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]  

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen 

pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.  

 V                        dne ________________    V                   dne ________________  

 __________________________    __________________________  

 Ředitelství silnic a dálnic s. p.    [název dodavatele]  

 [jméno zástupce ŘSD]      [jméno zástupce dodavatele]       


