



SMLOUVA O DÍLO č. SNP2/VZ/2025/SOD/013/UTR

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268
Jednající: Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze dne 15.8.2022
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]

Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131331
Sídlo: K Austisu 680, Slivenec, 154 00 Praha 5
IČ: 28184343
DIČ: CZ28184343
Jednající: Petrem Alexanderem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel., email: [REDACTED]

uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínky dále v této smlouvě stanovených.
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

III. PŘEDMĚT DÍLA:

„Budečská 26 – stavební úpravy volné bytové jednotky č. 16“

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě, dle požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož základě je



tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky č. SNP2/2025/VZ011/JN „Budečská 26 – stavební úpravy volné bytové jednotky č. 16“ včetně všech jejích příloh.

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejména oprávnění k podnikání a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další činnosti, práce a náklady:
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
 - b) náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby včetně potřebných energií,
 - c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
 - d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
 - e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
 - f) provozní i komplexní vyzkoušení díla.
 - g) pořízení dokumentace nezbytné pro kolaudační řízení dle § 232 zákona č. 283/2021 Sb, stavební zákon, v platném znění a u staveb, kdy je nutno její zhotovení.
 - h) vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Ustanovení tohoto článku se použije pouze u těch staveb, u kterých je vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu nutné.

IV. VYMEZENÍ LHŮT

1. Předání a převzetí staveniště: *do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele.*
2. Doba zahájení provádění díla: *do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.*
3. Dokončení a předání díla: **max. do 90 dnů** od předání staveniště.
4. Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) ve stavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
5. Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 1. - 3. tohoto článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvných prací.

V. CENA DÍLA

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Budečská 26 – stavební úpravy volné bytové jednotky č. 16	Bez DPH v Kč	DPH 12 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
OPRAVA	931 527,47	111 783,30	1 043 310,77
INVESTICE	257 557,91	30 906,95	288 464,86
Celková cena	1 189 085,38	142 690,25	1 331 775,63

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 3 smlouvy.
3. Bude-li nutné provádět vícepráce, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně zhotovitel objednatele ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel zjistí potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit v průběhu stavby požadovaný rozsah prací, přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního deníku.
4. V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.
5. **Provedení víceprací** i jejich cena musí být předem písemně **odsouhlaseno TDI**, a to ještě před zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převýší cenu díla dle čl. V odst. 1 smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být **odsouhlaseno též statutárním orgánem objednatele i zhotovitele**, a to ještě **před zahájením víceprací**. V případě, že dochází ke zvýšení ceny díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
6. V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené v zadávací dokumentaci a výkazu výměr nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně upozornit objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel pak může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž v takovém případě se celková cena díla poníží o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených v oceněném výkazu výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění zhotovitele.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří **Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr**.
8. Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.
9. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za práce provedené v aktuálním kalendářním měsíci. Dílčím měsíčním plněním se rozumí cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní měsíc bude **zjišťovací protokol (Příloha č. 2)** včetně soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy potvrzený objednatelem, zhotovitelem a TDI. V případě, že faktura nebude obsahovat tuto přílohu, je neúplná s důsledky uvedenými v čl. VI odst. 10 této smlouvy. Obsahuje-li dílčí

plnění vícepráce či méněpráce oproti sjednané smluvní ceně, uvede zhotovitel tyto změny do **změnových listů** (Příloha č. 3), které budou též přílohou dílčí fakturace.

2. **Fakturace** za skutečně provedené práce a dodávky **bude zhotovitelem prováděna zvlášť za opravy a zvlášť za investice. Investice do 500 tis bez DPH budou fakturovány prostřednictvím jedné faktury.**
3. Vztahuje-li se na provedené práce a dodávky při plnění této smlouvy režim **přenesení daňové povinnosti** podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit **fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA** dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.
4. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání), doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. této smlouvy.
5. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur až do výše 90 % ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy (vč. DPH). **Zbývající část platby ve výši 10 % celkové ceny díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadu, po předání všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, je-li součástí předmětu díla.**
6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 3 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou a zhotovitel je povinen do jejího textu zpracovat v přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U všech jednotlivých dílčích faktur je zhotovitel povinen vypsát jejich číslo, datum vystavení a splatnosti a částku, na kterou byla dílčí faktura vystavena.
7. Dílčí faktury i konečná faktura budou doručeny objednateli na adresu: Správa nemovitostí Praha 2, a.s., Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, nebo na emailovou adresu fakturace@snp2.cz, nejpozději **do 28. dne** kalendářního měsíce, v němž byly stavební práce a dodávky provedeny.
8. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli, nestanoví-li tato smlouva jinak.
9. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.
10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
11. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky třetích osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do protokolu o předání staveniště.
2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:
 - funkční napojovací body el. energie a vody.
3. Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelem odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými závody za úhradu.
4. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi.

VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst. 4 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu se zadávací dokumentací a v souladu s případnými požadavky objednatele.
2. Zhotovitel zajistí bezprostředně po podpisu smlouvy, před započatím provádění díla (jinak také „stavby“) písemnou informovanost nájemců předmětného domu, případně okolních přilehlých domů o zahájení, způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy včetně vyznačení termínu zahájení a předpokládaného ukončení prací v souladu s termínem uvedeným v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat běžný život nájemců.
3. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, ve výši min. 10.000.000,-Kč se spoluúčastí maximálně do 10.000,- Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.
5. Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může docházet k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod., je zhotovitel povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící nájemcům domu, stavební materiál nesmí být skladován ve společných prostorách domu.
6. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník, který bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat údaje důležité pro provádění díla.
7. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště.
8. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.
9. Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.
10. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení na zadání této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu ust. § 83 ZZVZ, jen za předpokladu, že je ve

stejném rozsahu tato kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje sám zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečností, které budou potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatele, kvalifikaci v požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat.

11. Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelům likvidaci zařízení staveniště. Po ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého s objednatelům zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.
12. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám dohodnutým podmínkám a zadávací dokumentaci.
13. Hlučné práce budou zhotovitelem prováděny v pracovních dnech **od 8:00 do 17:00 hod** a v sobotu **od 9:00 do 16:00 hod**. V neděli a ve dnech pracovního klidu tyto práce nesmí být prováděny.
14. Zhotovitel zajistí každodenní úklid společných prostor domu dotčených stavbou.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a bez jakýchkoli vad a nedodělků.
2. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či s odstraněním vad a nedodělků.
3. Objednatel je oprávněn oznámit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla, jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které jsou patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí, zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
4. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60 měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na celek či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční dobou poskytnutou výrobcem.
5. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato nebo po odstranění předchozí vady či nedodělky té části díla, již se záruka týká. Záruční doba se staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatelům, jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení maximální odborné péče a potřebného nasazení.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení.
7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého díla.
8. Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo nedodělků jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel odpovídá.

X. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.
2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla TDI případně tímto pověřit třetí osobu, zejména zástupce Městské části Praha 2. Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již v průběhu stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního deníku tyto práce a dodávky zastavit do doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. TDI nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 – 78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). To neplatí v případě, že činnosti TDI provádí sám objednatel. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.
3. Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcí TDI prokazatelně 5 pracovních dní předem k převzetí těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDI ke kontrole prací před jejich zakrytím postupem dle věty předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce odkrýt na vlastní náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady dodatečné kontroly hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude zjištěno, že práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neužije.
4. Termíny plnění mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:
 - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla bezprostřední vliv,
 - b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím spojenou dobu.
5. Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude v souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i jeho celku; dále na požádání objednatele předloží soupis movitých položek k zařazení do majetku objednatele, včetně ocenění, věcné specifikace/krátkého popisu, typového označení a fotodokumentace. Předložení a odsouhlasení soupisu je podmínkou pro proplacení konečné faktury.
6. Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 7 kalendářních dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku smlouvy bude zahájeno přejímací řízení, a to v případě, že objednatel s navrženým termínem souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných vad a nedodělků, pokud se však jedná pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuje. Veškeré jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle zadávací dokumentace popř. neprovedení všech pomocných prací sjednaných v této smlouvě (čl. III. odst. 3 smlouvy).
7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění.
8. Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvných termínech o více než 14 kalendářních dní, pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší moci,
 - b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,
 - c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných právních norem, pokynů objednatele apod.,
 - d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř. nedodržení příkazu objednatele,
 - e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele,
 - f) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů,
 - g) zmaření účelu smlouvy,
 - h) porušení povinností zhotovitele stanovené v čl. VIII odst. 10 této smlouvy, případně skutečnost, že zhotovitel nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani prostřednictvím subdodavatele,
 - i) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 4 této smlouvy,
 - j) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li stanoven jiný postup v této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, k němuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. Ohledně odstoupení se užije v ostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů uvedených v čl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to v rozsahu, v jakém má částečné plnění pro objednatele význam.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového materiálu a úklidu chodníku.
4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo po dobu přerušení prací, vznikajícího zastavením prací.

XII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v čl. IV odst. 3 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu ve výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
3. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů:
 - a) k likvidaci zařízení staveniště, uvedení staveniště do přiměřeného stavu a likvidaci odpadového materiálu,
 - b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek stanovených v čl. XI. odst. 3, této smlouvy,

- uhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl. XI. odst. 1 písm. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.
 5. Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto závazků, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy.
 6. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.
 7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.
 8. Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.
 9. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat 1x týdně – termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním deníku při převzetí staveniště.
2. Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat TDI, zástupce objednatele [REDACTED] a [REDACTED], případně autorský dozor projektanta. Za zhotovitele je oprávněn vést stavební a montážní deník stavbyvedoucí [REDACTED]. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Správa nemovitostí Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Správy nemovitostí Prahy 2 a že v případě uzavření smlouvy je objednatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.
4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními zástupci obou stran.
5. Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci, (např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 1. Oceněný výkaz výměr
 2. Vzor zjišťovacího protokolu k fakturám
 3. Vzor změnového listu

V Praze dne 25.3.2025

Za objednatele:





ha 2, a.s.
0 Praha 2
04958268

Praha 2, a.s.

člen představenstva
na základě plné moci ze dne 15.8.2022

Za zhotovitele:



AUSTIS stavební s.r.o.
K Austisu 680
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 28184343
DIČ: CZ28184343 1



SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

PLNÁ MOC

Ing. Jaroslav Medvec, předseda představenstva společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s., IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 – Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21486 (dále jen „zmocnitel“)

tímto **uděluje plnou moc pro**

pana **Mgr. Marka Braidla, člena představenstva**
společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

nar.:

bytem:

(dále jen „zmocněnec“),

aby za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a. s. (dále jen „SNP2“),

- činil právní jednání zadavatele v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a na základě jejich výsledků dále
- uzavíral smlouvy (vč. dodatků) či vystavoval objednávky, a to jménem SNP2 či na základě vystavené plné moci za MČ Praha 2

vše ve smyslu činností, k nimž je SNP2 oprávněna či povinna dle Komisionářské smlouvy o správě nemovitostí uzavřené dne 9. 12. 2016, ve znění pozdějších dodatků, s MČ Praha 2.

Nebude-li tato plná moc zmocnitelem odvolána dříve, zanikne nejpozději s ukončením výkonu funkce zmocněnce.

V Praze dne 15. 8. 2022

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 15. 8. 2022

Pod

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu
Název části

Oprava bytu č. 16, 5. podlaží
Budečská 781/26
Praha 2

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Projektant

Zhotovitel

AUSTIS stavební s.r.o. K Austisu 680, 154 00 Praha 5

4958268

28184343

CZ28184343

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

14.3.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	12 661,07
2		Montáž	287 015,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	26 377,23
3	PSV	Dodávky	149 233,27	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	31 652,67
4		Montáž	445 665,70	11		0,00	16	Provozní vlivy	26 377,23
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	173 175,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 055 089,07	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	97 068,19
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	36 928,12	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

AUSTIS stavební s.r.o.

Datum a podpis 14.3.20

S stavební s.r.o.

su 680

Praha 5 – Slivenec

8184343

Z28184343

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 189 085,38
24	12 % 1 189 085,38 DPH	142 690,25
25	21 % DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 331 775,63

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

investice	228 534,08 Kč
opravy	826 554,99 Kč
investice kompl. Činnost	7 998,69 Kč
opravy kompl. Činnost	28 929,42 Kč
investice VRN	21 025,14 Kč
oprava VRN	76 043,06 Kč
celkem	1 189 085,38 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č. 16, 5. podlaží

Objekt: Budečská 781/26

Část: Praha 2

JKSO:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o. K Austisu 680, 154 00 Praha 5

Datum: 14.3.2025

Kód	Popis	Cena celkem	
1	2	3	
HSV	Práce a dodávky HSV	287 015,10	
3	Svislé a kompletní konstrukce	14 897,00	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	172 917,05	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	99 201,05	
99	Přesun hmot	17 333,30	
PSV	Práce a dodávky PSV	594 898,97	
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 570,00	
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 971,65	
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	19 833,06	
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	17 414,80	investice
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	48 942,74	
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	9 990,00	
731	Ústřední vytápění - kotelny	98 750,34	investice
733	Ústřední vytápění - potrubí	51 620,68	investice
734	Ústřední vytápění - armatury	11 672,94	investice
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	49 075,32	investice
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	12 263,49	
766	Konstrukce truhlářské	86 613,26	
771	Podlahy z dlaždic	5 063,41	
776	Podlahy povlakové	106 019,55	
781	Dokončovací práce - obklady keramické	27 766,02	
783	Dokončovací práce - nátěry	2 200,00	
784	Dokončovací práce - malby	24 131,71	
M	Práce a dodávky M	173 175,00	
21-M	Elektromontáže	164 250,00	
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení	8 925,00	
	<u>Celkem</u>	<u>1 055 089,07</u>	

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytu č. 16, 5. podlaží
Objekt: Budečská 781/26
Část: Praha 2
JKSO:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o. K Austisu 680, 154 00 Praha 5
Datum: 14.3.2025

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D HSV				Práce a dodávky HSV				287 015,10
D 3				Svislé a kompletní konstrukce				14 897,00
1	K	011	346244353	Obezdivka předstěn instal tl do 150 mm z pórobetonových přčkovék	m2	1,200	1 310,00	1 572,00
2	K	011	346244361	Zazdivka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes	kus	2,000	185,00	370,00
3	K	014	340239236	Zazdivka otvorů v přčkách z pórobeton tvárníc tl. 300 mm	m2	2,500	3 350,00	8 375,00
4	K	011	346244362	Zazdivka a začistění odkouření plyn. kotle a VZT potrubí	kus	4,000	685,00	2 740,00
5	K	011	46068046	Vysekání nik pro ventily x vodoměry, vč. Jejich začistění	kus	2,000	920,00	1 840,00
D 6				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				172 917,05
6	K	011	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folii a páskou	m2	69,900	95,00	6 640,50
7	K	014	611421321	Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých stropů rovných v rozsahu do 10 %	m2	53,100	65,50	3 478,05
8	K	014	611445541	Omítka rýh š do 150 mm ve střepech sádrovou maltou	m2	1,900	715,00	1 358,50
9	K	011	611446112	Sádrový film stropů rovných hlazený ocelovým hladítkem	m2	53,100	285,00	15 133,50
10	K	014	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	17,100	425,00	7 267,50
11	K	014	612409991	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	78,900	92,00	7 258,80
12	K	014	612421320	Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 10 %	m2	150,200	555,00	83 361,00
13	K	011	612421626	Vnitřní omítka zdíva vápenná nebo vápenocementová hladká	m2	20,700	485,00	10 039,50
14	K	011	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou	m2	150,200	232,50	34 921,50
15	K	014	631341163	Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým liaporovým	m3	0,200	10 850,00	2 170,00
16	K	011	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,850	452,00	1 288,20
D 9				Ostatní konstrukce a práce-bourání				99 201,08
17	K	003	949121112	Lešení lehké pomocné kožové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	53,100	250,00	13 275,00
18	K	011	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	53,100	95,00	5 044,50
19	K	011	952901112	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby - denní úklid společných prostor	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
20	K	013	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do D 150	kus	4,000	660,00	2 640,00
21	K	013	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	6,000	255,00	1 530,00
22	K	013	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	28,000	185,00	5 180,00
23	K	013	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	3,000	445,00	1 335,00
24	K	013	974082114	Vysekání rýh pro vodicí v omítce MV nebo MVC š do 70 mm	m	115,000	92,00	10 580,00
25	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t	2,990	1 850,00	5 531,50
26	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,990	495,00	1 480,05

27	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41,860	33,20	1 389,75
28	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot	t	2,990	1 895,00	5 666,05
29	K	013	979098191	Poplatek za skládku - neříděné	t	2,990	1 410,00	4 215,90
	D	99		Přesun hmot				17 333,30
30	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	8,062	2 150,00	17 333,30
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				594 898,97
	D	711		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 570,00
31	K	711	7111493111	Izolace proti vodě stěrková vč. systémových prvků	m2	17,400	550,00	9 570,00
	D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				13 971,65
32	K	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	5,000	122,00	610,00
33	K	721	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí do DN 110	kus	3,000	685,00	2 055,00
34	K	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní do DN 70	m	1,000	390,00	390,00
35	K	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	1,000	495,00	495,00
36	K	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	6,000	345,00	2 070,00
37	K	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	215,00	645,00
38	K	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	405,00	405,00
39	K	721	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku , kotel	kus	3,000	850,00	2 550,00
40	K	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	8,000	25,00	200,00
41	K	721	721290199	Zednické připomoci	kpl	1,000	3 950,00	3 950,00
42	K	721	998721204	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	4,500	133,70	601,65
	D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				19 833,06
43	K	721	722170801	Demontáž rozvodů vody vč. baterií	m	12,000	35,00	420,00
44	K	721	72217193	Propojení potrubí	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
45	K	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	13,000	495,00	6 435,00
46	K	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	13,000	62,00	806,00
47	K	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	12,000	195,00	2 340,00
48	K	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
49	K	721	722230102	Ventil přímý	kus	1,000	510,00	510,00
50	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	13,000	36,00	468,00
51	K	721	722290238	Zednické připomoci k vodovodu / průrazy apod/	kpl	1,000	5 850,00	5 850,00
52	K	721	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	4,500	189,79	854,06
	D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				17 414,30
53	K	721	723120804	Demontáž potrubí do DN 25	m	18,000	60,00	1 080,00
54	K	721	72312098	Propojení potrubí	kpl	1,000	2 680,00	2 680,00
55	K	721	723181023	Potrubí měděné do DN 20 , včetně revize a tlakové zkoušky	m	9,000	905,00	8 145,00
56	K	721	723190101	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 20 do 40 cm spojovaná na závit	soubor	1,000	555,00	555,00
57	K	721	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 20	kus	1,000	515,00	515,00
58	K	721	723230102	Kulový uzávěr přímý	kus	1,000	950,00	950,00
59	K	721	998723	Zednické připomoci - průrazy	kpl	1,000	2 820,00	2 820,00
60	K	721	998723203	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	%	4,000	167,45	669,80
	D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				48 942,74

61	K	721	725110811	Demontáž klozetů	soubor	1,000	165,00	165,00
62	K	721	725112021	Klozet keramický závěsný , sedátko	soubor	1,000	5 250,00	5 250,00
63	K	721	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	105,00	105,00
64	K	721	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu	soubor	1,000	1 890,00	1 890,00
65	K	721	725245151	Sprchový kout - vanička umělý kámen, zástěna skleněná	soubor	1,000	23 500,00	23 500,00
66	K	721	725819403	D+M ventilů rohových G 1/2	soubor	9,000	505,00	4 545,00
67	K	721	725312	Demontáž el. bojler	soubor	1,000	1 050,00	1 050,00
68	K	721	725319	Demontáž el. přímotop	soubor	1,000	415,00	415,00
69	K	721	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu	soubor	1,000	1 890,00	1 890,00
70	K	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové - 1 rameno pevné, 1 posuvné	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00
71	K	721	725860109	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty	kus	2,000	380,00	760,00
72	K	721	725980123	Dvířka revizní 30/30	kus	2,000	950,00	1 900,00
73	K	721	998725204	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	4,200	469,70	1 972,74
74	D	726		Zdravotechnika - předstěnové instalace			9 990,00	9 990,00
75	K	721	726111032	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	9 990,00	9 990,00
76	D	731		Ústřední vytápění - kotelny			98 750,34	98 750,34
77	K	731	731241223	Montáž kotle ocelového nástěnného na plyná paliva	soubor	1,000	3 350,00	3 350,00
78	M	MAT	484170	kotel plynový kondenzační s průtok. ohřevem TUV vč. přípoj. Armatur 24 kW, včetně systémového termostatu	kus	1,000	49 200,00	49 200,00
79	K	731	7313119	Odkouření kondenzační světlíkem vč. zednických připomocí	m	11,000	3 320,00	36 520,00
80	K	731	7313112	Kotlová příruba kotle pro odkouření	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
81	K	731	731312	Demontáž WAW	soubor	1,000	750,00	750,00
82	K	731	7313411	Zednické připomocí	kpl	1,000	1 450,00	1 450,00
83	D	733		Ústřední vytápění - potrubí			51 620,68	51 620,68
84	K	731	998731202	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m	%	4,200	947,70	3 980,34
85	K	731	733120815	Demontáž potrubí topení do D 38	m	38,000	85,00	3 230,00
86	K	731	733222205	Potrubi měděné spojované pájením do. D 28x1,5 vč. izolace	m	46,000	935,00	43 010,00
87	K	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5, tlaková zkouška	m	46,000	25,00	1 150,00
88	K	731	733291111	Zednické připomocí - průrazy, chráničky	kpl	1,000	2 150,00	2 150,00
89	D	734		Ústřední vytápění - armatury			11 672,94	11 672,94
90	K	731	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	4,200	495,40	2 080,68
91	K	731	734222812	Ventili závitový termostatický s ruční hlavou	kus	5,000	720,00	3 600,00
92	K	731	734251	Ventily pojistné a regulační	kus	2,000	1 740,00	3 480,00
93	K	731	734261402	Armatura připojovací radiátorů	kus	5,000	855,00	4 275,00
94	D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa			49 075,32	49 075,32
95	K	731	735152479	Otopné těleso panelové Korado Radik typ 33 VK výška/délka do 600/1500 mm	kus	4,000	8 300,00	33 200,00
96	K	731	735164522	D + M otopného tělesa trubkového Korlux Linear vč. El. patrony přes 1340 mm	kus	1,000	7 520,00	7 520,00
97	K	731	735191910	Napuštění topného systému a topná zkouška	soub	1,000	6 650,00	6 650,00
98	K	731	998735204	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 36 m	%	3,600	473,70	1 705,32
99	D	763		Konstrukce montované z desek, dílců a panelů			12 263,49	12 263,49
100	K	763	763131551	SDK podhled desky 1xH2 12,5 bez T1 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,950	925,00	8 278,75
101	K	763	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce	m	4,520	165,00	745,80

97	K	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	8,950	55,00	492,25
98	K	763	763172314	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 mm	kus	1,000	585,00	585,00
99	K	763	590307130	dvířka revizní s automatickým zámkem 500 x 500 mm	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
100	K	763	998763403	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	4,800	117,02	561,69
	D	766		Konstrukce truhlářské				96 613,26
101	K	766	766111822	Demontáž vestav skříní, kuchyně, prahů aj.	kpl	1,000	3 750,00	3 750,00
102	K	766	7666219	Seřízení oken křidel, lokální opravy	kus	18,000	215,00	3 870,00
103	K	766	766663941	Repase vchodových dveřních křidel a zárubně, bezp. zámek, závora	kus	2,000	19 150,00	38 300,00
104	K	766	766666399	Oprava vyspravením dřevěné zárubně profilované řs 500 mm	m	5,900	385,00	2 271,50
105	K	766	7666660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	4,000	585,00	2 340,00
106	M	MAT	611624001	dveře vnitřní 1kř s větrací mřížkou 70x220 cm vč. Kování, replika masiv, obložková zárubeň	kus	2,000	6 580,00	13 160,00
107	M	MAT	611624060	dveře vnitřní 1kř prosklené 2/3 80x220 cm vč. Kování, replika masiv, obložková zárubeň	kus	2,000	7 750,00	15 500,00
108	K	766	766691915	Vyvěšení a zavěšení dřevěných křidel dveří	kus	6,000	82,00	492,00
109	K	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	4,000	210,00	840,00
110	M	MAT	611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm pro jednokř. dveře	kus	4,000	405,00	1 620,00
111	K	766	766695216	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	225,00	225,00
112	M	MAT	611871766	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm pro jednokř. dveře	kus	1,000	515,00	515,00
113	K	766	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	4,500	828,84	3 729,76
	D	771		Podlahy z dlaždic				5 063,41
114	K	771	771571112	Montáž podlah z keramických dlaždic	m2	2,850	675,00	1 923,75
115	M	MAT	597611160	dlaždice keramické	m2	3,563	565,00	2 012,81
116	K	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,850	140,00	399,00
117	K	771	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,920	105,18	727,85
	D	776		Podlahy povlakové				106 019,55
118	K	776	776511810	Demontáž povlakových podlah	m2	50,250	98,00	4 924,50
119	K	775	775413116	Montáž podlahové lišty k vinyl podlaže lepené	m	45,300	62,00	2 808,60
120	M	MAT	6141334	lišta podlahová k vinyl podlaže	m	54,360	175,00	9 513,00
121	K	775	775541111	Montáž podlah vinylových	m2	50,250	352,00	17 688,00
122	M	MAT	284121110	krytina podlahová vinylová	m2	61,305	775,00	47 511,38
123	K	776	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou s vláknem	m2	50,250	362,00	18 190,50
124	K	776	776991845	Očištění podlah od lepidel mechanicky	m2	50,250	145,00	7 286,25
125	K	776	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	2,800	1 079,22	3 021,82
	D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				27 766,02
126	K	781	781411111	Montáž obkladaček vnitřních	m2	15,700	745,00	11 696,50
127	M	MAT	597611171	obklady keramické	m2	18,055	565,00	10 201,08
128	K	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	18,200	140,00	2 548,00
129	K	781	781494511	Kovové profily lepené flexibilním lepidlem	m	8,800	210,00	1 848,00
130	K	781	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	5,600	262,94	1 472,44
	D	783		Dokončovací práce - nátěry				2 200,00
132	K	783		Nátěr syntetický truhlářských konstrukcí dvojnásobně s tmelením -dveře vč. Zárubní	kpl	4,000	550,00	2 200,00
	D	784		Dokončovací práce - malby				34 131,71
133	K	784	784402801	Odstanění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	203,300	30,50	6 200,65

134	K	784	784453051	Malby směsí bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	203,300	88,20	17 931,06
	D	M		Práce a dodávky M				173 175,00
	D	24-M		Elektromontáže				164 250,00
135	K	921	21001	Demontáž elektroinstalace	kpl	1,000	8 200,00	8 200,00
136	K	921	210010001	Dodávka montáž hrubých rozvodů	kpl	1,000	88 500,00	88 500,00
137	K	921		Dodávka montáž koncových prvků- vypínače, zásuvky, žárovky, v počtech dle norem, přívod pro el. Sporák, bodových světel vč. montáže	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00
138	K	921	2101901	Montáž rozvodnic běžných vč. vystrojení a zapojení	kus	1,000	13 500,00	13 500,00
139	K	922	2203202	Slaboproud - zvonek, TV , datový rozvod	kpl	1,000	21 850,00	21 850,00
140	K	921	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka - revize	kus	1,000	5 200,00	5 200,00
	D	24-M		Montáže vzhledotechnických zařízení				8 925,00
141	K	924	24001	Dodávka a Montáž ventilátor axiální s doběhem	kus	2,000	3 100,00	6 200,00
142	K	924	24007138	D + M VZT potrubí	kus	1,500	550,00	825,00
143	K	924	240012	Zednické přípomoci k VZT	kpl	2,000	950,00	1 900,00
				Celkem				1 055 089,07

Příloha č. 2

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL			Dílčí*		Závěrečný*
Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 18/1869 120 Praha 2			Dodavatel/Zhotovitel: zapsaná tel. IČ: DIČ:		
SOD č.					
Předmět (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové ceny je protokol neplatný)					
Popis předmětu			MJ	Cena za MJ	Cena celkem
			kpl	1	0,00
Přehled fakturace			Cena celkem bez DPH		
Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem			Pozastávky		
Dílčí faktury			DPH 15%		
faktura č. 1		0,00 Kč	DPH 21%		
faktura č. 2			Cena celkem včetně DPH		0,00 Kč
faktura č. 3			- pozastávka		0,00 Kč
faktura č. 4					
faktura č. 5					
faktura č. 6					
faktura č. 7			k úhradě celkem		0,00 Kč
faktura č. 8					
faktura č. 9					
faktura č. 10					
Uhrazené dílčí faktury včetně tohoto		0,00 Kč	0,00 Kč		
Zbývá fakturovat - Nebude fakturováno (nehodící se škrtněte)		0,00 Kč			
Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělků**					
bez závad					
Termín předání:		Termín předání dle SOD:		Vykližení staveniště do:	
Sankce (kvalita, termín, atd.):					
Předal: Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby Praha dne Podpis:			TDI: Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby Praha dne Podpis:		
Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání. *označte o který druh protokolu se jedná,** nehodící se škrtněte			Převzal: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby Praha dne Podpis:		

NÁZEV AKCE:					
Změnový list č.				Datum:	
POPIS ZMĚNY:					
Zpracoval:			Objednatel: <i>Správa nemovitostí Praha 2, a.s.</i> <i>Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2</i>		
Důvod: <i>méněpráce</i> <i>vícepráce</i>	<i>záměr</i> <i>objednatele</i>	<i>opomenutí v</i> <i>projektové</i> <i>dokumentaci</i>	<i>chyba</i> <i>zhotovitele</i>	<i>vyšší moc</i>	<i>jiné</i> <i>okolnosti</i>
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum:		
Předkládá:					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
TDS:		Autorský dozor:		Objednatel:	