

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupena: [redacted] – ředitel organizace

IČO: 000 95 711

DIČ: CZ00095711

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu [redacted]

Pověření k jednání

ve věcech realizace:

- 1) [redacted] – obchodně-investiční náměstek
- 2) [redacted] – vedoucí střediska Bruntál
- 3) [redacted] – vedoucí TSÚ Bruntál
- 4) [redacted] – pracovník střediska Bruntál
- 5) [redacted] – pracovník ředitelství

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Geoengineering spol. s r. o.

Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

IČO: 47668121

DIČ: CZ47668121

Zastoupený: [redacted] jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zpracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci pro opravu povodňové škody mostu **ev.č. 453-013 Heřmanovice, ev.č. 453-014 Heřmanovice, ev.č. 453-016 Heřmanovice, ev.č. 453-017 Heřmanovice, ev.č. 453-018 Heřmanovice**, která nebude vyžadovat stavební povolení, a to v souladu s platnou legislativou ČR.
2. Dokumentace bude obsahovat:

Smlouva na Zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro opravu povodňové škody mostu **ev.č. 453-013 Heřmanovice, ev.č. 453-014 Heřmanovice, ev.č. 453-016 Heřmanovice, ev.č. 453-017 Heřmanovice, ev.č. 453-018 Heřmanovice**

- Situaci stavby
 - Dva výkresy mostní konstrukce
 - Technickou zprávu
 - Rozpočet
 - Výkaz výměr
 - Vyjádření správce toku
 - Vyjádření stavebního úřadu
 - Vyjádření odboru životního prostředí
3. Dokumentace bude zpracována v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

III. Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli kompletní dokumentaci nejpozději do 30.5.2025.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost včetně předání podkladů.
3. V případě prodlení s předáním dokumentace je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.

IV. Cena a platební podmínky

1. Smluvní cena za dílo činí:

168 600,00 Kč bez DPH

35 406,00 21% DPH

204 006,00 Kč včetně DPH
2. Platba bude provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po předání a odsouhlasení díla Objednatелеm.
3. Splatnost faktury činí 30 dnů od doručení Objednateli.
4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo s odbornou péčí a ve stanovené kvalitě.
2. Objednatel je povinen poskytnout součinnost potřebnou k řádnému splnění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

VI. Odpovědnost za vady a záruka

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se projeví do 12 měsíců od jeho předání.
2. Vady musí být odstraněny nejpozději do 14 dnů od jejich oznámení Objednatelem.

VII. Ukončení smlouvy

1. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením z důvodů podstatného porušení smluvních povinností.
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě prodlení Zhotovitele delšího než 30 dnů.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Je-li smlouva uzavírána elektronicky, jedná se o jedno vyhotovení
2. Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že objednatel je subjekt povinný k uveřejnění smlouvy v Registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v tomto registru, přičemž se má za to, že smlouvu uveřejňuje objednatel.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků
4. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem.

V Ostravě dne 28.03.2025

Za Objednatele:

[REDACTED]

ředitel organizace

[REDACTED]

po dobu nepřítomnosti zastoupen

[REDACTED]

ekonomickým náměstkem

[REDACTED]

V Ostravě dne 20.03.2025

Za Zhotovitele:

[REDACTED]

[REDACTED]

jednatel společnosti