Cislo smlouvy objednatele: 048/01-PD/25-Za

¢éislo zhotovitele: 12/2025

SMLOUVA O DiLO
uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich predpisl

I. Smluvni strany

Objednatel:

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace
Sidlo: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupena: — feditel organizace
ICO: 000 95 711

DIC: CZ00095711

Bankovi spojeni:  Komercni banka a.s., Cislo u¢tu 43-16732791/0100
Povéreni k jednani
ve vécech realizace:

1)

2)
3)
4)
5)
(dale jen ,Objednatel)
Zhotovitel:
Geoengineering spol. s r. 0.
Sidlo: HavliCkovo nabrezi 2728/38, 702 00 Ostrava
ICO: 47668121
DIC: CZ47668121
Zastoupeny: , jednatel spole¢nosti

(dale jen ,Zhotovitel”)

Il. Pfredmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zpracovat zjednoduSenou projektovou
dokumentaci pro opravu povodriové Skody mostu ev.€¢. 45816-1 Rusin, ev.¢€.
45729-1 Osoblaha, ev.¢. 4596-3 Lichnov, ev.¢. 45910-4 Zator, ev.c. 45821-2
Matéjovice, ktera nebude vyzadovat stavebni povoleni, a to v souladu s platnou
legislativou CR.

2. Dokumentace bude obsahovat:
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@)

@)

Situaci stavby

Dva vykresy mostni konstrukce
Technickou zpravu

Rozpocet

Vykaz vymér

Vyjadreni spravce toku
Vyjadreni stavebniho uradu

Vyjadreni odboru zivotniho prostfedi

3. Dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi technickymi normami a
predpisy.

lll. Terminy plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje prfedat Objednateli kompletni dokumentaci nejpozdéji do
30.5.2025.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potfebnou soucinnost vcetné
predani podkladu.

3. V pfipadé prodleni s pfedanim dokumentace je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy den prodleni.

IV. Cena a platebni podminky

1. Smluvni cena za dilo &ini:

173 400,00 K¢ bez DPH
36 414,00 21 % DPH
209 814,00 K¢ s DPH

2. Platba bude provedena na zakladé danového dokladu (faktury) vystaveného
Zhotovitelem po pfedani a odsouhlaseni dila Objednatelem.

3. Splatnost faktury ¢€ini 30 dnd od doru€eni Objednateli.

4. Fakturu mulze zhotovitel vystavit pouze na zakladé pFedavaciho protokolu,
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
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V. Prava a povinnosti smluvnich stran

1.
2.
3.

Zhotovitel je povinen zpracovat dilo s odbornou péci a ve stanovené kvalité.
Objednatel je povinen poskytnout soucinnost potfebnou k fadnému spinéni dila.

Zhotovitel odpovida za spravnost a uplnost pfedané dokumentace.

VI. Odpovédnost za vady a zaruka

1.
2.

Zhotovitel odpovida za vady dila, které se projevi do 12 mésicu od jeho predani.

Vady musi byt odstranény nejpozdéji do 14 dni od jejich oznameni
Objednatelem.

VIl. Ukonéeni smlouvy

1.

2.

Smlouva muze byt ukonena dohodou smluvnich stran nebo odstoupenim z
dlvodl podstatného poruseni smluvnich povinnosti.

Objednatel mGze odstoupit od smlouvy v pfipadé prodleni Zhotovitele delSiho nez
30 dnu.

VIIl. Zavéreéna ustanoveni

1.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiCemz objednatel i zhotovitel obdrzi
jedno vyhotoveni. Je-li smlouva uzavirana elektronicky, jedna se o jedno
vyhotoveni

Smluvni strany podpisem této smlouvy berou na védomi, Zze objednatel je subjekt
povinny k uvefejnéni smlouvy v Registru smluv. Smluvni strany souhlasi
s uvefejnénim této smlouvy v tomto registru, pficemz se ma za to, ze smlouvu
uverejfiuje objednatel.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou
pisemnych dodatk

Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi obCanskym zakonikem.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pfecetly a souhlasi s jejim obsahem.
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V Ostravé, dne 28.03.2025

Za Objednatele:

feditel organizace

po dobu nepfitomnosti zastoupen

ekonomickym nameéstkem

V Ostravé, dne 24.03.2025

Za Zhotovitele:

jednatel spolecnosti
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